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Pregunta 5)

Indicar etapabilidad de las obras.

Respuesta 5)

Las etapas se definirdn segun plan de trabajo propuesto por el oferente. Tener en
cuenta lo indicado en Memoria Constructiva Particular, Capitulo | - "Generalidades":
..."'Las obras se deberan abordar por sectores y en etapas, las cuales podran
desarrollarse simultdneamente, previa coordinacion con la Direccién del Centro y
Supervisor de Obra efectos de no alterar el normal dictado de los cursos".

Pregunta 6)

Consultamos, si una vez realizados los trabajos de obra nueva se deben mover
nuevamente los contenedores, si es asi, a donde se tienen que llevar?

Respuesta 6)

Ver Memoria Constructiva Particular: "1-Alcance de los trabajos": ..."Retiro y
reubicacidn de contenedores con sus correspondientes instalaciones dejandoles
operativos segun graficos y presente memoria". Ver ademas plano "L4 - U4 -
Albanileria - Plano de Implantacién®.

Pregunta 7)

Nos solicitan subcontrato de eléctrica poder realizar una visita al sitio de las obras,
para un relevamiento de las existencias.

Respuesta 7)

El subcontrato de eléctrica puede realizar la visita al sitio de las obras




