

PRESUPUESTO OFICIAL					
<b>A OBRAS</b>					
			70,53%		\$U 27.028.628
			16,89%		\$U 6.472.137
<b>SUBTOTAL OBRAS</b>			<b>87,41%</b>		<b>\$U 33.500.765</b>
<b>B GASTOS GENERALES</b>					
B - 1 COSTOS DIRECTOS	FLETES CAPATAZ Y SERENO HONORARIOS DIRECCION DE OBRA	4,0%	33.500.765	3,50%	\$U 1.340.031
<b>SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$U 34.840.796</b>
B - 2 COSTOS INDIRECTOS	GASTOS Y BENEFICIOS	10,00%	34.840.796	9,09%	\$U 3.484.080
<b>SUBTOTAL GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS)</b>			<b>12,59%</b>		<b>\$U 4.824.111</b>
<b>TOTAL OBRA PREVISTA</b>			<b>100,00%</b>		<b>\$U 38.324.876</b>
<b>C IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA</b>			<b>5%</b>		<b>\$U 1.916.244</b>
<b>SUB TOTAL OBRA</b>			<b>74,14%</b>		<b>\$U 40.241.120</b>
<b>OBRA PREVISTA</b>					<b>\$U 38.324.876</b>
<b>IMPREVISTO</b>					<b>\$U 1.916.244</b>
<b>SUB TOTAL OBRA</b>					<b>\$U 40.241.120</b>
<b>I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA</b>					<b>\$U 8.431.473</b>
<b>I. V. A. (22%) IMPREVISTOS</b>					<b>\$U 421.574</b>
<b>SUB TOTAL I V A</b>			<b>16,31%</b>		<b>\$U 8.853.047</b>
<b>OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)</b>					<b>\$U 46.756.349</b>
<b>IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)</b>					<b>\$U 2.337.818</b>
<b>SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)</b>					<b>\$U 49.094.167</b>
<b>MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA</b>					<b>\$U 7.139.049</b>
<b>MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO)</b>					<b>\$U 958.122</b>
<b>LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (64% DEL MI)</b>				PESOS URUGUAYOS	<b>\$U 4.568.991</b>
<b>LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (64% DEL MI)</b>				PESOS URUGUAYOS	<b>\$U 613.198</b>
<b>SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA+IMPREVISTOS)</b>			<b>9,55%</b>		<b>\$U 5.182.189</b>
A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda					
<b>TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)</b>			<b>100,00%</b>		<b>\$U 54.276.356</b>
<b>PLAZO de EJECUCION:</b>			<b>210</b>		<b>días calendario</b>

## PRESUPUESTO OFICIAL

## OBRAS EDILICIAS

## RUBRO

RUBRO	CANT.	NIDA	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
<b>OBRAS EDILICIAS</b>					
<b>1,00</b>	<b>IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO</b>				<b>74.722,00</b>
1,01	1,0	GL	18.400	18.400	
1,02	1,0	GL	56.322	56.322	
<b>2,00</b>	<b>DEMOLICION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>				<b>318.271,71</b>
2,01	41,5	M3	893	37.058	
2,02	1,0	GL	281.214	281.214	
<b>3,00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN SITIO - ESTRUCTURA METALICA</b>				<b>2.636.230,30</b>
<b>Hormigón armado en sitio</b>					
3,01	1,0	GL	133.965	133.965	
3,02	1,0	GL	6.494	6.494	
3,03	9,7	M3	20.562	199.545	
3,04	0,6	M3	17.163	10.257	
3,05	919,4	M2	602	553.479	
3,06	1.706,1	M2	443	755.802	
<b>Estructura metálica</b>					
3,07	1,0	GL	118.445	118.445	
<b>Escaleras</b>					
3,08	3,4	M3	24.212	82.209	
3,09	1,0	GL	294.555	294.555	
<b>Tanque de agua elevado</b>					
3,10	1,0	GL	97.833	97.833	
3,11	1,0	GL	156.660	156.660	
3,12	1,0	GL	65.222	65.222	
3,13	1,0	GL	34.255	34.255	
<b>Otros hormigones</b>					
3,14	1,0	GL	81.507	81.507	
3,15	34,0	M2	1.353	46.002	
<b>4,00</b>	<b>MUROS, TABIQUES Y OTROS</b>				<b>891.547,85</b>
<b>Muros interior-interior</b>					
4,01	98,31	M2	911	89.560	
4,02	53,10	M2	797	42.320	
4,03	7,00	M2	584	4.086	
4,04	9,00	M2	625	5.623	
4,05	799,53	M2	938	749.959	
<b>5,00</b>	<b>REVOQUES Y TERMINACIONES</b>				<b>190.834,84</b>
5,01	60,9	M2	339	20.645	
5,02	1,0	GL	5.255	5.255	
5,03	1,0	GL	18.977	18.977	
5,04	1,0	GL	33.580	33.580	
5,05	1,0	GL	2.237	2.237	
5,06	153,50	ML	120	18.420	
5,07	89,42	ML	247	22.087	
5,08	1,00	GL	68.146	68.146	
5,09	4,00	U	372	1.488	
<b>6,00</b>	<b>CONTRAPISOS</b>				<b>329.765,40</b>
6,01	1706,10	M2	189	322.453	
6,02	19,50	M2	375	7.313	
<b>7,00</b>	<b>PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES</b>				<b>1.556.451,00</b>
7,01	1.612,0	M2	807	1.300.884	
7,02	72,5	ML	323	23.403	
7,03	82,5	M2	318	26.235	
7,04	1,0	GL	822	822	
7,05	1,0	GL	4.543	4.543	
7,06	754,0	ML	266	200.564	
<b>8,00</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>				<b>462.497,26</b>
8,01	354,3	M2	997	353.284	
8,02	1,0	GL	35.348	35.348	
8,03	48,5	M2	1.523	73.866	
<b>9,00</b>	<b>AZOTEAS</b>				<b>1.028.897,50</b>
<b>Azotea Tipo L1</b>					
9,01	914,0	M2	10	9.140	
9,02	914,0	M2	50	45.700	
9,06	914,0	M2	136	124.304	
9,03	914,0	M2	360	329.040	
9,04	1.061,0	M2	213	225.993	
9,05	1.061,0	M2	245	259.945	
9,06	62,5	M2	3	188	
9,07	62,5	M2	382	23.875	
9,08	1,0	GL	3.225	3.225	

## PRESUPUESTO OFICIAL

## OBRAS EDILICIAS

## RUBRADO

RUBRO	CANT.	NIDA	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
9,09 Ensayos de estanqueidad	1,0	GL	5.400	5.400	
<b>Losas ductos, ascensor</b>					
9,10 Arena y portland con hidrófugo, según recaudos	1,0	GL	2.088	2.088	

10,00 VARIOS					1.311.164,02
<b>Otros</b>					
10,01 Malla galvanizada electrosoldada en fachadas, inc estructura	1,0	GL	203.543	203.543	
10,02 Macetas en alero de fachada según recaudos (inc relleno)	1,0	GL	25.200	25.200	
10,03 Especies vegetales en alero de fachada (trepadoras)	1,0	GL	4.800	4.800	
10,04 Colocación de equipamiento	1,0	GL	22.064	22.064	
10,05 Distribución de equipamiento	1,0	GL	16.548	16.548	
10,06 Señalética (Tipos 01-02-03-04)	1,0	GL	24.600	24.600	
10,07 Cortinas según recaudos	1,0	GL	170.758	170.758	
10,08 Escudo nacional	1,0	U	13.189	13.189	
10,09 Caja fuerte	1,0	U	4.590	4.590	
10,10 Extractores, ductos y campanas	1,0	GL	178.466	178.466	
10,11 Garrafas de gas 13Kg (suministro, inc. válvulas)	1,0	U	2.787	2.787	
10,12 Ductos en laboratorios (no incluye inst. eléctrica)	1,0	GL	48.435	48.435	
10,13 Suministro e instalación de termotanques (según memoria)	2,0	U	4.500	9.000	
10,14 Suministro e instalación de secamanos	4,0	U	5.990	23.960	
10,15 Suministro e instalación de dispensadores de jabón líquido	4,0	U	1.800	7.200	
10,16 Suministro e instalación de porta rollo de papel higienico	4,0	U	1.971	7.884	
10,17 Extintores polvo tipo ABC 4kg	7,0	U	1.835	12.845	
10,18 Extintores gas carbonico CO2 3,5kg	2,0	U	3.099	6.198	
10,19 Amure de aberturas	1,0	GL	381.832	381.832	
10,20 Ayuda a subcontratos	1,0	GL	92.820	92.820	
10,21 Limpieza de obra	1,0	GL	54.445	54.445	

<b>SUBTOTAL</b>					<b>8.800.381,88</b>
-----------------	--	--	--	--	---------------------

## SUBCONTRATOS

101,00 HORMIGÓN ARMADO PREMOLDEADO					7.158.585,92
<b>Hormigón armado premoldeado</b>					
101,01 Cateos	1,0	GL	56.700	56.700	
101,02 Cálculo completo de estructura	1,0	GL	293.060	293.060	
101,03 Pilares	1,0	GL	610.507	610.507	
101,04 Vigas nivel sobre P Baja	1,0	GL	1.000.166	1.000.166	
101,05 Vigas nivel sobre P Alta, azotea	1,0	GL	1.089.938	1.089.938	
101,06 Losetas sobre P Baja	1,0	GL	570.541	570.541	
101,07 Losetas sobre P Alta, azotea, (inc luceras de fibra de vidrio)	1,0	GL	660.663	660.663	
101,08 Paneles de fachada, M30, M30b, M31, M32, (inc poliestireno)	1,0	GL	2.176.081	2.176.081	
101,09 Paneles alero exterior	1,0	GL	700.930	700.930	

102,00 ALUMINIO					2.425.232,59
102,01 A01 ventana fija - corrediza	3,0	U	74.820	224.460	
102,02 A02/1 ventana fija - corrediza	1,0	U	58.466	58.466	
102,03 A02/2 ventana fija - corrediza	1,0	U	58.466	58.466	
102,04 A03 ventana fija - corrediza	1,0	U	73.691	73.691	
102,05 A04 ventana fija - corrediza	2,0	U	40.599	81.199	
102,06 A05 ventana fija - corrediza	1,0	U	37.836	37.836	
102,07 A06 ventana fija - corrediza - celosía	2,0	U	15.449	30.898	
102,08 A07 ventana fija - corrediza	1,0	U	57.363	57.363	
102,09 A08 ventana corrediza	1,0	U	49.910	49.910	
102,10 A09 ventana fija - corrediza	2,0	U	83.601	167.201	
102,11 A10 ventana fija - corrediza	2,0	U	39.180	78.360	
102,12 A11/1 ventana fija - corrediza	1,0	U	74.080	74.080	
102,13 A11/2 ventana fija - corrediza	2,0	U	76.331	152.663	
102,14 A12 ventana fija - corrediza	2,0	U	69.058	138.116	
102,15 A13 ventana fija - corrediza	2,0	U	60.873	121.746	
102,16 A14 ventana fija - corrediza	2,0	U	58.522	117.043	
102,17 A15 ventana fija - corrediza	2,0	U	36.008	72.016	
102,18 A16 ventana corrediza	1,0	U	34.764	34.764	
102,19 A17 ventana fija - corrediza	1,0	U	37.032	37.032	
102,20 A18 ventana fija - corrediza	1,0	U	46.418	46.418	
102,21 A19 ventana fija - corrediza	1,0	U	80.640	80.640	
102,22 A20 ventana fija - corrediza	1,0	U	37.388	37.388	
102,23 A21 mampara con corrediza - fija - puerta - mostrador	1,0	U	130.897	130.897	
102,24 A22 mampara con fija - puerta	1,0	U	60.959	60.959	
102,25 A23 mampara con fija	1,0	U	51.086	51.086	
102,26 A24 mampara con fija - puerta	1,0	U	80.119	80.119	
102,27 A25 mampara con fija - puerta	1,0	U	45.881	45.881	
102,28 A26 ventana corrediza	2,0	U	24.051	48.101	
102,29 A27 ventana corrediza	2,0	U	22.108	44.215	
102,30 A28 ventana corrediza	5,0	U	13.099	65.493	
102,31 A29 ventana corrediza	1,0	U	13.893	13.893	
102,32 A30 vidrio fijo	10,0	U	2.211	22.110	
102,33 A31 vidrio fijo	3,0	U	2.721	8.164	
102,34 A32 campana de gases	1,0	U	22.964	22.964	
102,35 A33 celosía	2,0	U	412	825	
102,36 A34 celosía	1,0	U	770	770	

103,00 CARPINTERIA					955.844,83
103,01 C01 puerta batiente - paño fijo lateral	6,0	U	30.813	184.880	
103,02 C02 puerta batiente y ventana fija	8,0	U	21.721	173.768	
103,03 C03 puerta batiente y ventana fija	6,0	U	13.966	83.796	

PRESUPUESTO OFICIAL		OBRAS EDILICIAS			RUBRADO	
RUBRO		CANT.	NIDA	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
103,04	C03-1 puerta batiente y ventana fija	2,0	U	16.291	32.582	
103,05	C04 puerta batiente y ventana fija	4,0	U	17.196	68.784	
103,06	C05 puerta batiente	4,0	U	13.047	52.188	
103,07	C06 puerta batiente box	12,0	U	8.245	98.940	
103,08	C07 puerta batiente box	2,0	U	8.905	17.811	
103,09	C11 bajo mesada	8,0	U	18.671	149.368	
103,10	C12 bajo mesada	1,0	U	6.357	6.357	
103,11	C13 bajo mesada	1,0	U	21.409	21.409	
103,12	C14 bajo mesada - mostrador barra	1,0	U	40.484	40.484	
103,13	C21 banco en circulación (inc murete de bloque M27x)	1,0	U	5.600	5.600	
103,14	C22 banco en circulación (inc murete de bloque M27x)	1,0	U	6.772	6.772	
103,15	C23 protector de muros	55,3	U	237	13.106	
<b>104,00</b>	<b>HERRERIA</b>					<b>1.411.861,06</b>
104,01	H01 puerta batiente - fija con reja	1,0	U	107.903	107.903	
104,02	H02 puerta batiente - fija con reja	1,0	U	57.805	57.805	
104,03	H03 portón basculante	1,0	U	57.574	57.574	
104,04	H04/1 puerta batiente - fija con reja	5,0	U	57.805	289.025	
104,05	H04/2 puerta batiente - fija con reja	1,0	U	41.106	41.106	
104,06	H04/3 puerta batiente - fija con reja	1,0	U	37.619	37.619	
104,07	H05 portón basculante	1,0	U	72.013	72.013	
104,08	H06/1 puerta batiente y reja fija	1,0	U	59.654	59.654	
104,09	H06/2 puerta batiente y reja fija	1,0	U	61.738	61.738	
104,10	H07 reja fija	1,0	U	11.035	11.035	
104,11	H08 reja fija	2,0	U	5.758	11.515	
104,12	H09 reja fija	1,0	U	25.291	25.291	
104,13	H10 reja fija	1,0	U	15.330	15.330	
104,14	H11 reja fija	1,0	U	18.014	18.014	
104,15	H12 reja fija	1,0	U	25.291	25.291	
104,16	H13 reja fija	2,0	U	22.487	44.975	
104,17	H14 reja fija	3,0	U	41.873	125.619	
104,18	H15 reja fija	1,0	U	14.733	14.733	
104,19	H16 puerta blindada	1,0	U	40.356	40.356	
104,20	H18 puerta con ventilación	1,0	U	20.285	20.285	
104,21	H19 escalera marinera	1,0	U	8.140	8.140	
104,22	H20 puerta trampa	1,0	U	12.700	12.700	
104,23	H21 campana de acero	1,0	U	17.400	17.400	
	<b>Acero Inoxidable</b>					
104,24	A1x1 mesada fija (inc pileta)	5,0	U	4.891	24.455	
104,25	A1x2 mesada fija (inc pileta doble)	1,0	U	68.991	68.991	
104,26	A1x3 manotones	24,0	par	2.933	70.392	
104,27	A1x4 frente de mesada	1,0	U	4.465	4.465	
104,28	A1x5-1 estantes	2,0	U	13.128	26.256	
104,29	A1x5-2 estantes	1,0	U	12.581	12.581	
	<b>Otros</b>					
104,30	Accesorios baño lisiado, según recaudos	1,0	GL	29.603	29.603	
<b>105,00</b>	<b>PETREOS</b>					<b>45.304,06</b>
105,01	P01 mesada (inc. colocación)	2,0	U	6.088	12.176	
105,02	P02 mesada (inc. colocación)	2,0	U	5.407	10.815	
105,03	P03 mesada (inc. colocación)	1,0	U	5.926	5.926	
105,04	P04 mesada (inc. colocación)	1,0	U	8.487	8.487	
105,05	P05 mesada (inc. colocación)	1,0	U	7.900	7.900	
<b>106,00</b>	<b>VIDRIOS</b>					<b>55.495,40</b>
106,01	E01 espejo	2,0	U	10.773	21.547	
106,02	E02 espejo	2,0	U	9.540	19.081	
106,03	E03 espejo	2,0	U	2.124	4.248	
106,04	E04 espejo	4,0	U	2.655	10.620	
<b>107,00</b>	<b>YESO</b>					<b>24.360,00</b>
107,01	Cielorrasos y cenefas de yeso (incluye enduido y pintura)	1,0	GL	24.360	24.360	
<b>108,00</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					<b>1.289.673,00</b>
108,01	Abastecimiento (incluye gas)	1,0	GL	221.931	221.931	
108,02	Desagues y subterránea	1,0	GL	232.006	232.006	
108,03	Cisternas	1,0	GL	100.015	100.015	
108,04	Terminaciones, aparatos, accesorios y grifería.	1,0	GL	459.045	459.045	
108,05	Instalación contra incendio (incluye nichos y mangueras)	1,0	GL	276.676	276.676	
<b>109,00</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					<b>2.905.212,81</b>
109,01	Cañería en losas	1,0	GL	185.289	185.289	
109,02	Cañerías aparentes y ductos	1,0	GL	143.837	143.837	
109,03	Cableado	1,0	GL	618.055	618.055	
109,04	Terminaciones	1,0	GL	500.366	500.366	
109,05	Tableros	1,0	GL	613.157	613.157	
109,06	Sistema de Alarma, Telefonía y Lógica	1,0	GL	359.520	359.520	
	<b>Luminarias</b>					
109,07	LI 1	8,0	U	763	6.103	
109,08	LI 3/2	10,0	U	2.940	29.400	
109,09	LI 5/1	65,0	U	761	49.447	
109,10	LI 5/2	14,0	U	1.764	24.696	
109,11	LI 6/1	147,0	U	707	103.983	
109,12	LI 6/2	3,0	U	1.777	5.332	
109,13	LI 6/3	11,0	U	1.591	17.505	

<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>	<b>OBRAS EDILICIAS</b>	<b>RUBRO</b>
----------------------------	------------------------	--------------

RUBRO	CANT.	NIDA	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
109,14 LI 6/4	1,0	U	1.473	1.473	
109,15 LI 13	8,0	U	257	2.057	
109,16 LI 14/1	9,0	U	616	5.547	
109,17 LI 14/2	1,0	U	1.321	1.321	
109,18 LI 14/3	19,0	U	616	11.710	
109,19 LI 14/4	2,0	U	1.321	2.641	
109,20 LI 21	4,0	U	693	2.773	
109,21 LI 24	21,0	U	2.419	50.801	
109,22 Colocación de luminarias	1,0	GL	170.200	170.200	
<b>110,00 PINTURAS</b>					<b>596.942,83</b>
110,01 Pintura sobre revoque interior	1,0	GL	7.917	7.917	
110,02 Pintura sobre hormigón premoldeado interior (pilares y paneles)	1,0	GL	366.120	366.120	
110,03 Pintura sobre hormigón premoldeado interior (vigas y losetas nervadas)	1,0	GL	23.911	23.911	
110,04 Pintura sobre hormigón premoldeado exterior	1,0	GL	148.554	148.554	
110,05 Pintura sobre carpintería	1,0	GL	11.845	11.845	
110,06 Pintura sobre herrería	1,0	GL	38.596	38.596	
<b>111,00 PILOTAJE</b>					<b>819.134,00</b>
111,01 Pilotes de fundación	1,0	GL	819.134	819.134	
<b>112,00 ASCENSOR</b>					<b>540.600,00</b>
112,01 Ascensor	1,0	GL	540.600	540.600	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>18.228.246,51</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>27.028.628,39</b>

## PRESUPUESTO OFICIAL

## INFRAESTRUCTURA

## RUBRADO

RUBRO		CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
<b>201,00</b>	<b>IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO</b>					<b>749.750,00</b>
201,01	Barrera y vallado	1,00	GL	36.043	36.043,00	
201,02	Provisorios: conexión de agua y luz	1,00	GL	121.600	121.600,00	
201,03	Provisorios: consumo de agua y luz	7,00	MES	19.930	139.510,00	
201,04	Oficinas y Servicios	1,00	GL	101.307	101.307,00	
201,05	Cartel	1,00	U	14.176	14.176,00	
201,06	Prevencionista	7,00	MES	6.830	47.810,00	
201,07	Tramitación y planos, según MCP.	1,00	GL	63.181	63.181,00	
201,08	Trámite ante Bomberos	1,00	GL	136.363	136.363,00	
201,09	Replanteo (espacios exteriores), según MCP.	1,00	GL	89.760	89.760,00	
<b>202,00</b>	<b>DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA</b>					<b>312.696,90</b>
202,01	Limpieza de terreno (inc demoliciones y retiros), según MCP.	1,00	GL	136.485	136.485,00	
202,02	Excavaciones (inc descalce de vigas si corresponde)	6,2	M3	893	5.561,60	
202,03	Movimiento de suelos, según recaudos	1,00	GL	170.650	170.650,30	
<b>203,00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO PREMOLDEADO</b>					<b>366.789,00</b>
	<b>Subestación y pórtico de acceso</b>					
203,01	Pilares	1,00	GL	26.255,00	26.255,00	
203,02	Vigas	1,00	GL	40.108,00	40.108,00	
203,03	Losetas, cubierta	1,00	GL	30.700,00	30.700,00	
203,04	Paneles de fachada	1,00	GL	269.726,00	269.726,00	
<b>204,00</b>	<b>INSTALACION SANITARIA</b>					<b>767.363,00</b>
204,01	Red abastecimiento agua corriente (incluido subida y bajada tanques)	1,00	GL	26.267,00	26.267,00	
204,02	Desagües y pluviales (cañerías, cámaras, graseras, dren, reguera y otros)	1,00	GL	420.500,00	420.500,00	
204,03	Instalación de protección contra incendios	1,00	GL	276.676,00	276.676,00	
204,04	Tramitación (total de la obra)	1,00	GL	43.920,00	43.920,00	
<b>205,00</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					<b>1.209.341,69</b>
205,01	Cañerías y cámaras	1,00	GL	273.168,00	273.168,00	
205,02	Enhebrado	1,00	GL	428.880,00	428.880,00	
205,03	Trabajo en gabinete de medidores (corrección reactiva)	1,00	GL	37.500,00	37.500,00	
205,04	Sistema de protección atmosférica	1,00	GL	145.774,00	145.774,00	
	<b>Luminarias</b>					
205,05	LP 2/1	23,0	U	2.660,55	61.192,72	
205,06	D1(columna)	4,0	U	13.343,30	53.373,19	
205,07	D2 (h=4,9) - LI14/1	6,0	U	12.397,30	74.383,79	
205,08	D2 (h=3,9) - LI14/3	7,0	U	10.010,00	70.070,00	
205,09	Colocación de luminarias	1,0	GL	23.000,00	23.000,00	
205,10	Tramitación (Total de la Obra)	1,0	GL	42.000,00	42.000,00	
<b>206,00</b>	<b>PILOTAJE</b>					<b>203.371,20</b>
206,01	Pilotes de fundación	1,00	GL	203.371,20	203.371,20	
<b>207,00</b>	<b>OBRAS EXTERIORES</b>					<b>2.862.824,96</b>
	<b>Muros y muretes</b>					
207,01	M de bloque vibropresado 19cm (inc muros contención)	1,00	GL	119.193,00	119.193,00	
	<b>Subestación y pórtico de acceso</b>					
207,02	Cabezales	1,00	GL	22.328,00	22.328,00	
207,03	Sub-base de balasto 15cm, bajo contrapiso armado	12,60	M2	371,00	4.674,60	
207,04	Contrapiso hormigón armado planta baja	12,60	M2	902,00	11.365,20	
207,05	Contrapiso hormigón armado, carpeta compresión en azotea	44,30	M2	443,00	19.624,90	
207,06	Contrapiso Técnico sobre azotea	44,30	M2	189,00	8.372,70	
	<b>Impermeabilización de azotea subestación y pórtico de acceso</b>					
207,07	Lechada a escoba de cemento puro	44,30	M2	10	443,00	
207,08	Emulsión asfáltica	44,30	M2	50	2.215,00	
207,09	Relleno hormigón tipo HC1, según recaudos.	44,30	M2	360	15.948,00	
207,10	Alisado de arena y portland	62,50	M2	213	13.312,29	
207,11	Membrana asfáltica e=4mm, según recaudos	62,50	M2	245	15.312,26	
207,12	Papel Kraf	44,30	M2	3	132,90	
207,13	Alisado de arena y portland 4cm según recaudos.	62,50	M2	382	23.874,62	
207,14	Sifones en desagües según recaudos	1,00	GL	1.290	1.290,00	
207,15	Ensayos de estanqueidad	1,00	GL	1.800	1.800,00	
	<b>Pintura subestación y pórtico de acceso</b>					
207,16	Pintura sobre hormigón premoldeado exterior	1,00	GL	2.822	2.822,00	
	<b>Pavimentos y cercos</b>					
207,17	Sub-base de tosca cementada, según memoria.	681,00	M2	371,00	252.651,00	
207,18	P1 Adoquín de hormigón , según memoria.	748,00	M2	659,00	492.932,00	
207,19	P2 Baldosa tipo green block, según memoria.	59,00	M2	744,00	43.896,00	
207,20	P3 Hormigón fratazado según memoria.	214,00	M2	550,00	117.700,00	
207,21	P4 Balasto compactado.	438,00	M2	114,00	49.932,00	
207,22	P5 Césped en semillas.	1.066,00	M2	65,00	69.290,00	
207,23	P6 Hormigón fratazado mecánicamente cancha, según memoria.	467,00	M2	583,00	272.261,00	
207,24	Juntas en pavimento P1	52,00	ML	128,00	6.656,00	
207,25	Cordoneta Tipo 1 (según detalles)	227,00	ML	282,00	64.014,00	
207,26	Cordoneta Tipo 2 (según detalles)	91,00	ML	483,00	43.953,00	
207,27	Tejido Gerdau perimetral (completo)	179,00	ML	1.444,00	258.475,77	
207,28	Escaleras exteriores	1,00	GL	35.949,00	35.949,00	
	<b>Aluminio</b>					
207,29	A101, puerta batiente exterior	1,00	U	28.320,00	28.320,00	
207,30	A102, puerta doble batiente exterior	1,00	U	47.200,00	47.200,00	

## PRESUPUESTO OFICIAL

## INFRAESTRUCTURA

## RUBRADO

RUBRO			CANT.	UNIDAD	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos
207,31	A102, celosía		1,00	U	2.577,00	2.577,00	
	<b>Herrería</b>						
207,32	H101 mástiles		1,00	GL	8.375,00	8.375,00	
207,33	H102 cartel liceo		1,00	U	7.998,00	7.998,00	
207,34	H103 arco tablero		2,00	U	5.220,00	10.440,00	
207,35	H104 puerta gabinetes		1,00	U	3.589,74	3.589,74	
207,36	H105 puerta medidor ose		1,00	U	1.700,00	1.700,00	
207,37	H106 reja y portones (inc cimentación, etc)		1,00	U	140.039,00	140.039,00	
207,38	H107 portón (inc cimentación, etc)		1,00	U	117.155,00	117.155,00	
207,39	H108 rejas (inc cimentación, etc)		1,00	U	87.068,00	87.068,00	
207,40	H109 bicicleteo		3,00	U	2.836,00	8.507,99	
207,41	Barandas		1,00	GL	82.800,00	82.800,00	
207,42	Regueras		1,00	GL	17.420,00	17.420,00	
207,43	Pintura de herrería		1,00	GL	18.000,00	18.000,00	
	<b>Hormigón</b>						
207,44	Muros de contención rampas		1,00	U	75.945,00	75.945,00	
207,45	Base mástiles		1,00	U	6.015,00	6.015,00	
207,46	Bancos		8,00	U	2.858	22.864,00	
207,47	Mesas de ping-pong		2,00	U	40.641	81.282,00	
207,48	Bebederos		2,00	U	15.000	30.000,00	
	<b>Varios</b>						
207,49	Nicho Ose		1,00	GL	5.936,00	5.936,00	
	Pintura de demarcación de cancha		1,00	GL	23.291,00	23.291,00	
207,50	Especies Vegetales (inc trepadoras en cercado perimetral)		1,00	GL	10.030,00	10.030,00	
207,51	Limpieza de obra (infraestructura)		1,00	GL	55.854,00	55.854,00	

SUBTOTAL

6.472.136,76

