

Liceo N°2	RESUMEN GENERAL
------------------	------------------------

Colonia

PRESUPUESTO OFICIAL	R E S U M E N
----------------------------	----------------------

A	OBRA EDILICIA	82,82%		\$U	2.202.277
B	GASTOS GENERALES TOTALES	17,18%		\$U	456.973

OBRA PREVISTA	PESOS URUGUAYOS	2.659.250
IMPREVISTOS (10 % DEL TOTAL OBRA PREVISTA)	PESOS URUGUAYOS	265.925
SUB TOTAL OBRA	PESOS URUGUAYOS	2.925.175
I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA	PESOS URUGUAYOS	585.035
I. V. A. (22%) IMPREVISTOS	PESOS URUGUAYOS	58.504
SUB TOTAL I V A	PESOS URUGUAYOS	643.539
OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)	PESOS URUGUAYOS	3.244.285
IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)	PESOS URUGUAYOS	324.429
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)	PESOS URUGUAYOS	3.568.714
MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA	PESOS URUGUAYOS	429.239
MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO)	PESOS URUGUAYOS	132.963
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI)	PESOS URUGUAYOS	282.439
LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (65,8% DEL MI)	PESOS URUGUAYOS	87.490
SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)	PESOS URUGUAYOS	369.929

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)	PESOS URUGUAYOS	\$U 3.938.643
---	-----------------	----------------------

Plazo de Ejecución de la Obra: 60 días calendario

PRESUPUESTO OFICIAL

A OBRAS							
OBRAS				82,82%		\$U 2.202.277	
SUBTOTAL OBRAS						\$U 2.202.277	
B GASTOS GENERALES							
B - 1 COSTOS DIRECTOS	FLETES						
	CAPATAZ Y SERENO	5,00%		2.202.277	4,14%	\$U 110.114	
	HONORARIOS DIRECCION DE OBRA						
SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS						\$U 2.312.391	
B - 2 COSTOS INDIRECTOS	GASTOS Y BENEFICIOS	15,0%		2.312.391	13,04%	\$U 346.859	
SUBTOTAL GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS)						17,18%	\$U 456.973
TOTAL OBRA PREVISTA						17,18%	\$U 2.659.250
C IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA						10%	\$U 265.925
SUB TOTAL OBRA				74,27%		\$U 2.925.175	
OBRA PREVISTA							\$U 2.659.250
IMPREVISTO							\$U 265.925
SUB TOTAL OBRA						\$U 2.925.175	
I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA							\$U 585.035
I. V. A. (22%) IMPREVISTOS							\$U 58.504
SUB TOTAL I V A				16,34%		\$U 643.539	
OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)							\$U 3.244.285
IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)							\$U 324.429
SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)						\$U 3.568.714	
MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA				\$U 429.239			
MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO)				\$U 132.963			
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (65,8% DEL MI)				PESOS URUGUAYOS		\$U 282.439	
LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (65,8% DEL MI)				PESOS URUGUAYOS		\$U 87.490	
SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA+IMPREVISTOS)				9,39%		\$U 369.929	
A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda							
TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)				100,00%		\$U 3.938.643	
PLAZO de EJECUCION:				60		días calendario	

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRAS

RUBRADO

RUBRO	UN	CANT.	PRECIO UNITARIO PESOS URUG.	PRECIO SUBRUBRO PESOS URUG.	PRECIO RUBRO PESOS URUG.
A OBRAS					
1,00 IMPLANTACION Y REPLANTEO					108.643
1,01 Implantación y replanteos	1,0	GL	22.980	22.980	
1,02 Oficinas y servicios, obrador; cartel, protecciones y vallados, conexiones a suministros existentes, etc	1,0	GL	73.075	73.075	
1,03 Prevencionista	2,0	MES	6.294	12.588	
2,00 TRABAJOS EN EDIFICIO CICLO BÁSICO					1.902.672
Re-impermeabilización de azotea					
2,01 Demoliciones y retiros varios, según recaudos	1,0	GL	35.889	35.889	
2,02 Rectificación de pendientes y preparación de superficies, gargantas y pretiles, según recaudos	1,0	GL	153.066	153.066	
2,03 Membrana sintética polimérica en azotea, gargantas y pretiles, según recaudos	865,6	M2	1.318	1.140.568	
2,04 Embudos y protecciones en bajadas de columnas pluviales, según recaudos	1,0	GL	36.581	36.581	
2,05 Pruebas de estanqueidad	1,0	GL	12.000	12.000	
Reparación y pintura de cielorrasos y paredes interiores					
2,06 Reparación y pintura de cielorrasos afectados, según recaudos	1,0	GL	215.333	215.333	
2,07 Reparación y pintura de paredes afectadas, según recaudos	1,0	GL	88.512	88.512	
Reparaciones en el tanque de agua					
2,08 Reparación y tratamiento del tanque de agua, según recaudos	1,0	GL	121.805	121.805	
Limpieza de cañerías y cámaras de desaques pluviales					
2,09 Limpieza de instalación de pluviales: cañerías pluviales y cámaras al pie, según recaudos	1,0	M2	98.918	98.918	
3,00 TRABAJOS EN GIMNASIO - POLIVALENTE					128.878
3,01 Reposición de policarbonato en aberturas de fachadas, según recaudos	1,0	GL	128.878	128.878	
4,00 TERMINACIONES Y LIMPIEZA DE OBRA					62.085
4,01 Montaje de elementos retirados, según MCP y limpieza final de obra	1,0	GL	62.085	62.085	
SUBTOTAL OBRAS Liceo N° 2					2.202.277,32