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PREGUNTA 1) 

El plazo de obra indicado en Pliegos se contradice con el fijado en la estructura del rubrado. 
Entendemos que los 60 días calendario serán insuficientes debido al plazo necesarios para la 
producción del material solicitado para la cubierta. Solicitamos una ampliación del mismo. 

RESPUESTA 1) 

El plazo de obra es de 6 meses calendario. Ver enmienda Nº 1 

 

PREGUNTA 2) 

Se deberá gestionar la Habilitación Final de Bomberos ?. En caso afirmativo, favor definir 
alcance de los trabajos. 

RESPUESTA 2) 

No se deberá gestionar la Habilitación Final de Bomberos 

 

PREGUNTA 3) 

En baños existentes no existe intervención alguna? 

RESPUESTA 3) 

No se realiza intervención en baños existentes 

 

 



 


