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MODIFICACIÓN AL PLIEGO  

SECCIÓN 2 – Contenido de los Sobres de Presentación de las Ofertas 

 
Donde dice: 
 

Sobre “B”, literal 

h) – Plazo de 

ejecución de la 

Obra 

El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será por si mismo 

una variable de adjudicación de la Oferta,  aunque será 

considerado para el Puntaje Técnico, por lo que este requisito 

deberá acreditarse en el Sobre “B” (Oferta Técnica). El plazo 

máximo previsto es de 240 días calendario, excluyendo el 

período de licencia de la construcción, contado desde el Acta de 

Tenencia e Inicio de Obra. 

 
Debe decir: 
 
Sobre “B”, literal 

h) – Plazo de 

ejecución de la 

Obra 

El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será por sí mismo 

una variable de adjudicación de la Oferta,  aunque será 

considerado para el Puntaje Técnico, por lo que este requisito 

deberá acreditarse en el Sobre “B” (Oferta Técnica). El plazo 

máximo previsto es de 120 días calendario, excluyendo el 

período de licencia de la construcción, contado desde el Acta de 

Tenencia e Inicio de Obra. 

 


