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DGES - LICEO No.2 - Paso Carrasco

TIPO DE INTERVENCION: OBRA NUEVA

AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias)

ESPACIOS EXTERIORES

RUBRO VARIOS

Area construida

Area construida

Area de intervencion

Obra Nueva Etapa 1

1873 m2 |% incidencia s/precio total xx%

968 m2 % incidencia s/precio total xx%
934 m2 % incidencia s/ precio total Xx%

% incidencia s/ precio total xx%

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

($)

PRECIO TOTAL
SUBRUBRO (3$)

% UNITARIO
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO
SOBRE TOTAL

% RUBRO
SOBRE TOTAL

PRECIO TOTAL
RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 2,1839% 1.534.744,00
11 PREPARACION DEL TERRENO 359.000,00
1,,1,1 Limpieza y acondicionamiento del terreno global 1,00 45.000,00 45.000,00 0,06403% 0,06403%
1,1,2,1 |Retiro de raices unidad 64,00 3.500,00 224.000,00 0,00498% 0,31874%
1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 25.000,00 25.000,00 0,03557% 0,03557%
1,1,8 Fletes de implantacién global 1,00 50.000,00 50.000,00 0,07115% 0,07115%
1,1,9 Cartel de obra dimensiones 0,84 x 1,85 mts. unidad 1,00 15.000,00 15.000,00 0,02134% 0,02134%
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 960.744,00
1.2.1 Vallado ml 376,00 594,00 223.344,00 0,00085% 0,31781%
1.2.2 |Andamios global 1,00 75.000,00 75.000,00 0,10672% 0,10672%
124 Contenedor oficina global 1,00 126.000,00 126.000,00 0,17929% 0,17929%
1.2.5 Contenedor vestuarios global 1,00 136.800,00 136.800,00 0,19466% 0,19466%
1.2.6 Contenedor comedor global 1,00 126.000,00 126.000,00 0,17929% 0,17929%
1.2.7 Contenedor duchas global 1,00 136.800,00 136.800,00 0,19466% 0,19466%
1.2.8 Contenedor bafios global 1,00 136.800,00 136.800,00 0,19466% 0,19466%
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 170.000,00
1.3.1 Servicio provisorio de UTE global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%
1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 45.000,00 45.000,00 0,06403% 0,06403%
1,3,3 Consumo de UTE global 1,00 40.500,00 40.500,00 0,05763% 0,05763%
1,3,4 Consumo de OSE global 1,00 49.500,00 49.500,00 0,07044% 0,07044%
1.4 REPLANTEO DE OBRA 45.000,00
1,41 |Replanteo planialtimétrico global | 1,00 45.000,00 |  45.000,00 0,06403% | 0,06403% | |
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 1,0256% 720.750,00
2,1,1  |Retiro de suelo organico (espesor considerado 40/50 cm) m3 | 961,00 750,00 | 720.750,00 | 0,00107% |  1,02560% | |
3.00 RELLENOS Y APORTES 2,4353% 1.711.450,00
3,3 Relleno granular en cimentacion m3 577,00 1.150,00 663.550,00 0,00164% 0,94421%
3,4 Relleno de nivelacién del terreno m3 769,00 1.350,00 1.038.150,00 0,00192% 1,47725%
3,6 Relleno de tierra negra en jardineras y canteros m3 5,00 1.950,00 9.750,00 0,00277% 0,01387%
5.00 ESTRUCTURAS 42,6639% 29.982.372,36
5.2 FUNDACIONES 8.605.822,50
Cimentaciones superficiales y medias 8.605.822,50
5,2,1 Cimentacién corrida hormigén armado m3 1,57 15.750,00 24.727,50 0,02241% 0,03519%
5,2,2 Platea hormigdn armado m3 465,10 18.450,00 8.581.095,00 0,02625% 12,21061%
5.3 PILARES ESTRUCTURALES 5.879.072,08
5,3,1 Pilares de hormigon armado - Indice 100 (Suministro y montaje) m3 25,34 232.007,58 5.879.072,08 0,33014% 8,36572%
5.4 VIGAS ESTRUCTURALES 11.285.228,50
5,4,1 Vigas de hormigon armado - Indice 100 (Suministro y montaje) m3 60,30 181.095,00 10.920.028,50 0,25769% 15,53883%
5,4,1,2 |Vigas de hormigon armado - Pretiles m3 17,60 20.750,00 365.200,00 0,02953% 0,51967%
5.6 LOSAS ESTRUCTURALES 4.212.249,28
Losas macizas 12.226,88
5,6,3 Losa de hormigon no estructural (para poyo de mesadas de granito Cantina Loca 24 y SSHH Locales 04, 05, 25 y 26) m3 | 0,38 32.176,00 | 12.226,88 0,04579% | 0,01740% | |
Losas nervadas 4.200.022,40
56,6 |Losas huecas prefabricadas - Indice 100 (Suministro y montaje) m3 | 155,20 27.062,00 | 420002240 | 003851% | 597649% | |
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6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 3,3648% 2.364.650,00
Obra humeda 1.729.060,00
6,10 Blogue de hormigén M01 (Interior - Exterior esp.:20 cms. Bloque 60x30x20cms.) m2 400,00 2.076,00 830.400,00 0,00295% 1,18163%
6,10,1 Bloque de hormigén MO02 (Interior - Interior esp.:20 cms. Bloque 60x30x20cms.) m2 119,00 2.076,00 247.044,00 0,00295% 0,35154%
6,10,2 |Bloque de hormigén MO3 (Interior - Interior esp.:15 cms.Bloque 60x30x15cms.) m2 293,00 1.706,00 499.858,00 0,00243% 0,71128%
6,10,3 |Bloque de hormigdon M04 (Interior - Interior esp.:10 cms.Blquge 60x30x10cms.) m2 15,00 1.246,00 18.690,00 0,00177% 0,02660%
6,10,4 |Bloque de hormigon MO5 (Interior - Exterior esp.:15cms. Bloque 60x30x15cms.) m2 39,00 1.706,00 66.534,00 0,00243% 0,09468%
6,10,5 |Bloque de hormigon MO5 (Exterior - Exterior esp.:15cms. Bloque 60x30x15cms.) m2 39,00 1.706,00 66.534,00 0,00243% 0,09468%
Obra seca 589.690,00
6,14 Panel multicapa con nucleo de poliestireno expandido con terminacion standard espesor 10,60 cms, m2 19,00 30.790,00 585.010,00 0,04381% 0,83245%
6,17 Placa doble de yeso espesor 10,60 cms. m2 4,00 1.170,00 4.680,00 0,00166% 0,00666%
Carreras, dinteles y antepechos 45.900,00
6,23 Carreras y dinteles de hormigén armado m3 5,40 8.500,00 45.900,00 0,01210% 0,06531% |
8,00 CONTRAPISOS 0,7917% 556.375,00
Sobre terreno 556.375,00
8,2 Contrapiso hormigoén de balasto (en bafios espesor 10 cm) m3 26,70 3.750,00 100.125,00 0,00534% 0,14247%
8,3 Contrapiso hormigén C100 (Secc. 7- MCG MTOP) m3 36,50 12.500,00 456.250,00 0,01779% 0,64923%
9.00 REVESTIMIENTOS 5,3861% 3.785.116,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES 1.125.417,00
9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 822.650,00
9,1,1,2,1 |Revoque interior 2x1 extra liso para bloque celular tipo Premecol HCCA extraliso 4mm m2 1.120,00 420,00 470.400,00 0,00060% 0,66936%
9,1,1,9 |Revestimiento de venecitas (20x20 mm.) | m2 38,00 2.150,00 81.700,00 0,00306% 0,11626%
9,1,1,10 [Revestimiento ceramicos (60x30 cms.) m2 37,00 1.750,00 64.750,00 0,00249% 0,09214%
9,1,1,11 [Revestimiento porcelanato (45x45 cms.) m2 98,00 2.100,00 205.800,00 0,00299% 0,29285%
9.1.2 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 284.867,00
9,1,2,2,1 |Revoque exterior 3x1 para bloque celular tipo Premecol HCCA impermeable 4mm m2 517,00 551,00 284.867,00 0,00078% 0,40536%
9.1.3 ([VARIOS 17.900,00
9,1,3,1 |Cantoneras de aluminio ml 31,00 375,00 11.625,00 0,00053% 0,01654%
9,1,3,4 |Cantoneras de PVC ml 25,00 251,00 6.275,00 0,00036% 0,00893%
9.3 PAVIMENTOS 2.659.699,00
9.3.1 Pavimentos Interiores 1.712.510,00
9,3,1,3 |Baldosa ceramica (45x45 cms.) m2 10,00 1.750,00 17.500,00 0,00249% 0,02490%
9,3,1,4 |Baldosa porcelanato (60x60 cms.) m2 54,00 2.250,00 121.500,00 0,00320% 0,17289%
9,3,1,14 |Z6calo monolitico (detallar tipo y espesor) ml 156,00 950,00 148.200,00 0,00135% 0,21088%
9,3,1,15 [Zbcalo de madera (detallar tipo de madera y espesor) ml 307,00 650,00 199.550,00 0,00092% 0,28395%
9,3,1,15,1 [Hormigon pulido m2 979,00 675,00 660.825,00 0,00096% 0,94033%
9,3,1,15,2 |Hormigon llaneado m2 873,00 595,00 519.435,00 0,00085% 0,73914%
9,3,1,15,3 |Marcas en pavimentos de hormigon pulido global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%
9,3,1,16 |Mosaico veneciano (20x20 mm.) m2 6,00 1.750,00 10.500,00 0,00249% 0,01494%
9.3.2 Pavimentos Exteriores 947.189,00
9,3,2,2 |Adoquines de hormigén (tipo green block) m2 582,00 852,00 495.864,00 0,00121% 0,70560%
9,3,2,4 |[Canto rodado (en drenaje pluvial) m2 245,00 795,00 194.775,00 0,00113% 0,27716%
9,3,2,9 [Hormigon llaneado m2 365,00 595,00 217.175,00 0,00085% 0,30903%
9,3,2,11 |Baldosas de hormigdn vibrado (60x60x5cms) m2 35,00 1.125,00 39.375,00 0,00160% 0,05603%
10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 11,2949% 7.937.555,00
10.1 CUBIERTAS PESADAS | 7.815.005,00
10,1,1,2 |Carpeta de compresion de hormigon armado esp.0,05mts c/malla C42 c/0,15mts. m2 1.789,00 510,00 912.390,00 0,00073% 1,29830%
10,1,2,1 |Lamina de polietileno 200 micronres bajo platea de homigon armado (s/detalles) m2 1.922,00 175,00 336.350,00 0,00025% 0,47861%
10,1,3,1 |Poliestireno expandido alta densidad (Espesor minimo 20 mm) m2 1.789,00 735,00 1.314.915,00 0,00105% 1,87108%
10,1,5 |Rellenos y pendientes m2 1.789,00 675,00 1.207.575,00 0,00096% 1,71834%
10,1,6 |Imprimacion - emulsion asfaltica 1,5 k/m2 m2 1.789,00 275,00 491.975,00 0,00039% 0,70006%
10,1,10 |Membrana liquida elastomérica m2 1.922,00 1.650,00 3.171.300,00 0,00235% 4,51265%
10,1,13,1 [Juntas de dilatacion en carpeta de compresion mi 44,00 1.200,00 52.800,00 0,00171% 0,07513%
10,1,13,2 [Juntas de contracion y dilatacion en pavimentos ml 236,00 1.200,00 283.200,00 0,00171% 0,40298%
10,1,15 |Ductos y chimeneas global 1,00 9.500,00 9.500,00 0,01352% 0,01352%
10,1,17 |Prueba de estanqueidad de azoteas o]l 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%
10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 122.550,00
10,2,2 |Panel multicapa con nucleo de poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado esp.0,05 m.(Cubierta Espacio Astronomia L28) m2 17,00 6.150,00 104.550,00 0,00875% 0,14877%
10,2,8 |Piezas y accesorios gl 1,00 18.000,00 18.000,00 0,02561% 0,02561%
11.00 CARPINTERIA 1,6876% 1.185.988,00
11,1 Tipo CO1- Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 85.683,00 257.049,00 0,12192% 0,36577%
11,11 Tipo C02- Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 91.260,00 91.260,00 0,12986% 0,12986%
11,1,2 |Tipo C04- Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 60.840,00 60.840,00 0,08657% 0,08657%
11,1,3 [Tipo C10- Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 207.870,00 207.870,00 0,29579% 0,29579%
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11,1,4 |Tipo C11- Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 192.660,00 192.660,00 0,27415% 0,27415%
11,3 Tipo CO5- Placard (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 15.717,00 15.717,00 0,02236% 0,02236%
11,3,1 Tipo C06- Placard (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 18.252,00 18.252,00 0,02597% 0,02597%
11,3,2 |Tipo CO7- Placard (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 27.378,00 27.378,00 0,03896% 0,03896%
11,3,3 |Tipo CO08- Placard (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 35.997,00 35.997,00 0,05122% 0,05122%
11,3,4 |[Tipo C09- Placard (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 35.997,00 35.997,00 0,05122% 0,05122%
11,6 Tipo C03- Mampara (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 76.050,00 76.050,00 0,10822% 0,10822%
11,8 Tipo C14- Protector de muro (incluye suministro y colocacion) (Nota: son 83 ml cotizados como 1 unidad) unidad 1,00 134.626,00 134.626,00 0,19157% 0,19157%
11,15 Tipo C12- Estantes (incluye suministro e instalacion) unidad 44,00 659,00 28.996,00 0,00094% 0,04126%
11,15,1 |Tipo C13- Estantes (incluye suministro e instalacion) | unidad 1,00 3.296,00 3.296,00 0,00469% 0,00469%
12.00 ALUMINIO 8,7669% 6.160.995,00
12,1 Tipo Al04 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 114.201,00 114.201,00 0,16250% 0,16250%
12,11 Tipo Al10 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 41.278,00 41.278,00 0,05874% 0,05874%
12,1,2 |Tipo Al15 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 158.231,00 158.231,00 0,22516% 0,22516%
12,1,3 |Tipo Al16 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 159.263,00 159.263,00 0,22663% 0,22663%
12,1,4 |Tipo Al17 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 111.899,00 111.899,00 0,15923% 0,15923%
12,1,5 |Tipo Al18 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 4,00 34.398,00 137.592,00 0,04895% 0,19579%
12,1,6 |Tipo Al19 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 249.386,00 249.386,00 0,35487% 0,35487%
12,1,7 |Tipo Al23 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 143.096,00 286.192,00 0,20362% 0,40724%
12,1,8 |[Tipo A28 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 27.518,00 82.554,00 0,03916% 0,11747%
12,1,9 |Tipo Al29 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 176.462,00 529.386,00 0,25110% 0,75330%
12,1,10 |Tipo Al34 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 215.675,00 431.350,00 0,30690% 0,61380%
12,1,11 |Tipo AI37 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 7,00 34.398,00 240.786,00 0,04895% 0,34263%
12,1,12 |Tipo AI38 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 27.518,00 82.554,00 0,03916% 0,11747%
12,2 Tipo AlO1 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 27.518,00 82.554,00 0,03916% 0,11747%
12,2,1 Tipo AIO2 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 28.726,00 28.726,00 0,04088% 0,04088%
12,2,2 |Tipo AlO3 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 143.208,00 143.208,00 0,20378% 0,20378%
12,2,3 |[Tipo AIO5 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 47.385,00 47.385,00 0,06743% 0,06743%
12,2,4 |Tipo AlO6 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 186.381,00 186.381,00 0,26521% 0,26521%
12,2,5 |[Tipo AIO7 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 60.021,00 60.021,00 0,08541% 0,08541%
12,2,6 |Tipo AlO8 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 76.869,00 76.869,00 0,10938% 0,10938%
12,2,7 |Tipo AIO9 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 93.717,00 93.717,00 0,13336% 0,13336%
12,2,8 |Tipo Al11 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 247.322,00 247.322,00 0,35193% 0,35193%
12,2,9 |[Tipo Al12 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 160.639,00 160.639,00 0,22858% 0,22858%
12,2,10 |Tipo Al13 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 36.307,00 36.307,00 0,05166% 0,05166%
12,2,11 |Tipo Al14 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 112.208,00 112.208,00 0,15967% 0,15967%
12,2,12 |Tipo AI20 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 75.332,00 75.332,00 0,10719% 0,10719%
12,2,13 |Tipo Al21 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 124.177,00 124.177,00 0,17670% 0,17670%
12,2,14 |Tipo Al22 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 4,00 215.675,00 862.700,00 0,30690% 1,22759%
12,2,15 |Tipo Al24 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 4,00 34.398,00 137.592,00 0,04895% 0,19579%
12,2,16 |Tipo AI25 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 44.717,00 89.434,00 0,06363% 0,12726%
12,2,17 |Tipo AlI26 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 108.038,00 324.114,00 0,15373% 0,46120%
12,2,18 |Tipo Al27 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 39.558,00 39.558,00 0,05629% 0,05629%
12,2,19 |Tipo AI30 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 20.639,00 20.639,00 0,02937% 0,02937%
12,2,20 |Tipo AI31 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 46.135,00 46.135,00 0,06565% 0,06565%
12,2,21 |Tipo AI32 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 28.726,00 28.726,00 0,04088% 0,04088%
12,2,22 |Tipo AI33 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 29.989,00 29.989,00 0,04267% 0,04267%
12,2,23 |Tipo AI39 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 14.995,00 14.995,00 0,02134% 0,02134%
12,2,24 |Tipo Al41 - Ventana (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 21.565,00 21.565,00 0,03069% 0,03069%
12,7 Tipo AI35 - Mampara de SS.HH (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 120.218,00 240.436,00 0,17107% 0,34213%
12,71 Tipo AI36 - Mampara de SS.HH (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 23.494,00 46.988,00 0,03343% 0,06686%
12,8 Tipo Al40 - Campana de gases (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 69.638,00 69.638,00 0,09909% 0,09909%
12,9 Tipo Al42 - Pases (incluye suministro e instalacion) unidad 44,00 2.022,00 88.968,00 0,00288% 0,12660%
13.00 HERRERIA 1,7633% 1.239.152,00
13,1 Tipo HO5 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 6,00 9.803,00 58.818,00 0,01395% 0,08370%
13,1,1 Tipo HO6 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 8.256,00 8.256,00 0,01175% 0,01175%
13,1,2 |Tipo H11 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 67.076,00 67.076,00 0,09545% 0,09545%
13,1,3 |Tipo H12 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 44.717,00 44.717,00 0,06363% 0,06363%
13,1,4 |Tipo H13 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 70.344,00 70.344,00 0,10010% 0,10010%
13,1,5 |[Tipo H21 - Puerta (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 30.098,00 30.098,00 0,04283% 0,04283%
13,5 Tipo CMO01 - Cortina metalica enrrollable microperforada manual 1,90 x 1,90 mts.(incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 37.700,00 37.700,00 0,05365% 0,05365%
13,5,1 Tipo CMO02 - Cortina metalica enrrollable microperforada manual 1,82 x 1,22 mts.(incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 37.700,00 37.700,00 0,05365% 0,05365%
13,5,2 |Tipo CMO03 - Cortina metalica enrrollable microperforada manual 2,22 x 1,22 mts.(incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 37.700,00 37.700,00 0,05365% 0,05365%
13,6 Tipo HO7 - Reja (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 8.256,00 8.256,00 0,01175% 0,01175%
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13,6,1 Tipo HO8 - Reja (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 9.975,00 19.950,00 0,01419% 0,02839%
13,6,2 |[Tipo HO9 - Reja (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 11.695,00 11.695,00 0,01664% 0,01664%
13,6,3 |Tipo H10 - Reja (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 14.275,00 14.275,00 0,02031% 0,02031%
13,8 Tipo HO2 - Porton (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 74.242,00 74.242,00 0,10564% 0,10564%
13,8,1 Tipo HO3 - Porton (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 89.926,00 89.926,00 0,12796% 0,12796%
13,8,2 |[Tipo HO4 - Porton (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 26.085,00 26.085,00 0,03712% 0,03712%
13,9 Tipo H14 - Escalera entrepiso astronomia (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 180.529,00 180.529,00 0,25689% 0,25689%
13,10 Tipo H23 - Ruedas (incluye suministro e instalacion) unidad 10,00 9.009,00 90.090,00 0,01282% 0,12820%
13,11 Tipo H15 - Soporte mesadas (incluye suministro e instalacion) unidad 15,00 13.650,00 204.750,00 0,01942% 0,29135%
13,11,1 |Tipo H16 - Soporte mesadas (incluye suministro e instalacion) unidad 4,00 9.555,00 38.220,00 0,01360% 0,05439%
13,11,2 |Tipo H17 - Soporte mesadas (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 10.647,00 10.647,00 0,01515% 0,01515%
13,11,3 |Tipo H18 - Soporte mesadas (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 5.733,00 5.733,00 0,00816% 0,00816%
13,11,4 |Tipo H19 - Soporte mesadas (incluye suministro e instalacion) unidad 2,00 12.285,00 24.570,00 0,01748% 0,03496%
13,11,5 |Tipo H20 - Soporte telescopio (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 47.775,00 47.775,00 0,06798% 0,06798%
14.00 ACERO INOXIDABLE 0,5305% 372.786,00
14,2 Tipo Aix- Barra movil bafio accesible (incluye suministro e instalacion) unidad 3,00 17.680,00 53.040,00 0,02516% 0,07547%
14,21 Tipo Aix- Barra movil bafio accesible c/portarollo (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 28.700,00 28.700,00 0,04084% 0,04084%
14,4 Tipo Ai01- Campana de extraccion (incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 69.800,00 69.800,00 0,09932% 0,09932%
14,11 Pileta acero inoxidable de cocina simple unidad 16,00 7.750,00 124.000,00 0,01103% 0,17645%
14,12 Pileta acero inoxidable de cocina doble unidad 1,00 12.546,00 12.546,00 0,01785% 0,01785%
14,13 |Bacha de acero inoxidable unidad 13,00 4.150,00 53.950,00 0,00591% 0,07677%
14,14 Tipo Ai02- Cajon cortina de enrrollar (incluye suministro e instalacién) unidad 2,00 15.375,00 30.750,00 0,02188% 0,04376%
15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 1,2196% 857.058,00
15,1 Tipo BO1 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 8.133,00 8.133,00 0,01157% 0,01157%
15,1,2 |Tipo B0O2 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 3,00 11.679,00 35.037,00 0,01662% 0,04986%
15,1,3 |Tipo B0O3 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 22.982,00 22.982,00 0,03270% 0,03270%
15,1,4 |Tipo B04 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 7.132,00 7.132,00 0,01015% 0,01015%
15,1,5 |Tipo BO5 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 10.678,00 21.356,00 0,01519% 0,03039%
15,1,6 |Tipo B0O6 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 7.299,00 14.598,00 0,01039% 0,02077%
15,1,7 |Tipo BO7 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 3,00 2.544,00 7.632,00 0,00362% 0,01086%
15,1,8 |Tipo B08 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 3.962,00 3.962,00 0,00564% 0,00564%
15,1,9 |[Tipo B0O9 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 7.508,00 7.508,00 0,01068% 0,01068%
15,1,10 |Tipo B10 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 7.966,00 7.966,00 0,01134% 0,01134%
15,1,11 |Tipo B11 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 7.841,00 7.841,00 0,01116% 0,01116%
15,1,12 |Tipo B12 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 8.050,00 16.100,00 0,01145% 0,02291%
15,1,13 |Tipo B13 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 6.673,00 6.673,00 0,00950% 0,00950%
15,1,14 |Tipo B14 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 6.548,00 6.548,00 0,00932% 0,00932%
15,1,15 |[Tipo B15 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 6,00 8.467,00 50.802,00 0,01205% 0,07229%
15,1,16 |Tipo B16 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 18.936,00 37.872,00 0,02695% 0,05389%
15,1,17 |Tipo B17 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 8,00 8.592,00 68.736,00 0,01223% 0,09781%
15,1,18 |Tipo B18 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 11.095,00 22.190,00 0,01579% 0,03158%
15,1,19 |[Tipo B19 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 27.528,00 55.056,00 0,03917% 0,07834%
15,1,20 |Tipo B20 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 10.094,00 20.188,00 0,01436% 0,02873%
15,1,21 |Tipo B21 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 27.445,00 54.890,00 0,03905% 0,07811%
15,1,22 |Tipo B22 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 13.097,00 13.097,00 0,01864% 0,01864%
15,1,23 |Tipo B23 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 2.961,00 2.961,00 0,00421% 0,00421%
15,1,24 |Tipo B24 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 3,00 5.005,00 15.015,00 0,00712% 0,02137%
15,1,25 |[Tipo B25 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 8.759,00 17.518,00 0,01246% 0,02493%
15,1,26 |Tipo B26 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 4.129,00 8.258,00 0,00588% 0,01175%
15,1,27 |Tipo B27 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 3.170,00 3.170,00 0,00451% 0,00451%
15,1,28 |Tipo B28 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 6.173,00 6.173,00 0,00878% 0,00878%
15,1,29 |[Tipo B29 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 9.551,00 9.551,00 0,01359% 0,01359%
15,1,30 |Tipo B30 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 6.882,00 6.882,00 0,00979% 0,00979%
15,1,31 |Tipo B31 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 10.886,00 10.886,00 0,01549% 0,01549%
15,1,32 |Tipo B32 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 3.337,00 3.337,00 0,00475% 0,00475%
15,1,33 |[Tipo B33 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 9.718,00 9.718,00 0,01383% 0,01383%
15,1,34 |Tipo B34 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 6.298,00 12.596,00 0,00896% 0,01792%
15,1,35 |[Tipo B35 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 11.512,00 23.024,00 0,01638% 0,03276%
15,1,36 |Tipo B36 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 9.760,00 9.760,00 0,01389% 0,01389%
15,1,37 |Tipo B37 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 8,00 8.384,00 67.072,00 0,01193% 0,09544%
15,1,38 |Tipo B38 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 5.506,00 5.506,00 0,00783% 0,00783%
15,1,39 |[Tipo B39 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 4.463,00 8.926,00 0,00635% 0,01270%
15,1,40 |Tipo B40 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 13.848,00 13.848,00 0,01971% 0,01971%
15,1,41 |Tipo B41 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 14.849,00 14.849,00 0,02113% 0,02113%
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15,1,42 |Tipo B42 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 6.465,00 6.465,00 0,00920% 0,00920%
15,1,43 |Tipo B43 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 5.589,00 5.589,00 0,00795% 0,00795%
15,1,44 |Tipo B44 - Vidrio (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 15.683,00 15.683,00 0,02232% 0,02232%
15,5 Tipo V01 - Espejo bafio Docentes (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 16.840,00 33.680,00 0,02396% 0,04793%
15,5,1 Tipo V02 - Espejo bafio Generales (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 17.896,00 35.792,00 0,02547% 0,05093%
15,5,2 |Tipo V03 - Espejo bafio Discapacitado (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 14.500,00 14.500,00 0,02063% 0,02063%
16.00 PETREOS 0,4336% 304.718,00
16,1 Tipo P01 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 5.794,00 5.794,00 0,00824% 0,00824%
16,1,2 |Tipo P02 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 12.234,00 24.468,00 0,01741% 0,03482%
16,1,3 |[Tipo P03 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 8.236,00 8.236,00 0,01172% 0,01172%
16,1,4 |Tipo P04 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 10.591,00 10.591,00 0,01507% 0,01507%
16,1,5 |[Tipo P05 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 5,00 9.792,00 48.960,00 0,01393% 0,06967%
16,1,6 |Tipo P06 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 6,00 9.792,00 58.752,00 0,01393% 0,08360%
16,1,7 |Tipo P07 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 5.361,00 5.361,00 0,00763% 0,00763%
16,1,8 |Tipo P08 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 5.121,00 10.242,00 0,00729% 0,01457%
16,1,9 |[Tipo P09 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 7.408,00 14.816,00 0,01054% 0,02108%
16,1,10 |Tipo P10 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 3,00 7.504,00 22.512,00 0,01068% 0,03203%
16,1,11 |Tipo P11 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 2,00 17.295,00 34.590,00 0,02461% 0,04922%
16,1,12 |Tipo P12 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 17.407,00 17.407,00 0,02477% 0,02477%
16,1,13 |Tipo P13 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 4.830,00 4.830,00 0,00687% 0,00687%
16,1,14 |Tipo P14 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 7.902,00 7.902,00 0,01124% 0,01124%
16,1,15 |[Tipo P15 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 20.068,00 20.068,00 0,02856% 0,02856%
16,1,16 |Tipo P16 - Mesada (incluye suministro y colocacion) unidad 1,00 10.189,00 10.189,00 0,01450% 0,01450%
17.00 PINTURA 2,9304% 2.059.330,00
171 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA, HORMIGON Y YESO 1.934.330,00
Mamposteria interior 1.538.825,00
17,1,9 |Pintura latex al agua antihongos en cielorrasos m2 1.751,00 575,00 1.006.825,00 0,00082% 1,43268%
17,1,9,1 |Pintuar latex al agua ultralavable m2 1.120,00 475,00 532.000,00 0,00068% 0,75702%
Mamposteria exterior 395.505,00
17,2,20 |Pintura elastomerica para exteriores color blanco m2 517,00 765,00 395.505,00 0,00109% 0,56279%
17.3 PINTURA SOBRE METALES | 97.000,00
17,3,1 |Fondo antiéxido sintético global 1,00 34.500,00 34.500,00 0,04909% 0,04909%
17,3,5 |Esmalte sintético base aguarras mineral global 1,00 62.500,00 62.500,00 0,08894% 0,08894%
17.4 PINTURA SOBRE PiSOS I 28.000,00
17,4,2 |Pintura para pavimentos de alta resistencia global 1,00 28.000,00 28.000,00 0,03984% 0,03984% |
18.00 INSTALACION SANITARIA 3,2456% 2.280.891,00
18.1 RED DE DESAGUES | 1.450.445,00
18,1,1 |Cl 40x40 unidad 3,00 19.000,00 57.000,00 0,02704% 0,08111%
18,1,1,2 |PI 20x20 unidad 5,00 12.000,00 60.000,00 0,01708% 0,08538%
18,1,2 |Cl 60x60 unidad 5,00 28.000,00 140.000,00 0,03984% 0,19922%
18,1,3,1 |Cl 60x110 con sifon desconetor unidad 1,00 45.000,00 45.000,00 0,06403% 0,06403%
18,1,4,1 |BDT 20x20 (indicadas en planco como CT) unidad 7,00 3.500,00 24.500,00 0,00498% 0,03486%
18,1,5 |BDA 40x40 unidad 22,00 4.500,00 99.000,00 0,00640% 0,14087%
18,1,5,1 |BDA 60x60 unidad 5,00 5.500,00 27.500,00 0,00783% 0,03913%
18,1,6 |Caja sifoide (Diametro 0,15 mts) unidad 13,00 475,00 6.175,00 0,00068% 0,00879%
18,1,7 |PPT 20X20 unidad 5,00 2.800,00 14.000,00 0,00398% 0,01992%
18,1,8 |PPT 40X40 unidad 1,00 4.500,00 4.500,00 0,00640% 0,00640%
18,1,9 |Interceptor de grasa (Capacidad 15 Its) unidad 1,00 4.375,00 4.375,00 0,00623% 0,00623%
18,1,11 |Caferia de desague primario PVC 110 (PPS 110 s/graficos) m 35,00 746,00 26.110,00 0,00106% 0,03715%
18,1,12 |Caneria de desague primario PVC 160 (PPS 160 s/graficos) m 133,00 1.611,00 214.263,00 0,00229% 0,30489%
18,1,13 |Caifieria de desague pluvial PVC 110 (PPS 110 s/graficos) m 117,00 746,00 87.282,00 0,00106% 0,12420%
18,1,14 |Cafieria de desague pluvial PVC 160 (PPS 160 s/graficos) m 245,00 1.611,00 394.695,00 0,00229% 0,56164%
18,1,16 |Tuberias subterraneas global 1,00 27.000,00 27.000,00 0,03842% 0,03842%
18,1,17 |Tuberias de ventilacion global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%
18,1,20 |Conexidn a colector publico global 1,00 45.000,00 45.000,00 0,06403% 0,06403%
18,1,21 [Neutralizador de acidos (Locales 29 y 30) unidad 2,00 34.500,00 69.000,00 0,04909% 0,09818%
18,1,22 |Caferia de desague secundario AlSI306 50 (Locales 28 y 30) m 25,00 850,00 21.250,00 0,00121% 0,03024%
18,1,23 |Canferia de desague secundario PPS 40 (s/graficos) m 115,00 224,00 25.760,00 0,00032% 0,03666%
18,1,24 |Caferia de desague secundario PPS 50 (s/graficos) m 35,00 278,00 9.730,00 0,00040% 0,01385%
18,1,25 |[Canferia de desague secundario PPS 63 (s/graficos) m 15,00 887,00 13.305,00 0,00126% 0,01893%
18.2 RED DE ABASTECIMIENTO | 371.256,00
18,2,1 |Nichos de medidores unidad 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%
18,2,2 |Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 1,00 175.800,00 175.800,00 0,25016% 0,25016%
18,2,3 |Depédsito de agua potable PVC (Capacidad 2,000 Its c/u) unidad 4,00 37.989,00 151.956,00 0,05406% 0,21623%
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18,2,4 |Desinfeccion de la instalacion de abastecimiento global 1,00 8.500,00 8.500,00 0,01210% 0,01210%
18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS I 459.190,00
18,3,1 |Inodoro con tapa unidad 12,00 9.300,00 111.600,00 0,01323% 0,15880%
18,3,2 |Indoro bafio accesible unidad 1,00 11.300,00 11.300,00 0,01608% 0,01608%
18,3,4 |Cisterna exterior unidad 12,00 6.500,00 78.000,00 0,00925% 0,11099%
18,3,7 |Lavatorio bafio accesible unidad 1,00 15.700,00 15.700,00 0,02234% 0,02234%
18,3,8 |Ducha higienica bafio accesible unidad 1,00 3.350,00 3.350,00 0,00477% 0,00477%
18,3,9 |Griferia para lavatorio de mesada SS.HH unidad 12,00 8.300,00 99.600,00 0,01181% 0,14173%
18,3,9,1 |Griferia para lavatorio de mesada Kitchinette / Laboratorios / Aula Polivalente unidad 17,00 2.500,00 42.500,00 0,00356% 0,06048%
18,3,9,2 |Griferia para lavatorio de mesada Cantina unidad 1,00 11.700,00 11.700,00 0,01665% 0,01665%
18,3,10 |Griferia bafio accesible unidad 1,00 4.900,00 4.900,00 0,00697% 0,00697%
18,3,12 |Dispensador de jabon unidad 5,00 3.500,00 17.500,00 0,00498% 0,02490%
18,3,13 |Portarrollo (SS.HH. Docentes) unidad 4,00 750,00 3.000,00 0,00107% 0,00427%
18,3,13,1 |Portarrollo / Dispensador de papel (SS.HH. Generales) unidad 8,00 6.480,00 51.840,00 0,00922% 0,07377%
18,3,17 |[Lavaojos de emergencia de pie (Local 29 Ayudante Preparador) unidad 1,00 8.200,00 8.200,00 0,01167% 0,01167%
19.00 INSTALACION DE GAS 0,0640% 45.000,00
19,3 |Garrafas (c/mecheros Bunsen y flexibles) unidad 6,00 7.500,00 45.000,00 0,01067% 0,06403% |
20.00 INSTALACION DE SISTEMA PROTECCION CONTRA INCENDIO 1,3287% 933.773,00
20,1 Conexion y tendido de cafierias (Instalacion hidraulica) (PEAD 63) ml 122,00 952,00 116.144,00 0,00135% 0,16527%
20,11 Conexion y tendido de caferias (Instalacion hidraulica) (HG 2") ml 9,00 1.750,00 15.750,00 0,00249% 0,02241%
20,2 Bocas de Incendio equipadas unidad 4,00 19.756,00 79.024,00 0,02811% 0,11245%
20,4 Extintor tipo polvo quimico ABC 4gs unidad 7,00 2.590,00 18.130,00 0,00369% 0,02580%
20,5 Extintor tipo CO2 3,5 Kgs unidad 5,00 7.532,00 37.660,00 0,01072% 0,05359%
20,7 Equipo completo bombeo (incluye bomba principal, bomba jockey y tablero) global 1,00 143.500,00 143.500,00 0,20420% 0,20420%
20,8 Carteleria de sefializacion global 1,00 12.000,00 12.000,00 0,01708% 0,01708%
20,9 Luminaria de emergencia tipo LE (s/graficos) unidad 49,00 1.650,00 80.850,00 0,00235% 0,11505%
21 Central de alarma y teclados unidad 1,00 102.500,00 102.500,00 0,14585% 0,14585%
21,1 Detector de Incendio unidad 36,00 4.750,00 171.000,00 0,00676% 0,24333%
21,2 Sirena unidad 4,00 1.845,00 7.380,00 0,00263% 0,01050%
21,3 Jaladora unidad 4,00 2.250,00 9.000,00 0,00320% 0,01281%
21,5 Conexion, tendido y enhebrado deteccion global 1,00 49.200,00 49.200,00 0,07001% 0,07001%
21,6 Tanque de reserva incendio (Capacidad 5,000 Its) unidad 1,00 91.635,00 91.635,00 0,13039% 0,13039%
21.00 INSTALACION ELECTRICA 3,6502% 2.565.222,00
21,1 Tablero general y derivados unidad 1,00 525.000,00 525.000,00 0,74706% 0,74706%
21,2 Acometida global 1,00 65.000,00 65.000,00 0,09249% 0,09249%
21,4 Enhebrado general global 1,00 236.250,00 236.250,00 0,33618% 0,33618%
21,50 Sistema de descarga a tierra global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%
21,7 Camaras 40x40 unidad 1,00 11.750,00 11.750,00 0,01672% 0,01672%
21,8 Camaras 60x60 unidad 7,00 15.500,00 108.500,00 0,02206% 0,15439%
21,12 Canalizaciones aparentes global 1,00 432.550,00 432.550,00 0,61550% 0,61550%
21,13 Canalizaciones subterraneas (incluye excavaciones) global 1,00 76.000,00 76.000,00 0,10815% 0,10815%
21,14 Canalizaciones para sistemas de alarma, telefonia y datos global 1,00 45.000,00 45.000,00 0,06403% 0,06403%
21,16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 1,00 185.000,00 185.000,00 0,26325% 0,26325%
21,17 |Fotocélula (detallar tipo) unidad 6,00 3.750,00 22.500,00 0,00534% 0,03202%
21,19 Luminaria tipo LP1 (Incluye suministro e instalacion) unidad 139,00 2.400,00 333.600,00 0,00342% 0,47470%
21,19,1 [Luminaria tipo LP2 (Incluye suministro e instalacién) unidad 82,00 960,00 78.720,00 0,00137% 0,11202%
21,19,2 |Luminaria tipo LP3 (Incluye suministro e instalacion) unidad 52,00 1.335,00 69.420,00 0,00190% 0,09878%
21,19,3 [Luminaria tipo LP4 (Incluye suministro e instalacién) unidad 12,00 861,00 10.332,00 0,00123% 0,01470%
21,19,4 |Luminaria tipo LP5 (Incluye suministro e instalacion) unidad 10,00 1.085,00 10.850,00 0,00154% 0,01544%
21,19,5 [Luminaria tipo LP6 (Incluye suministro e instalacion) unidad 8,00 27.300,00 218.400,00 0,03885% 0,31078%
21,19,6 |Luminaria tipo LP7 (Incluye suministro e instalacion) unidad 6,00 2.900,00 17.400,00 0,00413% 0,02476%
21,19,7 [Luminaria tipo LP8 (Incluye suministro e instalacion) unidad 1,00 3.950,00 3.950,00 0,00562% 0,00562%
21,20 Correccion de energia reactiva global 1,00 45.000,00 45.000,00 0,06403% 0,06403%
21,21 Tramite aumento de carga ante UTE global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%
22.00 EQUIPOS ELECTRICOS (suministro e instalacion) 0,8992% 631.910,00
22,2 Extractor de cocina (900 m3/h) unidad 1,00 6.500,00 6.500,00 0,00925% 0,00925%
22,21 Extractor en laboratorio de quimica (900 m3/h) unidad 1,00 6.500,00 6.500,00 0,00925% 0,00925%
22,4 Termotanque eléctrico 30 Its (bajo mesada en cantina) unidad 1,00 7.500,00 7.500,00 0,01067% 0,01067%
22,6 Equipo aire acondicionado 9,000 BTU Tipo Split unidad 2,00 21.645,00 43.290,00 0,03080% 0,06160%
22,6,1 |Equipo aire acondicionado 12,000 BTU Tipo Split unidad 8,00 22.815,00 182.520,00 0,03246% 0,25972%
22,6,2 |Equipo aire acondicionado 18,000 BTU Tipo Split unidad 10,00 35.685,00 356.850,00 0,05078% 0,50779%
22,9 Secamano automatico de acero inoxidable unidad 5,00 2.450,00 12.250,00 0,00349% 0,01743%
22,10 Motor para cubierta movil (Local 28 Espacio Astronomia) unidad 1,00 16.500,00 16.500,00 0,02348% 0,02348%
23.00 SENALETICA 0,0656% 46.103,00
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23,30 |Cartel autoadhesivo vinilo (vinilo traslucido 0,60 x 0,20 mt) unidad 4,00 675,00 2.700,00 0,00096% 0,00384%
23,30,1 [Cartel autoadhesivo vinilo (vinilo traslucido 0,74 x 0,20 mt) unidad 7,00 832,00 5.824,00 0,00118% 0,00829%
23,30,2 |Cartel autoadhesivo vinilo (vinilo traslucido 0,80 x 0,20 mt) unidad 11,00 900,00 9.900,00 0,00128% 0,01409%
23,30,3 [Cartel autoadhesivo vinilo (vinilo traslucido 0,53 x 0,60 mt) unidad 1,00 1.789,00 1.789,00 0,00255% 0,00255%
23,30,4 |Cartel autoadhesivo vinilo (vinilo traslucido 1,24 x 0,60 mt) unidad 1,00 4.185,00 4.185,00 0,00596% 0,00596%
23,30,5 [Cartel autoadhesivo vinilo (vinilo traslucido 0,53 x 0,80 mt) unidad 1,00 2.385,00 2.385,00 0,00339% 0,00339%
23,30,6 |Cartel autoadhesivo vinilo (vinilo traslucido 0,96 x 0,80 mt) unidad 1,00 4.320,00 4.320,00 0,00615% 0,00615%
23,30,7 |ldentificacion del edificio unidad 1,00 15.000,00 15.000,00 0,02134% 0,02134%

24.00 ESPACIOS EXTERIORES 2,5673% 1.804.206,00

241 |VEGETALES | 234.210,00
24,1,1 |Césped en tepes m2 13,00 1.250,00 16.250,00 0,00178% 0,02312%
24,1,3 |Manto geotextil m2 245,00 650,00 159.250,00 0,00092% 0,22661%
24,1,4 |Arboles y arbustos - Cortaderia selloana (Penacho de la pampa) unidad 10,00 495,00 4.950,00 0,00070% 0,00704%
24,1,5 |Provision de Arboles segun MCP unidad 128,00 420,00 53.760,00 0,00060% 0,07650%

24.2 OBRAS EXTERIORES | 1.569.996,00

Fundaciones 333.366,00

24,2,3,1 |Fundacion para bicicleteros m3 0,40 8.500,00 3.366,00 0,01210% 0,00479%

24,2,3,2 |Canal de hormigon para drenaje pluvial bajo piedra partida m3 22,00 15.000,00 330.000,00 0,02134% 0,46958%
Cerramientos perimetrales 1.119.300,00

24,2,5 |[Reja cerramiento perimetral (tejido alambre galvanizado romboidal - altura 3,05 mt) m 205,00 5.460,00 1.119.300,00 0,00777% 1,59273%
Equipamiento 117.330,00

24,29 |Mastiles de banderas unidad 3,00 19.110,00 57.330,00 0,02719% 0,08158%
24,212 |Jardineras de hormigon (JM) (Dimensiones 0,20x0,20x1 mts) unidad 25,00 2.100,00 52.500,00 0,00299% 0,07471%
24,213 |Jardineras de hormigon (MH) (Diametro 0,40 mts - alto 0,30 mts) unidad 3,00 2.500,00 7.500,00 0,00356% 0,01067%

25.00 AYUDAS 0,2255% 158.500,00

25,1 Ayuda a Instalacion eléctrica global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%

25,2 Ayuda a instalacion sanitaria global 1,00 55.000,00 55.000,00 0,07826% 0,07826%

25,3 Ayuda a instalaciéon de gas global 1,00 2.500,00 2.500,00 0,00356% 0,00356%

25,4 Ayuda a Aluminio global 1,00 45.000,00 45.000,00 0,06403% 0,06403%

25,5 Ayuda a Acero inoxidable global 1,00 3.000,00 3.000,00 0,00427% 0,00427%

25,6 Ayuda a Herreria global 1,00 12.000,00 12.000,00 0,01708% 0,01708%

25,7 Ayuda a Carpinteria global 1,00 6.000,00 6.000,00 0,00854% 0,00854%

26.00 VARIOS 1,4758% 1.037.100,00

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 63.000,00 63.000,00 0,08965% 0,08965%

26,2 Fletes durante ejecucion de obra global 1,00 75.000,00 75.000,00 0,10672% 0,10672%

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 15.000,00 15.000,00 0,02134% 0,02134%

26,4 Limpieza diaria de obra global 1,00 89.100,00 89.100,00 0,12679% 0,12679%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 55.000,00 55.000,00 0,07826% 0,07826%

26,6 Planos conforme a obra de todos los rubros (digitalizacion, impresion y firmas técnicas) global 1,00 75.000,00 75.000,00 0,10672% 0,10672%

26,7 Permiso de construccion (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 105.000,00 105.000,00 0,14941% 0,14941%

26,9 Habilitacién ante DNB (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 75.000,00 75.000,00 0,10672% 0,10672%

26,10 Habilitacion de instalacion eléctrica (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%

26,12 Habilitacion de instalacion sanitaria (gestion, firmas técnicas y costos) global 1,00 35.000,00 35.000,00 0,04980% 0,04980%

26,14 Colocacién de mobiliario suministrado por ANEP global 1,00 150.000,00 150.000,00 0,21344% 0,21344%

26,15 Deposicion final y acarreo de escombros I global 1,00 45.000,00 45.000,00 0,06403% 0,06403%

27,16 Honorarios Arquitecto / Ingeniero Calculista global 1,00 220.000,00 220.000,00 0,31305% 0,31305%

TOTAL 100,00% 70.275.744,36
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