Seccion 2. Términos de referencia (TDR)

Seleccidn y contratacion de un Equipo Técnico Consultor (en adelante ETC) para la
elaboracion del proyecto de regularizacidn integral fisico y social del asentamiento LA
VIA en Juan Lacaze, también denominado Villa Pancha.
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1. LLAMADO

Seleccion y contratacidn de un Equipo Técnico Consultor (en adelante ETC) para la elaboracion
del proyecto de regularizacion integral fisico y social del asentamiento LA VIA en Juan Lacaze,
también denominado Villa Pancha.

2. OBJETO DEL LLAMADO

La presente solicitud de propuestas tiene por objeto permitir la seleccién y contratacién de un
Equipo Técnico Consultor (ETC) para la elaboracion del proyecto de regularizacién integral fisico
y social del asentamiento LA VIA en Juan Lacaze, también denominado Villa Pancha, que se
desarrolla en espacio de trocha angosta que ha dejado histéricamente la via del tren, recorrida
actualmente por la calle Francisco de Medina (calle 8 y calle 26), desde la calle Julio Rodriguez
(calle 9), hasta el Camino a Aguas Corrientes.

El trabajo a realizar debe tener un abordaje integral de la problematica del drea de intervencion,
incorporando la dimension fisica y la social.

3. INTRODUCCION

La intervencién se ubica en el espacio publico desarrollado a lo largo de la calle Francisco de
Medina (calle 8 y calle 26), desde la calle Julio Rodriguez (calle 9), hasta el Camino a Aguas
Corrientes.

Comprende el asentamiento denominado LA VIA, también llamado Villa Pancha e involucra, al
momento de la ultima informacién, 83 hogares en total de los cuales 60 ocupan viviendas a ser
regularizadas y los restantes 23 seran realojados. Los realojos no forman parte de este llamado.

El ETC contratado deberd formular el proyecto de regularizacién integral fisico y social
tomando como base la informacion presentada en este TDR y en los siguientes documentos
Anexos:

e Anexo | — Informacidn preliminar de los asentamientos

e Anexo Il — Listado de entregables

e Anexo lll — Lineamientos para proyectos urbano arquitecténicos
e Anexo IV — Lineamientos para proyectos de infraestructura

e Anexo V — Guia de actuacion social (sintesis)

e Anexo VI - Planos de referencia (ejemplos de otros proyectos).
e Formulario |I_ Identificacion del Oferente

e Formulario lla_ Antecedentes Técnicos

e Formulario llb_ Lista de Cumplimiento de Equipo Técnico

e Formulario Ill_ Oferta Econdmica

e Formulario IV_ Declaracidn Litigios

e Formulario V_ Carta Compromiso
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4. ALCANCE

El proyecto de regularizacion integral debe incluir tanto las obras necesarias de infraestructura
y arquitectura, como una propuesta detallada de trabajo social a realizar antes, durante y hasta
6 meses luego de finalizadas las obras. Esta ultima incorporard los principales temas
identificados en relacidn con las familias desde una perspectiva social.

En referencia a la propuesta de trabajo social, se considerara tanto la participacién de los
habitantes de los asentamientos como los del entorno en la promocién y/o consolidacién de las
organizaciones barriales, considerando las diferentes realidades que confluyen en el territorio.

Se dard un enfoque prioritario a los problemas fundamentales identificados. A modo de
ejemplo, se abordarda la recuperacion de arroyos o cafiadas cuando corresponda, la
revalorizacién y uso adecuado de los espacios publicos, la solucién de los problemas de
habitabilidad vinculados al hacinamiento y precariedad de la vivienda, y condiciones precarias
de las redes de infraestructura, asi como los realojos que sean necesarios. Ademas, se
fomentardn los procesos de organizacidon y acompafiamiento a las familias durante el proceso
de ejecucién de las obras, con especial atenciéon en aquellas que requieran ser realojadas o
deban realizar mejoras en sus viviendas.

En cuanto a las obras de infraestructura y arquitectura, y teniendo como base los lineamientos
generales anexados a este llamado, se deberan contemplar los siguientes aspectos:

- Realizacion y/o ampliacién de las redes de infraestructura
- Proyecto de fraccionamiento

- Calificacion del espacio y equipamientos publicos

- Realojos

- Acondicionamiento de las viviendas existentes

5. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

Los productos y subproductos a entregar son los siguientes:

1. Relevamiento y Diagndstico Integral y Propuesta de Intervencién Integral
a) Relevamiento y Diagnéstico Integral
b) Propuesta de Intervencion Integral (Viabilidad)

2. Anteproyecto Integral
3. Proyecto Ejecutivo Integral (Documentos Aptos para Licitacidn)
4. Supervision de proyecto durante la ejecucion de las obras.

Un producto se darda por cumplido cuando cuente con la aprobacidon de la Intendencia
participante y de la Unidad de Proyectos y Obras de DINISU. El Equipo Técnico Consultor no
podra comenzar a elaborar el producto siguiente sin contar con la aprobacién del producto
precedente.

El ETC elaborara todos los estudios, informes, disefios, memorias y demas tareas

necesarias para la concrecién y entrega de los productos antes mencionados, estableciendo
todos los detalles y especificaciones necesarias para su correcta interpretacion.
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El ETC, en su oferta técnica, presentara la metodologia correspondiente para cada tarea a
realizar y su plan de trabajo.

Las aprobaciones que realice la Intendencia participante y Unidad de Proyectos y Obras de
DINISU no eximen al ETC de sus responsabilidades sobre los servicios contratados.

El contenido y la documentacién a presentar en cada producto y subproducto se especifica en
los documentos anexos.

A continuacidn, se realizan algunas consideraciones sobre cada una de las etapas a efectos de
precisar su alcance.

5.1 Relevamiento y Diagndstico Integral

El Relevamiento Integral deberd dar cuenta de la situacidn actual del asentamiento, tanto en
sus aspectos fisicos como sociales.

El ETC recibird como insumo la ultima informacidn censal del asentamiento, debiendo actuar
como se describe a continuacidn, en funcién de la fecha del tltimo censo realizado:

a) Siel ultimo censo se realizd hace menos de un afio, el ETC debera validar la
informacidn censal.

b) Si el Ultimo censo se realizé hace mas de un afio, el ETC deberad realizar nuevamente el
censo.

c) En caso de no haber registro de censos anteriores, el ETC debera realizarlo.

El relevamiento de la dimensidn social debera realizarse mediante la implementacién de una
ficha censal que sera proporcionada por el Programa y en base a lo descripto en Anexo V —
Guia de actuacién social (sintesis).

El relevamiento de los aspectos fisicos debera incluir los datos correspondientes al/ a los
padrones ocupados por el asentamiento, su caracterizacién urbanistica, su descripcidn fisica,
la cobertura de los servicios de infraestructura, la problematica ambiental, el equipamiento
comunitario y los espacios recreativos existentes, las caracteristicas constructivas y estado de
conservacion de las viviendas (particularmente de las instalaciones sanitarias y de la conexién
al saneamiento).

Para la realizacion del relevamiento fisico social se brindara un instructivo elaborado por
DINISU con la descripciéon de los procedimientos.

A partir del analisis cualitativo y cuantitativo de la informacion relevada, el ETC deberd
elaborar un Diagnéstico Integral de la problematica fisica y social del asentamiento,
identificando los principales factores a tener en cuenta para posteriormente elaborar una
propuesta integral de intervencidn fisica y social.

5.2 Propuesta de Intervencion Integral

Tomando como insumo el Diagndstico Integral, y acorde a lo descripto en los documentos
Anexos, el Equipo Técnico Consultor (en adelante ETC) trabajara conjuntamente con la
poblacién y las organizaciones zonales a efectos de definir los lineamientos de intervencién en
el asentamiento.
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Desde el punto de vista fisico, la propuesta de intervencién incluird la toma de partido
urbanistico del proyecto, indicando la apertura de calles, la extensiéon de redes de servicios
publicos, la generacion o acondicionamiento de espacios publicos, la construccién de
equipamientos sociales, la identificacidn de los realojos a realizar y de las mejoras necesarias en
las viviendas y en particular en los servicios higiénicos.

Desde el punto de vista social, el ETC presentard los ejes de trabajo con la comunidad, la
estrategia de coordinacidn con otras politicas publicas existentes y la articulacién con
organizaciones y redes locales del entorno.

El ETC deberd presentar los informes de factibilidad de los distintos organismos competentes y
realizar una estimacion de los montos de inversién inicial.

El ETC recibird como insumo, los siguientes informes técnicos:

- Informe de no inundabilidad de los predios
- Informe ambiental y de no contaminacidn del suelo
- Informe geotécnico del suelo

En caso de no existencia de alguno de los anteriores, el ETC deberd gestionar la realizacién del
mismo. La cotizacién del informe técnico que corresponda, sera solicitada y realizada de
manera independiente y debera ser aprobada por DINISU, previo a su elaboracion.

Anteproyecto Integral

Aprobada la Propuesta de Intervencién Integral, el ETC estara en condiciones de desarrollar el
Anteproyecto Integral que incluird la totalidad de las intervenciones necesarias para la
regularizacion del asentamiento: acondicionamiento de lo existente, ejecucidn y/o ampliacion
de redes de infraestructura, servicios sociales y espacios publicos recreativos, construccién de
viviendas para realojos, mejoras en viviendas e instalaciones sanitarias, fraccionamiento, etc.
con un grado de definicion suficiente para:

- Contratista y beneficiarios puedan visualizar claramente las intervenciones.

- Costeo preliminar de las intervenciones.

- Contar con la informacidn necesaria para avanzar con la siguiente etapa.

El proyecto de desarrollo social, a implementarse durante esta fase, incluira la metodologia de
trabajo social con los vecinos del asentamiento, con las organizaciones sociales del entorno y
con distintos grupos de interés, asi como también las acciones de coordinacién y de articulacion
con otras politicas publicas existentes.

En los casos en que la propuesta incluya la intervencién en equipamientos comunitarios, el ETC
debera presentar el compromiso de las instituciones que llevaran adelante la gestion de los
mismos.

El Anteproyecto Integral debera incluir una estimacién de los montos de inversién necesarios.
Una vez que la Intendencia participante y la Unidad de Proyectos y Obras de DINISU den el

visto bueno al Anteproyecto Integral, el ETC debera recoger la aprobacidn de los vecinos y
presentar acta de certificacién labrada por Escribano Publico.
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El Anteproyecto Integral debera contar con al menos el 70% de los votos de la poblacién del
asentamiento para poder ser aprobado.

Proyecto Ejecutivo Integral

A partir del Anteproyecto Integral el ETC debera desarrollar el Proyecto Ejecutivo Integral.
Unicamente se podré iniciar la etapa de Proyecto Ejecutivo si:

e Selogra la aprobacion de la poblacidn del asentamiento o
e DINISU instruye especificamente continuar el proceso sin esta aprobacion

El proyecto ejecutivo debe incluir la siguiente documentacion:

e Resumen Ejecutivo del Proyecto

e Factibilidad (verificacion de los requisitos para el financiamiento del proyecto, de su
viabilidad legal, aprobaciones técnicas de todos los organismos involucrados,
evaluacion econdmica).

e Recaudos escritos y graficos de cada una de las disciplinas: ver Anexo Il — Listado de
entregables

e Pliegos para el lamado a licitacién de obra (recaudos escritos y graficos de cada una de
las disciplinas: ver Anexo Il — Listado de entregables).

e Memorias Descriptivas, Memorias de Calculo e Informes Técnicos

e Presupuesto de Oficina de la obra

e Cronograma

e Proyecto de Desarrollo Social ajustado, incluyendo los acuerdos firmados con los
organismos que llevaran a cabo la gestién y mantenimiento de los equipamientos
comunitarios incluidos en el proyecto de regularizacion.

e Propuesta de Instrumento de Ordenamiento Territorial para viabilizar la ejecucion del
proyecto (de ser necesario).

Lo anterior se encuentra detallado, por cada disciplina, en los documentos anexos.

El ETC debera obtener las aprobaciones técnicas necesarias ante los distintos organismos
competentes (Intendencia de Colonia, OSE, UTE).

6. SUPERVISION DE OBRA (opcional)

El ETC debera realizar la supervision y seguimiento de los trabajos durante la etapa de
ejecucién de las obras, garantizando el respeto de lo detallado en el proyecto ejecutivo, la
buena calidad de los resultados y el cumplimiento de la normativa departamental vigente.

Se solicitara al ETC la elaboracion de reportes semanales que detallen los avances de la obra,
principales acontecimientos y eventos extraordinarios.

La supervision de las obras debera ser cotizada de forma independiente. El contratante se

reserva el derecho a adjudicar esta fase de manera independiente con respecto a las etapas
anteriores, pudiendo no ser adjudicada a ninguno de los postulantes.
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7. ENTREGABLES
Todos los documentos deberdn ser presentados en formato digital.

Una copia en formato pdf que deberan llevar la firma digital del técnico responsable y una
version editable de todos los recaudos.

Los trabajos incluidos y listados de entregables se detallan en los documentos anexos.

8. EQUIPO TECNICO CONSULTOR

El ETC debera, como minimo (Equipo Base), estar integrado por:

1 Arquitecto/a y Coordinador de Equipo
1 Ingeniero/a
1 Coordinador/a Social (profesién)

El/ la Coordinador/a de Equipo debera ser un técnico idéneo en coordinacidn de proyectos
similares en dimensidn, complejidad, especificidad técnica y destinados a sectores de
demanda comparable al proyecto objeto del presente llamado. Debera acreditar en forma
fehaciente los trabajos similares desarrollados.

Los profesionales podrdn asociarse constituyendo una nueva empresa, o cualquiera de estos
podra actuar como representante legal y/o representante técnico del Equipo Técnico
Consultor. Esto implica que representara al equipo en la firma del contrato y podra facturar
individualmente los honorarios correspondientes al contrato.

El desarrollo del proyecto podra requerir la participacién de técnicos de otras disciplinas:
e Ingeniero/a vial
e Ingeniero/a sanitario/a
e Ingeniero/a eléctrico/a
e Ingeniero/a agrimensor/a
e Asistentes sociales
e Socidlogo/a
e Operador/as sociales
e Escribano/a

El ETC podrd incluir cualquiera de los anteriores como parte del equipo permanente o
subcontratarlo. En cualquier caso, los honorarios correspondientes seran parte de la oferta.

El ETC sera responsable por la calidad de disefio y/o informacién proporcionada por el técnico
subcontratado.

Los técnicos integrantes del Equipo Base deberan contar con un minimo de 5 afios de
profesidn y experiencia.

Para el calculo del puntaje del ETC se consideraran solamente a los integrantes del Equipo
Permanente.

Previamente a la firma del contrato se exigira titulo profesional expedido u homologado por la
UDELAR, certificado de BPS y Caja Profesional.
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Para el desarrollo del proyecto social se requerird un minimo de 3 asistentes sociales que el
ETC también subcontratard y coordinara. Hasta 2 asistentes sociales se podran sustituir por
otros profesionales del equipo social, con experiencia en trabajo comunitario (por ejemplo,
Psicdlogo, Socidlogo, Antropdlogo, etc.) segln la propuesta técnico metodoldgica presentada.

Como parte del plan de trabajo, el ETC presentara una propuesta de equipo completo de
trabajo incluyendo los profesionales que actuarian en cada una de las disciplinas.
Estos profesionales no serdn evaluados pero el Plan de Trabajo si.

Previamente a la firma del contrato se exigira la confirmacién de la disponibilidad de todos los
técnicos presentados en la propuesta. Se podrdn sustituir algin miembro del equipo. Cualquier
suplente propuesto deberd tener calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que el
candidato original.
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9. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (PT)

A continuacidn, se detallan los items a ser evaluados mediante puntajes y detalle del sistema
de asignacién de puntos en cada caso.

(PT) El total de puntos para los criterios técnicos sera de 100 puntos.

14.1 Experiencia general Max. 35 ptos

14.1.1 Experiencia general en proyectos ejecutivos de Max. 15 ptos (3
infraestructura urbana para obras de montos mayores a ptos por proyecto)
2 millones USS (Se acumulan proyectos de cada profesional
del equipo base)

14.1.1 Experiencia especifica en Intervenciones y/o proyectos de Max. 20 ptos (4
integracion social y urbana (asentamientos) o vivienda ptos por proyecto)
social (Se acumulan proyectos de cada profesional del
equipo base)

14.2 Metodologia Max. 20 ptos

14.2.1 Enfoque técnico y metodologia Max. 10 ptos

14.2.2 Plan de trabajo (fases/ tiempos/ hitos intermedios) Max. 5 ptos

14.2.3 Organizacion y dotacidn del personal (cargas horarias) Max. 5 ptos

14.3 Equipo Técnico Consultor Max 45 ptos

14.3.1 Arquitecto/a y Coordinador de Equipo. Experiencia en 3 ptos por proyecto
proyectos de vivienda social de mas de 30 viviendas (max 15 ptos)

14.3.2 Ingeniero (perfil civil) Experiencia en proyectos de 2 ptos por proyecto
presupuestos de mas de 5 millones USS. (mdx 10 ptos)

14.3.3 Coordinador Social (Sociélogo, Asistente Social, Licenciado | 2 ptos por proyecto
en Ciencias Sociales): Experiencia en proyectos de (méx 10 ptos)
vivienda social.

14.3.4 Otros técnicos propuestos en el equipo de trabajo. 2 ptos por proyecto
Experiencia en proyectos de vivienda social. (max 10 ptos)

10. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La fdrmula para determinar los puntajes financieros es la siguiente:
Pf=100xFm/F, donde Pf es el puntaje financiero, Fm es el precio mas bajo y F es el precio de la
propuesta en consideracion.

11. PONDERACION DE LA CALIDAD Y EL PRECIO

Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas (pt) y financieras (pf) son:

Puntaje final combinado = 0.6*Pt + 0.4*Pf

12.

FORMA DE PAGO

El monto total del contrato se dividird, a los efectos de pagos por avances, entre las etapas de

proyecto conforme a los siguientes porcentajes:
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Etapa de proyecto Porcentaje | Hito

1) Plan de trabajo y cronograma ajustado 5% Contra entrega de plan de
trabajo

2) Relevamiento y Diagndstico Integral y 10% Contra aprobacion del

Propuesta de Intervencion Integral Relevamiento y Diagndstico
Integral

3) Proyecto y coordinacién de servicios (OSE y 20% Contra entregay

UTE) presentacién ante organismos
de proyecto

4) Anteproyecto Integral y presentacion para 25% Contra presentacion para

aprobacion municipal aprobacion municipal

5) Gestidn de aprobaciones ante organismos 10% Contra aprobacién de todos

(municipales y otros) los tramites que habilitan a
ejecutar obra

6) Ajuste y coordinacidn general urbana, 15% Contra aprobacién de

arquitectdnica, infraestructuras y social proyecto general por
Contratante

7) Elaboracion de recaudos para licitar 10% Contra entrega de recaudos
para construir

8) Acompafiamiento etapa de Licitacidn 5% Contra la adjudicacion de la
obra

9) Supervision de obras (opcional) 100% del | Mensualmente segun

monto de | porcentaje de avance de las
supervisiéon | obras

13. PLAZOS

El plazo se dividira de acuerdo a los productos esperados de la siguiente manera:

Etapa de proyecto 60 s.h.
Relevamiento y Diagnodstico Integral y 1 mes
Propuesta de Intervencion Integral

Anteproyecto Integral, presentacion para 1 mes
aprobacion municipal y proyecto y

coordinacion de servicios (OSE y UTE)

P.E. Ajuste y coordinacion general urbana, 1 mes
arquitecténica, infraestructuras y social

P.E. Elaboracién de recaudos para licitar 1 mes

Supervision de las obras

(hasta recepcidn definitiva de
obras)
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14. PRECIO DE REFERENCIA

A continuacidn, se presentan precios de referencia para honorarios, en funcion de la cantidad
total de hogares que conforman el asentamiento.

REGULARIZACION
(incluye trabajo fisico - social)

Relevamiento, Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo
(Fisico-social)

Costo/hogar Total Base
Cantidad de Hogares
SuU uss Su uss
Hasta 30 hogares 101.688 2.549 - -
De 31 a 60 hogares 56.945 1.427 3.050.625 76.457
De 61 a 100 hogares 40.675 1.019 3.416.700 85.632
De 101 a 150 hogares 34.574 867 4.067.500 101.942
De 150 a 250 hogares 28.473 714 5.186.063 129.977

Esta informacion es meramente orientativa.
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