

**ANEP**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIADIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES**DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE ROCHA****DATOS DEL LOCAL**

TIPO Y NUMERO: ESCUELA N° 7 ROCHA

DEPARTAMENTO: ROCHA

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS

SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL PATIO DE LA ESCUELA

Fecha: 11 08 2023

RUBRADO

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	P. TOTAL	TOTAL RUBRO
1	IMPLANTACION DE OBRA					36150
1.1	Barreras, Vallados y Andamios	global	1	7500	7500	
1.2	Cartel de obra	unidad	1	8500	8500	
1.3	Fletes	global	1	9650	9650	
1.4	Limpieza de Obra	global	1	10500	10500	
2	DEMOLICIONES - RETIROS					38100
2.1	Excavaciones para bases de pilares y vigas de cimentación	global	1	25600	25600	
2.2	Retiro del cerco de madera actual en mal estado	global	1	12500	12500	
3	HORMIGON ARMADO					315000
3.1	Bases de pilares de muro H.A.	global	1	125000	125000	
3.2	Pilares de H.A.	global	1	85000	85000	
3.3	Vigas de bases	global	1	105000	105000	
4	ALBAÑILERIA					53300
4.1	Revoques	global	1	43600	43600	
4.2	Amure de maderas	global	1	6500	6500	
4.3	Ayuda a Subcontratos	global	1	3200	3200	
5	CARPINTERIA MADERA- MADERAS DEL CERCO					231100
5.1	Maderas del cerco	global	1	132500	132500	
5.2	Portón de madera (completo)	global	1	98600	98600	
6	PINTURAS					236100
7.1	Pinturas en muretes con revoques	global	1	56200	56200	
7.2	Pinturas en maderas del cerco (completo)	global	1	105300	105300	
7.3	Pintura del porton a colocar	global	1	74600	74600	
A	MONTO de OBRAS					909.750

Dr. JUAN JOSÉ RIGAMONTI
ARQUITECTO RESIDENTE

Arquitecto Residente