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Llamado 16 / 2024 — Fideicomiso ANEP

ECCIO

N 5: CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRAT

Las Secciones del Pliego son complementarias entre si.

Las disposiciones de la Seccion 5, Condiciones Especiales del Contrato, solo podran
modificar las disposiciones de la Seccion 4, Condiciones Generales del Contrato, que
este expresamente autorice.

En la presente Seccion se estableceran las Condiciones Especiales del Contrato, previa
indicacion de la clausula de la Seccién 4, Condiciones Generales del Contrato, a que
refiera.

Clausula de
la Seccion 4,
Condiciones
Generales
del Contrato

Tema

Condiciones Especiales del Contrato

3: Jurisdiccion
competente

Jurisdiccién
competente

En caso de controversia, se resolvera por medio de
arbitraje si se trata de diferencias sobre cuestiones
técnicas y por medio de la justicia ordinaria en los
demaés casos.

En caso de arbitraje, la parte que inicie el proceso
nombrara un arbitro y comunicara dicho
nombramiento a su contraparte, que dispondra de
un plazo de 5 (cinco) dias habiles para nombrar al
suyo. Si asi no lo hiciera, se solicitara su
nombramiento al Decano de la Facultad de
Arquitectura.

Los arbitros designardn a un tercero dentro del
plazo de 5 (cinco) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro de la contraparte. De no
haber acuerdo, se solicitara su nombramiento al
Decano de la Facultad de Arquitectura.

Los arbitros dispondran de un plazo maximo de 30
(treinta) dias habiles para dictar su fallo, que sera
inapelable.

Las Partes abonaran los honorarios y gastos
correspondientes a los peritos que designen, o que
se nombren ante su omisién, y por mitades el resto.
Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el
Contratante podrd disponer la Rescision del
Contrato con pérdida de las garantias vigentes por
parte de aquélla, a la que se le descontaran de los
pagos pendientes, el importe de los trabajos, multas
0 sanciones que pudiera originar el cumplimiento
del fallo.
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9: Elaboracion Plazos No aplica
del Proyecto
Ejecutivo
18: Beneficiario El Contratista contratard a su cargo, para cada
Disposiciones y obra, todos los seguros obligatorios previstos por
generales sobre Coasegurados la legislacion y normativa vigente en la
Seguros Republica Oriental del Uruguay y demas seguros
exigidos por los Documentos Contractuales, con
el Fideicomiso de Infraestructura Educativa
Publica de la Administracion Nacional de
Educacion Publica, la Corporacion Nacional
para el Desarrollo y la Administracion Nacional
de Educacion Publica como beneficiarios.
Bienes existentes | El monto de cobertura a primer riesgo para bienes

existentes sera de:
USD 40.000 para cada uno de
los grupos adjudicados.

20: Seguro Monto En pesos uruguayos por el valor de la obra sin

contra Todo impuestos y con leyes sociales incluidas. El

Riesgo seguro debera contar con la cobertura principal

Construccion de “A” y con las coberturas adicionales “B”, “C”y

la Obra, las “D”.

instalaciones y

los equipos del

obrador

21: Seguro de Monto USD 250.000 por cada Grupo de obras

Responsabilidad
Civil

adjudicado. Las polizas deben incluir las
coberturas “E” y “F”.
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30: Recibo, Desarmado y El Contratista no debera realizar desarmado y
movimiento y traslado de traslado de la maquinaria y equipos existentes en
conservacion maquinaria el lugar donde se llevaran a cabo las Obras.
por parte del
Contratista de
los materiales,

equipos,

productos y
elementos de
construccion

provistos por el
Contratante en
virtud del
contrato, y de
la maquinaria y
equipos
existente en el
lugar de las
obras

34: Plazo de Plazo para la El plazo de diez (10) dias calendario indicado en
Ejecucion de | firma del Actade | la Seccion 4: Condiciones generales del contrato

la Obra Tenencia e Inicio | refiere al inicio de la totalidad de las obras
de Obra adjudicadas, de uno 0 mas Grupos de obras, y se
cuenta a partir de que la Contratante notifica el

namero de obra de BPS.

40: Multas Literal c) — En caso de incumplimiento en la fecha de
Multas por finalizacion de obraprevista en el Plan de
atraso en la Trabajo e Inversiones y en el Cronograma

finalizacion de | correspondiente, se aplicard al Contratista una
las Obras multa del 3%o (tres por mil) del monto de la obra

que esté en incumplimiento, sin impuestos ni
leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los
primeros 5 (cinco) dias una multa del 0,1%o (cero
coma uno por mil) por cada dia de atraso, los 10
(diez) dias siguientes una multa del 0,2%o (cero
coma dos por mil) por cada dia de atraso y de ahi
en mas una multa del 0,5%o (cero coma cinco por
mil) por dia de atraso. Las sumas anteriores se
calcularan en todos los casos sobre el monto de la
obra que esté en incumplimiento, sin impuestos
ni leyes sociales.
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Literal d) — Otras
multas por
incumplimiento
de los
Documentos
Contractuales

El incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones de los Documentos Contractuales
por parte del Contratista o sus subcontratistas o
personal dependiente, designado o contratado por
él o ellos, que no tenga especificada una
penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una
multa diaria del 0,2%o (cero coma dos por mil) del
monto de la obra actualizado paramétricamente al
momento del incumpli-miento, sin impuestos ni
leyes sociales, por cada dia de atraso.

42: Programa
de Ejecucion de
los Trabajos

Contenido del
Programa de
Ejecucion de
los Trabajos

El Programa que presente el Contratista debera
contener un grado de informacion suficiente para
la correcta planificacion, ejecucion y supervision
de cada una de las obras del Contrato.

En caso de que en el Acta de Inicio de Obra se
establezcan cambios en el Programa, el
Contratista deber ajustarlo dentro de los 10 (diez)
dias calendario siguiente al de la firma de dicha
Acta.

Presencia
requerida en Acta
de Inicio de Obra

Para la firma del Acta se requiere la presencia de
la Direccion de Obra o el Responsable Técnico
por parte del Contratista, y la Supervision de
Obra por parte de la Contratante.

46: Instalacion,
Organizacion,
Seguridad e
Higiene de las
Obras

Caracteristicas

El Contratista debera colocar a su costo todos los

que deben elementos de seguridad necesarios para evitar
cumplir los durante el proceso de obra cualquier tipo de
elementos de accidente o perjuicio fisico. Dichos elementos de
proteccion proteccion  deberdn  cumplir  con las
caracteristicas que indique la normativa de
seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social y la Seccion 6.

Oficina de No se debera proveer una oficina de reuniones.

reuniones de
coordinacién

59: Recepcion
Definitiva de la
Obra

Recepcion
Definitiva

La Recepcion Definitiva del conjunto de obras
tendra lugar dentro del plazo de seis (6) meses
contados desde la celebracion del Acta de
Recepcion Provisoria total y sin reservas de las
Obras del contrato.
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