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Pregunta1) 
CEC MALDONADO NUEVO 
- Solicitamos sí pueden incorporar detalle y características del cerco a 
instalar y especificar en planta su desarrollo.  
Respuesta 1) 
Adjuntamos documentos solicitados en el comunicado 
 
 
Pregunta 2) 
ESC. TÉCNICA VISTA LINDA 
-  Solicitamos sí pueden incorporar detalle y características del cerco a 
instalar. También definir las dimensiones de la fosa séptica.  
Respuesta 2) 
Se agregaron documentos solicitados en el comunicado 
 
 
Pregunta 3) 
LICEO DELTA DEL TIGRE 
- Se solicita plano con las dimensiones de la platea indicada en los 
imprevistos. (dimensiones, armadura, tipo de hormigón, etc) 
Respuesta 3) 
Se adjuntan documentos aclaratorios en el comunicado 
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Pregunta 4) 
UTU BARROS BLANCOS 
- En las fotos del informe se indica 2 baterías de baños a trasladar. Sin 
embargo, no se menciona en el imprevisto, ni se contabiliza en el 
monto estimado. Se debe agregar? en caso de ser así, favor agregar dónde 
se deben instalar para evaluar así sus costos. También en ese caso, si es 
necesario realizar tareas de mantenimiento en los módulos a trasladar.  
Respuesta 4) 
Las baterías de baños se trasladan e implantación en CEA 264. 
Aeroparque, aproximadamente a unos 10 Km de su ubicación actual. Se 
deberá incluir traslado e implantación dentro del rubrado existente. 
 
 
 
Pregunta 5) 
LICEO 45 
- En los recaudos indica conectar la grasera a la red existente, existe un 
desnivel entre la tapa de la cámara existente y el nivel de terreno donde 
se instalará el aula comedor de aprox 1.30m. Al parecer no sería posible 
desaguar de la manera indicada. Podrían dar más información.  
Respuesta 5) 
Se agregaron documentos aclaratorios a la consulta 
 
 
Pregunta 6) 
UTU COLONIA NICOLICH - grupo B 
En los trabajos adicionales se especifica un volumen de 180 m³ de relleno. 
Sin embargo, en la visita a obra, considerando el sector de implantación y 
el desnivel existente, se estima que el volumen necesario sería de 
aproximadamente 400 m³. 
¿Podrían aclarar a qué se deben estas diferencias en las cantidades 
previstas?   
 
Respuesta 6) 
Se va a hacer un cambio de ubicación en la implantación, que entre otras 
cosas solucionará el tema planteado. 
Se comunicará la resolución a la brevedad 


