

RUBRADO LICEO N° 1, SAN JOSE
Area Gestión y Contralor de Obras- Versión 2018

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	% UNITARIO SOBRE TOTAL	% SUBRUBRO SOBRE TOTAL	% RUBRO SOBRE TOTAL	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
1.00	IMPLANTACION EN OBRA							50600,00
1,01	Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista	unidad	1,00	5.900,00				
1,02	Fletes de implantación	global	1,00	6.000,00				
1,03	Cartel de obra dimensiones 0,84 x 1,85 mts	unidad	1,00	3.200,00				
1,04	Vallado	global	1,00	23.000,00				
1,05	Andamios	global	1,00	12.500,00				
2	DEMOLICIONES							247.300,00
2,1	Demolición de muros de ladrillos / ticholos	gl	1,00	15.500,00				
2,2	Demolición de cubiertas livianas y estructura de madera	gl	1,00	195.000,00				
2,3	Retiro de escombros	gl	1,00	25.900,00				
2,4	Retiro de instalaciones	gl	1,00	10.900,00				
3,00	ESTRUCTURAS							122900,00
3,1	Viga carrera 0,15 x 0,30	gl	1,00	122.900,00				
4,00	CERRAMIENTOS VERTICALES							95000,00
4,0	Elevación de muro albañilería para acompañar cubierta nueva	gl	1,00	95.000,00				
RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO TOTAL SUBRUBRO (\$)	% UNITARIO SOBRE TOTAL	% SUBRUBRO SOBRE TOTAL	% RUBRO SOBRE TOTAL	PRECIO TOTAL RUBRO (\$)
5,00	REVESTIMIENTOS							72800,00
5,01	Reparacion de revoques interiores y pintura	gl	1,00	33.000,00				
5,02	Revoque exterior, azotada con hidrófugo, grueso y fino finalizado con pintura	gl	1,00	39.800,00				
6,00	TERMINACION DE CUBIERTAS							1160000,00
6,01	Panel multicapa núcleo poliestireno expandido y caras acero galvanizado prepintado e:0,20cm	gl	1,00	1.115.000,00				
6,02	Piezas, babetas y accesorios	gl	1,00	45.000,00				
7,00	INSTALACIONES							50000,00
7,01	Artefacto Estanco Doble tubo Led 120 suministro e instalación	un	1,00	35.500,00				
7,02	Canalizaciones iluminación	gl	1,00	10.000,00				
7,03	Cableado Iluminación	gl	1,00	4.500,00				
8,00	VARIOS							48900,00
8,0	instalación de canalón	global	1,00	18.900,00				
8,02	bajadas de pluviales	global	1,00	6.500,00				
8,03	Limpieza final de obra	global	1,00	8.500,00				
8,04	varios	global	1,00	15.000,00				
TOTAL							100,00%	1.847.500,00