
OBRA

PRESUPUESTO R   E   S   U   M   E   N

TOTAL OBRA PREVISTA $ 0,00

I. V. A. (22%) OBRA 0

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) 0

MONTO IMPONIBLE OBRA 0

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (74,8% del Monto Imponible) 0

TOTAL GENERAL OBRA   (IVA y LEYES SOCIALES) 0

Plazo de Ejecución de la Obra: X MESES

CONVENIO MINTURD - CND

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS  Nº 03-2013



ANEXO VII

CONVENIO MINTURD - CND - LLAMADO PUBLICO Nº 03/2013

PRESUPUESTO OBRA  

EMPRESA: 

CANTIDAD UNIDAD

PRECIO UNITARIO 

Pesos uruguayos

PRECIO SUBRUBRO 

Pesos uruguayos

PRECIO RUBRO Pesos 

uruguayos

0. PROYECTO EJECUTIVO $

0.1 Ejecución de Proyecto Ejecutivo

1. EDIFICIO: REPLANTEO, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES $

1.1 Replanteo

1.2 Excavaciones

1.3 Demoliciones

1.4 Descalce de vigas 

1.5 Rellenos

2. EDIFICIO: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICA $

2.1 Contrapiso

2.2 Fundaciones

2.3 Vigas de fund.

2.4 Vigas sobre PB 

2.5 Vigas sobre P1

2.6 Losas sobre PB 

2.7 Losas sobre P1

2.8 Pilares PB 

2.9 Tanque de agua 

2.10 Mesadas 

3 EDIFICIO: MUROS Y REVOQUES $

3.1 Muros interiores

3.2 Muros exteriores

3.3 Revoque interior

3.4 Revoque exterior

3.5 Revoque de cielorrasos 

3.6 Term. tanque de agua 

3.7 Impermeabilizacion de muros

3.8 Aislación térmica muros dobles

4 EDIFICIO: CONTRAPISOS (no armados) $

4.1 Contrapiso de balasto

4.2 Contrapiso de nivelación 

4.3 Banquina bajo mesadas

% PARCIAL

% ACUMULADO

5 EDIFICIO: PISOS Y RESVESTIMIENTOS $

5.1 Baldosa monolítica 30 x 30

5.2 Baldosa cerámica 

5.3 Piso deportivo

6 EDIFICIO: AZOTEAS / CUBIERTAS $

6.1 Tipo 1

6.2 Tipo 2

6.3 Tipo 3 

7 EDIFICIO: VARIOS $

7.1 Petreos

7.2 Vidrio Espejos

7.3 Señalización de locales 

7.4 Juntas de dilatación 

7.5 Extractores

7.6 Extintores 

8 EDIFICIO: ALUMINIO/HERRERIA/CARPINTERIA $

8.1 Alumnio

8.1.1 A01

8.1.2 A02

8.1.3 A03

8.1.4 A04

8.1.n A0n

8.2 Herreria / Acero Inox.

8.2.1 H01

8.2.2 H02

8.2.3 H03

8.2.4 H04

8.2.n H0n

8.3 Carpinteria

8.3.1 C01

8.3.2 C02

8.3.3 C03

8.3.4 C04

8.3.n C0n

9 EDFICIO: INSTALACION ELECTRICA $

9.1 Canalizaciones y pases 

9.2 Cableados

9.3 Tableros 

9.4 Luminarias

9.4.1 L01

9.4.2 L02

9.4.3 L03

9.4.4 L04

9.4.n L0n

10 EDFICIO: INSTALACION SANITARIA $

10.1 Canalizaciones y zanjas

OBRA:



10.2 Abastecimiento

10.3 Desagües

10.4 Aparatos

10.5 Accesorios

10.6 Grifería

11 EDFICIO: PINTURAS $

11.1 Sobre paramentos verticales

11.2 Cielorrasos 

11.3 Exterior 

11.4 Sobre carpintería 

11.5 Sobre herrería 

12 ESPACIOS EXTERIORES: IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO $

12.1 Implantación y replanteo

12.2 Demoliciones , limpieza y nivelacion de terreno 

12.3 Cartel de obra

12.4 Vallado Provisorio

12.5 Provisorio agua/luz: conexión

12.6 Provisorios: consumo 

12.7 Oficina Obra 

13 ESPACIOS EXTERIORES: INSTALACIÓN SANITARIA $

13.1 Red abastecimiento agua corriente

13.2 Desagues y pluviales

13.3 Sistema de bombeo incendio

13.4 Sistema de bombeo primaria

14 ESPACIOS EXTERIORES: INSTALACIÓN ELÉCTRICA $

14.1 Canalizaciones y cámaras

14.2 Cableado

14.3 Sistema de pararrayos

14.4 Luminarias exteriores

15 OBRAS EXTERIORES $

15.1 Pavimentos

15.2 Césped 

15.3 Herrería

15.4 Pintura

15.5 Especies vegetales

15.6 Limpieza de obra

TOTAL OBRA PREVISTA



ANEXO VII

CONVENIO MINTURD - CND - LLAMADO PUBLICO Nº 03/2013 FECHA

CRONOGRAMA DE OBRA  

EMPRESA: 

% del Rubro en 

Obra Total

0. PROYECTO EJECUTIVO

% del subrubro 

sobre total de la 

obra
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0.1 Ejecución de Proyecto Ejecutivo 0,00%

1.
EDIFICIO: REPLANTEO, DEMOLICIONES Y 

EXCAVACIONES
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1.1 Replanteo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2 Excavaciones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3 Demoliciones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4 Descalce de vigas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5 Rellenos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.
EDIFICIO: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

Y METÁLICA 
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2.1 Contrapiso 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2 Fundaciones 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3 Vigas de fund. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4 Vigas sobre PB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5 Vigas sobre P1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6 Losas sobre PB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7 Losas sobre P1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8 Pilares PB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9 Tanque de agua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.10 Mesadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.11 Fosa séptica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 EDIFICIO: MUROS Y REVOQUES 
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3.1 Muros interiores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2 Muros exteriores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3 Revoque interior 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4 Revoque exterior 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5 Revoque de cielorrasos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6 Term. tanque de agua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7 Impermeabilizacion de muros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8 Aislación térmica muros dobles 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 EDIFICIO: CONTRAPISOS (no armados)
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4.1 Contrapiso de balasto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2 Contrapiso de nivelación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3 Banquina bajo mesadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 EDIFICIO: PISOS Y RESVESTIMIENTOS 

0,00%

%
 R

U
B

R
O

%
 O

B
R

A

%
 R

U
B

R
O

%
 O

B
R

A

%
 R

U
B

R
O

%
 O

B
R

A

%
 R

U
B

R
O

%
 O

B
R

A

%
 R

U
B

R
O

%
 O

B
R

A

%
 R

U
B

R
O

%
 O

B
R

A

%
 R

U
B

R
O

%
 O

B
R

A

5.1 Baldosa monolítica 30 x 30 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2 Baldosa cerámica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 EDIFICIO: AZOTEAS / CUBIERTAS
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6.1 Tipo 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2 Tipo 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.3 Tipo 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 EDIFICIO: VARIOS
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7.1 Petreos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2 Vidrio Espejos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3 Cortinas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.4 Señalización de locales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.5 Juntas de dilatación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.6 Campanas de extracción 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.7 Extractores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.8 Extintores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8 EDIFICIO: ALUMINIO/HERRERIA/CARPINTERIA
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8.1 Alumnio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.2 Herreria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.3 Carpinteria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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9 EDFICIO: INSTALACION ELECTRICA
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9.1 Canalizaciones y pases 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.2 Cableados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.3 Tableros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.4 Luminarias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10 EDFICIO: INSTALACION SANITARIA
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10.1 Canalizaciones y zanjas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.2 Abastecimiento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.3 Desagües 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10.4 Aparatos, accesorios y grifería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 EDFICIO: PINTURAS
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11.1 Sobre paramentos verticales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.2 Cielorrasos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.3 Exterior 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.4 Sobre carpintería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11.5 Sobre herrería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12
ESPACIOS EXTERIORES: IMPLANTACIÓN Y 

REPLANTEO 
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12.1 Implantación y replanteo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.2 Demoliciones , limpieza y nivelacion de terreno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.3 Cartel de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.4 Vallado Provisorio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.5 Provisorio agua/luz: conexión 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.6 Provisorio: consumo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.7 Oficina Obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13
ESPACIOS EXTERIORES: INSTALACIÓN 

SANITARIA
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13.1 Red abastecimiento agua corriente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.2 Desagues y pluviales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.3 Sistema de bombeo incendio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13.4 Sistema de bombeo primaria 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14
ESPACIOS EXTERIORES: INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 
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14.1 Canalizaciones y cámaras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.2 Cableado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.3 Sistema de pararrayos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.4 Luminarias exteriores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15 OBRAS EXTERIORES
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15.1 Pavimentos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.2 Césped 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.3 Herrería 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.4 Pintura 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.5 Especies vegetales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15.6 Limpieza de obra 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OBRA PREVISTA 100%

% PARCIAL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


