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Enmienda de Plazo: 

La obra del Liceo de Casarino deberá finalizarse indefectiblemente para el inicio de 

cursos del año 2013, con margen para poder realizar la mudanza. Por este motivo se 

fija como fecha de fin de las obra el día 22/02/2012, sin lugar a prórroga. Las 

empresas oferentes  deberán tomar las precauciones y medidas correspondientes.  

Se eliminan del objeto del llamado la batería de baños y las plateas de fundación de 

aulas prefabricadas. 

CND suministrará una batería de baños y las 5 aulas prefabricadas, las tareas de 

instalación de las mismas se coordinará con la empresa adjudicataria. 

Se deberá tener en cuenta en la oferta, todas las obras de infraestructura detalladas en 

la MCP, relacionadas al sector de aulas y batería de baños de construcción 

industrializada que no se cotiza. 

Es decir: acometida de  instalación eléctrica, instalación sanitaria de  alimentación y 

evacuación desde la batería de baños hasta la fosa séptica a ejecutar,  caminería, 

acondicionamiento del espacio exterior y techado de los pasajes proyectados, cercado 

perimetral.  

 


