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INSTALACIONES PROVISORIAS 
MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA 

 
 

Para la organización de la obra en superposición con el dictado de clases, la contratista 
debe suministrar y colocar: 
  
2 aulas prefabricadas con una superficie de al menos 40m2 
1 módulo baño con 3 inodoros y 3 piletas 
 
Ver esquema que se adjunta con ubicación 
 
Lo que sigue son sugerencias, el contratista deberá confirmar o presentar otra 
propuesta a la Supervisión de obra: 
 
La obra se desarrolla primero en el Ala fachada y después en el Ala fondo, para no 
interrumpir el pasaje a las aulas. 
 
El acceso de la obra se hará desarmando una abertura entre aula y escalera, para 
separar la obra del acceso de estudiantes, la misma solución se adoptará en el fondo. 
Para el obrador de la obra se plantea desarmar un sector de reja del frente y hacer 
acceso por ahí. 
  
Para trabajar en el Ala fondo se deberá mudar la Dirección, la cual se podrá reubicar 
en un sector de una de las aulas de PB vacía, realizando un tabique provisorio. 
  

 


