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1.1 - GENERALIDADES

Los oferentes deberan presentar las propuestas de las Obras Sanitarias del centro educativo de referencia, sobre la
base del proyecto que sera proporcionado por A.N.E.P. y aquellas especificaciones expresadas en la Memoria
Constructiva y Descriptiva General, o en la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular de Acondicionamiento
Sanitario, 6 el Pliego de Condiciones para Ejecucion de Obras, como asi también toda obra no especificamente
graficada en los presentes recaudos pero que la tradicion de la buena ejecucion indique como necesarios.

Las empresas que coticen deberdn hacer suyo este Proyecto, obligandose a entregar la obra
terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado.

Los oferentes no podrén cotizar variantes o proyectos propios, limitdndose en tal sentido a observar y sefialar las
deficiencias o alternativas técnicas al Proyecto proporcionado en los Recaudos que consideren pertinentes. Dichas
observaciones se manifestardn mediante el procedimiento de Solicitud de Aclaraciones a los Recaudos establecido
en el Pliego de Condiciones para Ejecucion de Obras; en consecuencia la empresa oferente sera responsable de
cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el Proyecto Ejecutivo Definitivo, el cual quedara
consolidado al momento de su oferta e integrara los Documentos del Contrato, no pudiendo excusarse en errores del
Proyecto o de las Memorias Descriptivas General y/o Particular u otros documentos que integren los recaudos. En
tal sentido, el Representante Técnico del Contratista firmara todas las hojas integrantes de los recaudos definitivos, y
asumira la responsabilidad técnica

Se incluira en la cotizacion la totalidad de la mano de obra, la totalidad de los materiales y medios de obra para la
construccidn de las instalaciones desde los puntos de consumo o uso, hasta la disposicion de los mismos en lugares
previstos a estos efectos.
1.1.1 - Memoria Particular
En general, la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular de Acondicionamiento Sanitario (M.C.y
D.P.A.S.) predominara sobre los demas recaudos en lo atinente a su rubro.
1.2 LUEGO DE LA ADJUDICACION Y ANTES DEL COMIENZO DE LAS OBRAS SANITARIAS
1.2.1 - Supervision de Obras
En toda instancia y en lo referente a las Obras Sanitarias la Supervision de Obras sera el equipo integrado por el
Arquitecto o Ingeniero Civil, y los técnicos sanitarios actuantes del Area Obras y del Area Proyectos designados

por A.N.E.P.

La Supervision de Obras decidira todo lo referente a las cuestiones técnicas que se susciten con relacion al Contrato
de Obra, a través de drdenes de trabajo correspondientes.

1.2.2 - Proyecto Ejecutivo Definitivo de sanitaria

Se hara entrega al Técnico Instalador Sanitario designado por el Contratista, del Proyecto de A.N.E.P. para que
realice, bajo su responsabilidad técnica y legal el Proyecto Ejecutivo Definitivo de sanitaria, el que debera contar
necesariamente con el visto bueno del Supervisor de Obra y de los Técnicos Sanitarios actuantes del Area de Obras
y del Area Proyectos y ademas, ajustarse a las reglamentaciones municipales vigentes u otras directivas que
pudieran corresponder.
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1.3 DESDE EL COMIENZO HASTA LA RECEPCION PROVISORIA y RECEPCION DEFINTIVA DE LAS
OBRAS SANITARIAS

1.3.1 - Supervision de Obras

En toda instancia y en lo referente a las Obras Sanitarias la Supervision de Obras sera el equipo integrado por el
Arquitecto o Ingeniero Civil, y los técnicos sanitarios actuantes de las Areas Obras y Proyectos designados por
A.N.E.P.

1.3.2 - Personas que pueden construir las obras sanitarias

Las obras sanitarias seran construidas y/o dirigidas por un Técnico Instalador Sanitario con titulo vigente y
habilitante de UTU. EI Contratista adjudicatario de la presente obra debera notificar por escrito al Director del Area
Obras y antes de comenzar los trabajos sanitarios, quién sera su representante Técnico Sanitario ejecutante y
responsable, y remitir por fax los siguientes datos: fotocopia del titulo habilitante, nombre y apellido, profesion,
direccion legal y fiscal, teléfono y fax.  Ante la posibilidad de cambio de firma del representante Técnico Sanitario
y sin importar las motivaciones, las responsabilidades contraidas no se extinguirdn, siendo responsable el
Contratista.

El Técnico Instalador Sanitario se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el avance de obras que el
Supervisor de Obras establezca. También sera responsable por la coordinacién con el Contratista de Albafiileria,
respecto a la definicién de los planos de revestimiento, de forma de asegurar un adecuado recubrimiento de las
cafierias y de las llaves de paso, codos terminales en colillas, etc.

1.3.3 Dualidades de interpretacion, modificaciones, contradicciones u omisiones

En todos los casos se resolveran en la forma que resulten aplicables a la obra, entendiéndose ademéas que en los
casos en que eventualmente existieran contradicciones se tendera por vélida el sentido més favorable al Propietario
(ANEP). Sera obligacion del Contratista indicar al Técnico Sanitario del Area de Obras eventuales modificaciones,
contradicciones u omisiones con debida rapidez, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en
retrasos en las obras, quedando la definicion en todos los casos a cargo de la Supervisién de Obra en consulta
univoca con los Técnicos Sanitarios actuantes del Area de Obras y del Area Proyectos, sin que esto amerite un
incremento adicional en el coste de la obra.

Dichas propuestas o alternativas deberan ser acompafiadas por una memoria técnica descriptiva, y expresadas en
forma gréfica (escala 1:100) con detalles (escala 1:50) de tales variables. La propuesta escrita debera estar firmada
por el Técnico Sanitario responsable.

En el caso de Obras de Nuevos Locales, una vez definida la situacion deber registrarse en forma inmediata en el
Proyecto Ejecutivo Definitivo de sanitaria y/o en la Carpeta Sanitaria y presentada ante las autoridades municipales
y estar aprobada por éstas antes de la Inspeccidn Final de Sanitaria, de tal forma que el plano final responda cien por
cien a la realidad de los trabajos ejecutados.

En cualquier caso el Contratista tendréa la responsabilidad total del Proyecto y las obras definitivas correspondientes.
1.3.4 - Materiales en obra

Todos los materiales destinados a las obras sanitarias de esta obra seran de primera calidad, dentro de su especie y
procedencia, y tendran las caracteristicas que se detallan en esta Memoria Descriptiva Particular, debiendo contar
con la aprobacién de la Supervision de Obras. Regiran para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente
por el Instituto de Normas Técnicas.

La aceptacion de cualquier material no excluye al Contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda.
Los articulos deberan depositarse en la obra en sus envases originales, correspondiendo el rechazo de aquellos que

no se empleen debidamente. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados o no
aceptados, sera demolida y rehecha enteramente a cuenta del Contratista.
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1.3.5- Mano de obra

La mano de obra que participe en la ejecucion de las obras sanitarias sera idénea en la materia y acorde a la
categoria y funcion que ocupe.

1.3.6 - Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacion de los trabajos sanitarios deberd permanecer en obra a la orden para lo que
corresponda la siguiente documentacion: un juego de la Memoria Constructiva General, Memoria Constructiva
Particular, Memoria Particular de la Instalacion Sanitaria, documentacidn grafica del proyecto ejecutivo, y toda
documentacion generada por modificaciones aprobadas al proyecto inicial.

1.3.7  Procedimiento y normativas generales para todas las inspecciones

En toda Obra Sanitaria, la Supervisiéon de Obra, independientemente de las inspecciones municipales o cualquier
otro organismo que pudiera corresponder, practicara cuatro inspecciones como minimo, pudiendo exigir mayor
namero de inspecciones cuando se considere conveniente o necesario.

El Técnico Sanitario de la Empresa, sera el responsable y debera:

1) Preparar todas las instalaciones sanitarias para ejecutar las inspecciones de rigor. Toda vez que se solicite una
inspeccion en las obras sanitarias y al concurrirse a realizarla se compruebe que la obra no se encuentra pronta
para tal efecto, la inspeccion serd rechazada.

2) Proveer de balanzas, manémetros, bombas, tapones y todo otro aparato o Util necesario para poder practicar las
inspecciones, y en todos los casos al realizar las inspecciones de las obras, las pruebas correspondientes deberan
estar prontas.

3) Atender todas las inspecciones parciales o la final; en su defecto, la inspeccion seré rechazada.

4) Elevar por escrito y firmado, un cronograma tentativo con fechas y orden de las pruebas a solicitar. Tendra un
plazo de 15 dias corridos después de haberse iniciado las obras sanitarias para elevar el mencionado
cronograma.

5) Notificar por escrito a la Supervisién de Obras cada una de las inspecciones (parciales y final), no menos de 96

horas de antelacién. En la notificacion se debera incluir una descripcién de los elementos a ser inspeccionados
respetando lo indicado en el item distribucion de inspecciones.

La Supervision de Obras en todo momento tendrd libre acceso a las areas en las que se efectten obras.

En el caso de haberse realizado modificaciones al proyecto aprobado, al momento de solicitar las inspecciones
correspondientes, deberd presentar al Director del Area de Obras A.N.E.P. un plano con las modificaciones
realizadas que luego serd incorporado al expediente original o un grafico veras a ser reemplazado por el plano
definitivo antes de solicitar la inspeccidn final. La no presentacién de dicho documento, sera motivo de rechazo de
la inspeccidn.

Una vez practicada la inspeccion, el representante de A.N.E.P., firmard y dejard constancia en el formulario
respectivo —en la misma forma en el original y en el duplicado- del resultado de la inspeccién con las palabras
APROBADA 6 RECHAZADA, anotando en este Gltimo caso las observaciones. El representante Técnico Sanitario
del Contratista firmara al pie del formulario original constancia de que la inspeccién ha sido practicada y que ha
recibido el duplicado.

La aprobacién (parcial o final) de las Obras Sanitarias por parte de las autoridades (municipal, de OSE y/o

AN.E.P.), no exime, a quien corresponda, de ninguna responsabilidad técnica, legal y/o las que puedan
corresponder.

1.3.7.1 - Distribucidn de las inspecciones

De las cuatro inspecciones minimas, las tres primeras se haran dentro de las siguientes partidas y de acuerdo al
desarrollo de las obras:

1- Zanjas, materiales, niveles, etc; 2— Hormigones; 3- Fondos de camaras; 4- Cadmaras en ristico; 5-
Primera prueba hidraulica; 6- Primera hidraulica de ramales; 7- Pasada de tapdn; 8- Camaras, piletas
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de patio, bocas de desagiie y regueras terminadas; 9- Segunda prueba hidraulica; 10- Pasada de bolg;
11- Prueba hidraulica de cafierias verticales; 12- Desagiies de inodoros bajos; 13- Desagiie de inodoros
altos; 14- Desaglie de bafieras; 15- Desagiies de lavabos; 16- Desagiie de bidés; 17- Desaglie de pisos
internos y externos; 18- Desagile de piletas de cocina e interceptores de grasa; 19- Desagie de piletas de
lavar; 20- Unidny apoyo de los artefactos; 21- Prueba de humo; 22- Ventilacion de la cafieria
primaria; 23- Ventilacion de los ramales; 24- Ventilacién de las cafierias secundarias; 25-
Revestimientos; 26- Disposicion de las cafierias de agua potable; 27- Agua potable: materiales,
diametros, uniones, etc.; 28- Canillas, llaves de paso, etc.; 29- Tanques de reserva e intermediarios; 30-
Prueba hidraulica de cafierias de agua potable.

La cuarta inspeccion o inspeccion final, consistira en la revisacion y funcionamiento de todas las instalaciones
sanitarias.

1.3.7.2 - Inspeccion de zanjas, materiales, niveles, etc.:

Se verificara el replanteo de las obras, se comprobard, en la inspeccion de zanjas, la calidad del terrero sobre el cual
ird colocada la caferia, se inspeccionard la calidad e los materiales para la instalacion subterranea verificando las
dimensiones y los pesos de los cafios y se controlara finalmente la pendiente de los conductos. Asimismo se vigilara
la dosificacion y la preparacién de los morteros y hormigones, se inspeccionard el fondo de las camaras de
inspeccion, camaras en rustico hasta el apoyo de la contratapa y las piletas de patio y bocas de desagiie y sus
correspondientes bases.

1.3.7.3 - Primera prueba hidraulica de cafierias subterraneas

Despueés de veinticuatro horas de colocada la cafieria subterranea (gres, hormigén, PVC, etc), serd sometida a una
primera prueba hidraulica, con el fin de comprobar que los cafios no tienen defectos y que no se produzcan pérdidas
por las juntas. Esta prueba se realizard en los tramos y en los ramales de la cafieria principal.

Para efectuar esta prueba se colocara en el extremo mas bajo de la cafieria que se prueba, un tapon que la cierre
herméticamente, y en el otro extremo un cafio vertical de dos metros de alto, como minimo, con su embudo,
llenandose posteriormente la cafieria con agua hasta enrasar una altura fija. Después de una hora de llenada la
cafieria se comprobara si durante el intervalo minimo de diez minutos no varia el nivel del agua en el embudo y
durante este tiempo se revisaran los cafios y las juntas de los mismos. Se comprobara también el desagiie del
contenido del tramo de cafieria inspeccionado y del cafio vertical mencionado.

En cualquier caso, la Supervisién de Obras se reserva el derecho de exigir que las tuberias y demas elementos de
los desagties sean sometidos a una carga hidrostatica de 0,2 Kg./cm? durante 24 horas.

1.3.7.3.1 - Construccién de camaras de inspeccidn, bocas de desagile, piletas de patio y otros

Las camaras de inspeccion contaran con tapas de registro de hormigén vibrado de primera calidad y con
contratapas las que deberan ir debidamente selladas

Se construiran sobre la base de hormigén tipo 1l de m 0,10 de espesor minimo y con una zarpa de m 0,10 sobre el
parametro exterior de las paredes.

Las paredes se haran con ladrillo de prensa de la mejor calidad tomados con arena y portland 4 x 1, revocandose
interior y exteriormente con arena terciada y portland 2 x 1 y un espesor de m 0,008 como minimo. Se lustraran
luego con un enlucido de portland puro.

En las cdmaras de inspeccion, los fondos estaran formados por canaletas o medias cafias (con cafios de hormigén), y
cojinetes, todos estos elementos se deberan disponer de modo de facilitar el escurrimiento de las materias sélidas y
liquidas.

Las cAmaras de inspeccidn, bocas de desaglle, piletas de patio, etc., se terminaran en la superficie de los pisos con
tapa terminada con el revestimiento del mismo.

Llevaran tapas de bronce pulido con bisagras y o tornillos las bocas de desagiie y las piletas de patio cuando se
implantan en locales interiores. Ademas las cdmaras de inspeccion deberan llevar contratapa de cemento.

1.3.7.4 - Primera Prueba Hidraulica

Aprobada esta inspeccion se cubrird la cafieria con arena o con hormigoén en presencia del representante de A.N.E.P.
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1.3.7.5- Segunda prueba hidraulica de cafierias subterraneas

La segunda prueba hidraulica a que se someta las distintas partes de las cafierias subterraneas consistira
en llenar todas las cafierias, la camaras de inspeccion, las piletas de patio y las bocas de desaglie
terminadas, hasta el nivel de piso del edificio, colocando previamente los tapones necesarios. Se
comprobard si no varia el nivel del agua.

Asimismo se inspeccionaran al efectuar esta prueba, las camaras, piletas de patio y bocas de desagiie terminadas y
los desagies subterraneos de los artefactos instalados en la planta baja, sometiéndolos a una prueba hidraulica, antes
de colocar los artefactos.

Se inspeccionaran también las uniones y los apoyos de los artefactos con tablas forradas de plomo, arandelas
ajustables de plomo, y de todo otro dispositivo que sirva de apoyo a los inodoros, a los bidés, etc.

Se hara la inspeccién de los sifones.
1.3.7.6 - Pruebas hidraulicas con cafios verticales

Los cafios verticales sean de desagie o de ventilacién, se someteran a una prueba de presion de agua en
toda la cafieria desde la cdmara o el ramal hasta el extremo superior, incluyendo la pileta de patio (caja de
plomo y caja de PVC) antes de ser colocados los artefactos.

La carga de agua para esta prueba se obtendra con la altura misma de la cafieria, la que debera llenarse de agua
integramente.

Cualquier trozo de la cafieria probada debera someterse a una carga minima de dos metros de altura.

Se revisaran todas las juntas de los cafios de hierro fundido, las abrazaderas, grapas y ménsulas que sirva
de sostén a los cafios, y se comprobaré que se hayan colocado los puntos de acceso que prescribe esta
Ordenanza.

Se exceptlan de esta prueba los cafios de desagiie pluvial no colocados en el interior de los muros y ubicados en
patios descubiertos, muros externos o terrenos.

1.3.7.7 - Prueba de las cafierias de distribucién de agua

Al realizar esta inspeccion se comprobard que se hayan cumplido todas las disposiciones establecidas para las
cafierias de distribucion de agua potable, las llaves de paso, las canillas, los tanques de reserva e intermediario, etc.

Todas las cafierias de abastecimiento (sin importar tipo y procedencia) deberdn someterse a una carga
hidrostatica equivalente a 7 Kg./cm? (o0 a la presion de diez atmésferas como maximo) en toda su extension
durante una hora, no debiéndose observar pérdidas.

La prueba manométrica solamente podra realizarse mediante la utilizacion de una bomba hidraulica, para elevar la
presion a la medida indicada para esta prueba. EI mandmetro a utilizar tendra un rango de escala que no sera
inferior a 10 Kg./cm?. No se aceptard la utilizacion de otro elemento de elevacion o medicidn de presion que no
sea en indicado anteriormente.

1.3.7.7.1 - Cafieria polipropileno

Todas las tuberias de polipropileno se colocaran con la marca a la vista, prohibiéndose el doblado o modificacién
de las cafierias o accesorios con cualquier fuente de calor directo o indirecto, ni quedar expuestas a la intemperie.
Se deberan colocar a mas de dos metros de cualquier fuente de calor o chimenea. No podran quedar sometidas a
esfuerzos que puedan generar tension en el material, asi como a cargas que puedan generar aplastamiento.

1.3.7.7.1.1 - Cafieria de polipropileno termofusion
Las tuberias seran de polipropileno con uniones soldadas por termofusion tipo “Aquasystem”, 6 "Eco-Agua”,
"Coprax" u otro similar aprobado por la Supervisién de Obras, aunque en todos los casos se deberan usar
materiales de la misma marca). Los accesorios seran del mismo material y marca, y con insertos metélicos en los
puntos de conexion de griferias o colillas. Las uniones de termofusion deberéan ser ejecutadas con las herramientas
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especificas segun catalogos del fabricante y por la Supervision de Obras. Estas cafierias se instalaran en los locales
indicados e iran empotradas.

1.3.7.8 - Elementos a tener en cuenta en todo tipo de inspecciones con cafieria de PVC primaria, secundaria,
ventilacion u otra

Las tuberias y accesorios de PVC seran de 3.2 mm de espesor, prohibiéndose el doblado o modificacion de las
cafierias o accesorios con cualquier fuente de calor directo o indirecto. Asimismo se recuerda el debido uso tanto de
la solucion limpiadora como también la del cemento, con el objetivo de lograr correctas uniones estancas.

Todas las tuberias de PVC de desaglies y ventilaciones, se colocaran con la marca a la vista. Estas cafierias no
podran quedar sometidas a esfuerzos que puedan generar tensiones en el material, asi como a cargas que puedan
generar aplastamiento, ni quedar expuestas a la intemperie y colocarse a mas de dos metros de cualquier fuente de
calor o chimenea. La cafieria de ventilacion que queda expuesta sera de polipropileno PPS negro con proteccién UV
para exteriores.

Cuando se deba empalmar cafierias de PVC a otras de hierro fundido; dicho cambio de material serd realizado
Gnicamente con piezas de hierro fundido con aro de goma fabricadas con tal finalidad.

En las columnas de desagie primario o secundario realizadas en PVC, donde las uniones de los cafios son
cementadas y se tome méas de un ramal, se colocara una junta de dilatacion por ramal. Para las construcciones con
varios pisos se colocara una junta por piso y siempre por encima y junto al ramal que entra en la columna. Para los
casos que se evacuen solo pluviales puede colocarse una junta cada dos pisos.

Las grapas de fijacion para las columnas de PVC, se deberan colocar junto al ramal que empalma la columna, y no
en medio del recorrido.

Cuando la cafieria de PVC se coloque en subterrénea, iran asentada en todo su recorrido sobre una capa de arena
compactada de diez centimetros de espesor como minimo. En su longitud y con una separacion de diez (10) veces el
diametro del cafio, se colocara por debajo (m 0.10), por encima y a los costados, una capa de hormigén (Tipo 1)
para evitar el movimiento en la cafieria.

En subterranea la cafieria estara parcialmente cubierta con arena, de forma tal que sea visible la marca de la misma y
las uniones de los cafios. Luego de aprobada la inspeccién subterranea o en el mismo momento, si el enviado del
Area de Obras del CODICEN asi lo solicita, se rellenara la zanja recubriendo con arena la totalidad de la cafieria, la
que se deber& compactar hasta una altura de diez centimetros por arriba de la cafieria.

La primera prueba hidraulica; (cuando la instalacién sea ejecutada en PVC, y comprenda camaras de inspeccion); se
realizard sin poner vertical y llenando las camaras de agua limpia hasta el borde de las cAmaras. La cAmara menos
profunda comprendida en la prueba debera llenarse hasta el borde superior del diente, como minimo.

La prueba hidraulica de las cafierias de desagiie sera realizada de forma tal que ningin tramo de la instalacion quede
sometido a menos de dos metros de columna de agua.

Las medias cafias de las camaras de inspeccién no podran ser en PVC.

En las juntas o uniones de PVC con las paredes de las cdmaras, bocas de desague, piletas de patio, etc., al cafio de
PVC se le deberé realizar un mordiente tal que se produzca un anclaje fijo e impermeable. Ser& un punto clave en la
primera inspeccién hidréaulica.

En caso de realizarse un salto en PVC el punto de inspeccion ird colocado de frente a la cafieria que llega a la
camara. Para los saltos ejecutados en camaras de m 1,10 x m 0,60, se prolongara el punto de inspeccién hasta que
sea visible desde el acceso a la camara.

Los codos y sifones de la instalacion subterranea de PVC se ahogaran con hormigdn, de espesor no inferior a 5cm.

El trazado de la cafieria sera rectilineo. En caso de colocarse codos o curvas podran colocarse hasta 50 grados como

maximo Yy colocarse pegadas a la caja de desagiie, no permitiéndose la colocacion de mas de una curva o un codo
por ramal de descarga. No se admitird ejecutar las curvas con varios codos.
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Las cafierias implantadas de desagiie ejecutadas en PVC seran encajonadas con ladrillos y asentadas en arena hasta

la mitad de los cafios con la marca de los mismos a la vista, y luego de la inspeccion se debera cubrir totalmente la
caferia.

Desde la salida de la caja sifénica de PVC hasta el ramal que conecta con la cafieria primaria podra colocarse
solamente un codo a 45° (codo fiato) o curva de forma que éste se ubique junto a la salida de la caja o en el ramal de
la cafieria primaria.

Cuando el desagiie de la caja de PVC se conecte a un codo con acometida, la distancia entre la salida de la caja y el
codo serd menor 6 igual a 50 cm.

La distancia maxima entre caja de PVC y la cafieria primaria sera de un metro. Las tapas de las cajas de PVC seran
de bronce cromado.

1.3.7.9 - Inspeccion final

Aprobadas las inspecciones parciales y terminadas las obras sanitarias se practicard una inspeccion final, a fin de
controlar el estado de todas las instalaciones y de comprobar el buen funcionamiento de las mismas, de sus
artefactos y demas obras complementarias. Asimismo y a modo de ejemplo se recuerda el item 1.3.8 - Limpieza
de obra.

1.3.7.10 - Seinspeccionara la composicion de hormigones y morteros de acuerdo a:

Hormigones
Se emplearan tres proporciones distintas en la composicion de los hormigones:
Tipo |1) Para revestimientos de cafierias, fondos de camaras:
300 kilogramos de cemento portland,
Medio metro cubico de arena gruesa,
Un metro clbico de pedregullo.
Tipo I 1 1) Para asentamiento de cafierias subterraneas:
200 kilogramos de cemento portland,
Medio metro cubico de arena gruesa,
Un metro cubico de pedregullo.

Morteros
Se emplearan tres proporciones distintas en la composicion de los morteros:
a) Para unir cafios de material vidriado u hormigon:
Una parte de volumen de cemento pértland,
Una parte de volumen de arena fina.
b) Para revoques de cAmaras, tanques, aljibes, depdsitos fijos impermeables
(pozo negro), etc.:
Una parte de volumen de cemento poértland.
Dos parte de volumen de arena fina.
c) Paratomar ladrillos de cAmaras, tanques, aljibes, depésitos fijos impermeables
(pozo negro), etc.:
Una parte de volumen de cemento pértland.
Cuatro parte de volumen de arena fina.

1.3.8 - Limpieza de obra
La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada -en maximos y minimos admisibles
determinados por la Supervisién de Obras- de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la

habilitacion del edificio.

Asimismo se recuerda expresamente que las obras sanitarias seran recibidas limpias y libres de restos de
materiales, cascotes, maderas, etc., en especial en las tuberias de desagiies y todos sus componentes.
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1.4 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS SANITARIAS

“Si al procederse a la Recepcién Provisoria, se encontraran obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las
condiciones del Contrato, se suspendera dicha Recepcion hasta que el Contratista las ejecutare en la forma
estipulada. En tal caso la Supervision de Obras elevara un informe detallado. Esta fijara un plazo sin perjuicio de
la aplicacion de las multas estipuladas, que no podréa ser superior a los 60 (sesenta) dias corridos, transcurridos el
cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, podra rescindirse el Contrato en los
términos que corresponda.”

“Cuando se tratare de subsanar ligeras deficiencias 0 de completar detalles que no afectaren la habilitacién de la
obra podra realizarse la Recepcion Provisoria dejandose constancia en el Acta para que durante el plazo de
garantia, se subsanen esas deficiencias.”

1.5- RECEPCION DEFINITIVA

1.5.1 - Condiciones para la Recepcidn Definitiva
Tener presente lo expresado en el Pliego de Condiciones para Ejecucién de Obras

2.1-PIEZAS INTEGRANTES DEL PROYECTO

- Léamina S01- Planta Area de Intervencion 1; abastecimiento y desagiie. Escala 1/50
- Léamina S02- Planta Area de Intervencion 2; abastecimiento y desagiie. Escala 1/50
- Memoria Sanitaria Particular

- Memoria Constructiva General

- Memoria Constructiva Particular

2.2.1 - Instalacién de desaguies y ventilacion:

Las obras proyectadas, corresponden a los servicios sanitarios, en el proyecto de remodelacién y ampliacién del
Liceo de Fray Marcos, Florida, las cuales se ajustaran a lo graficado en planos y prescripciones de esta memoria
constructiva particular de sanitaria.

- Las camaras de inspeccion, iran revocadas y lustradas segin norma UNIT vigente y sus tapas y
contratapas serdn UNIT Norma 16-50. y sus medias cafias seran de ¢ 160mm. seglin proyecto.
- Las columnas de ventilacion llevaran sombreretes.
- Las tapas en locales interiores de las PPT y BDT seran de bronce, en espacios abiertos las bocas de
desaglies abiertas o tapadas seran de hormigén prefabricado segiin Norma Unit
- Las Piletas de Patio se armaran con piezas de PVC en Obra.
2.2.2 - Disposicion final de efluentes

Se ampliara la red de saneamiento existente para incorporar lo indicado en el presente proyecto.

2.3 - LAS TUBERIAS Y/O ACCESORIOS DE PVC
Segun Norma 647.Se prohibe calentar piezas para doblado de cafios.
2.4 - PLUVIALES
Segln proyecto seran derramados en forma controlada hasta conectarse con la red existente. Las bocas en
cubierta llevaran protectores de alambre.
2.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Las tuberias de abastecimiento seran de polipropileno de unién por termofusion.

Se ampliara la red de abastecimiento actual, conectandose al medidor existente.
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2.8 GRIFERIA

Se colocara griferia tipo Presmatic Benefit tipo Docol en la bacha del bafio. Total 1.
En el aula de laboratorio se colocara griferia de pared de pico largo. Total 1.

En todos los casos abasteceran solo con agua fria.

2.9 LLAVES DE PASO
Seran de termofusion @ 25mm., de primera calidad y normalizadas.

Se suministraran y ubicaran segin el detalle en recaudos gréaficos:
- acceso de cada local de servicio higiénico
- proximo a la cisterna
- proximo a la mesada del laboratorio

2.10 INSTALACION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS. .
Se suministraran segun el siguiente detalle:

Inodoros:.

Inodoros integral con mochila (Ref. Metzen y Sena 4184 4370): 1
Lavamanos:

Lavabo tipo “codigo 4086 de Olmos con cubresifon tipo “codigo 7697 de Olmos: 1
Pileta de Cocina:

Pileta doble de acero inoxidable (modelo Ref. DB2004 de Acher): 1
Griferia:

Segun lo expresado en el “punto 2.8
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