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MODIFICACION AL PLIEGO

5. Plazo total de ejecucion
Donde dice:

Los trabajos en los Centros Educativos que se adjudiquen sélo podran realizarse entre los dias
03 de junio y el 16 de junio de 2017, y que todos los Grupos deben estar finalizados antes del
dia 17 de junio de 2017.

Debe decir:

Los trabajos en los Centros Educativos que se adjudiquen sélo podran realizarse entre los dias
03 de julio y el 16 de julio de 2017, y que todos los Grupos deben estar finalizados antes del dia
17 de julio de 2017.



