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OBJETO DE LAS OBRAS:

Las obras comprenden la reforma de los servicios higiénicos y la cocina del local escolar. Se
reconstruiran los sectores de vereda exterior en forma similar al existente en aquellos lugares que
sean necesarios por las obras de instalacion sanitaria y/o eléctrica.

GENERALIDADES:

Comprenden la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2013 Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes. (Decreto 125/14)

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacién alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo vy el
alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran para la presente obra:

- La presente Memoria Particular y su Especificaciones Técnicas

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones Particulares

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas M.T.O.P.

TRABAJOS A COTIZAR:

. Implantacién de obra

. Movimiento de tierra - Demoliciones
. Estructura

. Albaiiileria

. Instalacion Sanitaria

. Instalacion Eléctrica

. Aluminios
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8. Carpinteria

9. Acero Inoxidable
10. Pétreos

11. Espejos

12. Pintura

1. IMPLANTACION DE OBRA
1.1 - Planificacion de obra y visita al lugar

Se fija un plazo maximo de 110 (ciento diez) dias calendario laborables para la industria de la
construccion, a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras para la terminacion de las obras.
Para la entrega del Proyecto Ejecutivo en funcion de las modificaciones que la empresa
contratista crea conveniente y hagan al proyecto en si mismo y a su coordinacién con los
demds acondicionamientos en caso de corresponder, se fija un plazo maximo de 20 (veinte)
dias calendario laborables para la construccion a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras
los cuales se consideran incluidos dentro del plazo general de obra.

El atraso en la presentacion del Proyecto Ejecutivo sera considerado como atraso de Obra y
por tanto sujeto a lo establecido en el pliego particular de condiciones.

El proyecto contendra todos los recaudos necesarios para una correcta interpretacion de la
obra y debera ser firmado por profesional competente en la materia asi como también por un
unico técnico (Arquitecto o Ingeniero Civil) quien sera el responsable técnico del Oferente.

La obra NO podra comenzarse hasta que quede aprobado el Proyecto Ejecutivo, salvo
las tareas de Implantacién las cuales se podran realizar a criterio de la empresa
contratista mientras se realiza el mencionado Proyecto Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo anterior y de lo indicado en el pliego particular de condiciones una vez
aprobado el Proyecto Ejecutivo se le entregara una copia completa al Supervisor de Obra.

Dichas piezas seran, posteriormente, la base para el desarrollo del Proyecto Conforme a Obra
a entregar segun lo establecido en el pliego particular de condiciones.

El formato de presentacion de los planos correspondientes al Proyecto Conforme a Obra
solicitado serd el que mejor se adapte a la escala de la obra, respetandose los formatos
normalizados UNIT.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de su oferta, verificar y sacar sus
medidas, cotizando de acuerdo a sus propias mediciones. No obstante la oferta sera a precio
global abarcando la totalidad del objeto a realizar definido en las paginas del presente pliego de
condiciones.

La Administracién expedira una constancia de visita de obra. En caso de dudas deberan
solicitarse aclaraciones segun lo indicado en el pliego de condiciones particulares.
Instrumentado este mecanismo, la Administracion considera que no existen diferencias entre el
proyecto (definido en el Pliego, planos y memorias) y la realidad, por lo cual no se aceptaran
reclamos por diferencias que surjan durante el proceso de obra

Sera obligatorio concurrir al predio el dia fijado para la visita de obra con el fin de poder
realizar la oferta con total conocimiento del lugar. Con dicha visita y con su experiencia
en obras similares, deberan manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les

puedan presentar, para realizar una buena ejecucion en tiempo y forma y de acuerdo con
las reglas del arte del buen construir.

1.2 - Acta de Medianeria
No corresponde labrar acta para esta obra en particular.
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1.3 - Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depodsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo al Decreto Vigente 125/14 de fecha 07/05/2014 de Seguridad y Salud
Laboral en la Industria de la Construccion vigente del MTSS.

1.4 - Replanteo

1.4.1 Plano de Mensura
No corresponde realizarlo para esta obra en particular.

1.4.2 Replanteo general de cimientos

Realizada la limpieza del sector, luego del desmalezamiento o demoliciones correspondientes a
satisfaccion de la Supervisién de Obra, se procederad de acuerdo a los plazos establecidos en
los pliegos, al replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las
laminas de estructura.

1.4.3 Replanteo de caiierias
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizara el
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas de instalacion sanitaria.

1.5 - Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del M.T.S.S.

1.6 - Cartel de obra
El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos graficos.

1.7 - Solicitud de Provisorio de UTE
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.

1.8 - Consumo de UTE
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista durante todo
el transcurso de la obra.

1.9 - Provisorio de OSE
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacién del servicio existente.

1.10 - Consumo de OSE
El consumo de agua corriente sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista
durante todo el transcurso de la obra.

1.11 - Prevencionista

Desde el inicio de la obra y durante todo el transcurso de la misma, la Empresa Contratista debera
contar con la asistencia y el asesoramiento de un Técnico Prevencionista matriculado en caso de
corresponder.

1.12 - Limpieza

La limpieza del local producto de las obras en ejecucion debe ser diaria, general y ademas la
limpieza final debera ser profunda para entregar la obra en perfectas condiciones de uso y de
higiene.

Se debera regularizar el terreno en las zonas de actuacion exterior, colocando tierra vegetal de
manera de respetar el talud natural del terreno.
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2. MOVIMIENTOS DE TIERRA — DEMOLICIONES
2.1 - Excavaciones a realizar

2.1.1 Excavaciones para cimentaciones y/o contrapisos

Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones y/o contrapisos en un todo de acuerdo con lo
establecido en la Memoria Constructiva General y en laminas de estructura referido a bases,
dados, cimiento corrido, riostras, vigas de fundacién y demas piezas integrantes.

Se debera tener especial cuidado cuando se realicen excavaciones en zonas inmediatas al
edificio existente. La empresa debera tomar todos los cuidados pertinentes para no afectar las
estructuras existentes.

2.1.2 Excavaciones para instalacién sanitaria y para futura conexion a la misma
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las laminas de sanitaria.

2.2 - Desmontes a realizar

En el Sector correspondiente a la ampliacion se ejecutara el desmonte de todo el suelo vegetal en
toda el area a pavimentar ya sea interior o exterior, hasta llegar a una profundidad de veinte
centimetros (0.20 m) por debajo del nivel de terreno actual. El terreno desmontado se sustituira por
material granular libre de fracciones finas con potencial expansivo.

No se admitirdn materiales con contenidos finos mayores al 20% del pasante por el tamiz de malla
74 micrones (tamiz UNIT 74, N°200). El material a utilizar podra ser tosca o balasto segun se
considere conveniente por la empresa contratista.

2.3 - Aportes, compactacion y nivelacion

Se realizaran los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT
que se indican en planos y en esta memoria.

Una vez limpia toda el area, y libre de materia vegetal, se realizara la correcta compactacion
del suelo resultante.

El material a utilizar podra ser tosca o _balasto.

Los ultimos (0.20 m.) veinte centimetros superiores de la subrasante, ya sea para terraplenar,
desmontar o sustituir, se compactaran hasta obtener un peso unitario seco igual o superior al
(95%) noventa y cinco por ciento del valor maximo obtenido en el ensayo Proctor Modificado
determinado segun la norma AASHTO T 180.

2.4 - Aporte y nivelacion de tierra para césped
En la zona de intervencion, se deberan recomponer la pendiente natural del terreno,
regularizando terraplenes para finalmente terminar con tierra vegetal y pasto.

2.5 - Demoliciones y retiros a realizar

2.5.1 Demolicién y/o picado de muros

Se demoleran y/o picaran los muros necesarios como consecuencia de las obras de estructura
y albanileria que se indicaran en el proyecto ejecutivo correspondiente. Se picaran todos los
revoques Yy revestimientos dejando las paredes en condiciones de recibir los revestimientos y/o
terminaciones nuevas.

Todas las demoliciones cumplirdn con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y
tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o
terceros asi como del resto de las construcciones.

2.5.2 Contrapisos a retirar
En el sector donde se ubicaran las nuevas construcciones, se debera picar el contrapiso
existente para su posterior sustitucion.
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3. ESTRUCTURA - HORMIGONES

Se debera cumplir con las normas y procedimientos habituales para tipos de fundacién en
general (materiales, recubrimientos, dosificaciones, encofrados, desencofrados, anclajes y
esperas necesarios, etc.).

Todos los elementos que componen la estructura de hormigén armado seran los indicas en los
planos y especificaciones de los recaudos de estructura y se realizaran en un todo de acuerdo con
los procedimientos que se indican en la Memoria Constructiva General.

La empresa realizara a su cargo 3 pruebas de ensayo (3 probetas) de resistencia del hormigon
en cada etapa de la obra. (las etapas seran: fundaciones, vigas y pilares).

Se utilizara como minimo un hormigén tipo C200 segin norma UNIT 104.55 y se realizara
segun planos y la presente memoria. Los ensayos deberan resultar iguales o superiores al
hormigén solicitado.

Se exigira descalce de las vigas en contacto con terreno con 5¢cm de arena limpia. El descalce
implica limpiar los 5cm de arena bajo vigas dejando hueco entre el terreno y el fondo. A los
lados se colocaran ladrillos previo al relleno bajo contrapiso para evitar que este relleno se
deslice bajo la viga garantizando el correcto descalce.

3.1 - Cimentaciones

Se debera cumplir con todo lo especificado en el proyecto de Estructura. El nivel de fundacion
que se considera para esta obra sera el nivel existente en los sectores a reformar. Se debera
cumplir con todo lo especificado en el proyecto de Estructura.

3.2 - Vigas de fundacién
Se utilizaran para apoyo de muros nuevos. El hormigén a utilizar sera del tipo C-250.
Se debera cumplir con todo lo especificado en el proyecto de Estructura.

3.3 - Pilares

Se utilizaran pilares de traba en los muros nuevos y en donde el proyecto asi lo requiera. El tipo
de hormigdn a utilizar sera C-250.

Se debera cumplir con todo lo especificado en el proyecto de Estructura.

3.4 - Antepechos y dinteles

Los mismos se ejecutaran sobre y bajo ventanas y sobre puertas. Seran de 13 x 20 cm con 4
hierros de 8 mm tratados y estribos de hierro 6 mm cada 25 cm. Sobre pasaran el vano de la
abertura unos 20 cm a cada lado.

El tipo de hormigodn a utilizar para estos casos sera C-200.

Se debera cumplir con todo lo especificado en el proyecto de Estructura.

3.5 - Losas para apoyo de mesadas de granito

Las mesadas de granito se apoyaran sobre losas de hormigén armado de 6 cm de espesor,
armadas con varillas de 6mm tratado cada 0.15 m en ambos sentidos. Las mesadas se
apoyaran sobre muretes de apoyo construidos en ladrillo y se empotraran en las paredes a una
profundidad de 0.05 m.

El tipo de hormigon a utilizar serad C-200. Se debera cumplir con todo lo especificado en el
proyecto de Estructura.

3.6 — Contrapisos y veredas de hormigén armado

Todos los sectores a pavimentar llevaran contrapisos armados, incluyendo las veredas
perimetrales. Se realizaran con Hormigén tipo C200 de 0,10mt de espesor con malla
electrosoldada tipo C42 (0.15 x 0.15 m).

En el caso de los pavimentos exteriores se considerara para su ejecucion las pendientes hacia los
puntos de desagie. Bajo los mismos se realizaran los trabajos previos de compactaciéon del
material granular segun se indicd anteriormente. Las especificaciones de estos elementos son
parte del proyecto de estructura solicitado.
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4. ALBANILERIA
4.1 - Muros y tabiques
4.1.1 Generalidades

Todos los muros se levantaran con los materiales y espesores de acuerdo a indicacion en planos.

Todos los ceramicos seran de primera calidad y respetaran los tipos y dimensiones que se indican
en las Planillas de Muros de recaudos, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria
Constructiva General. El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de
Obra antes de su puesta en Obra. En los casos en que los muros sean revocados en ambas caras
se usard ticholo segun se indica en planilla de muros de laminas de albafiileria y en un todo de
acuerdo con la Memoria Constructiva General.

4.1.2 Muros de ladrillo

En los muros que se levanten con ladrillos de campo y especialmente los muros exteriores de
ladrillo, éstos deberan ser de primera calidad, color rojo, con un 20% de quemados, no
admitiéndose ladrillo plateado bajo ningun concepto, de modo de evitar futuras eflorescencias
imposibles de eliminar. Se levantaran a junta trabada. El ancho de la junta, tanto horizontal como
vertical, la calidad y el color de los ladrillos deberan estar en un todo de acuerdo con la Memoria
Constructiva General y deberan ser aprobados por la Supervisién de Obra. No se admitiran juntas
mayores a 1,5 cms. En todos los casos donde se utilicen piezas menores a un ladrillo, las mismas
se obtendran mediante cortes. Segun Planilla se indican muros de fachada dobles con y sin
camara de aire. Se tendra especial cuidado de realizar los bigotes de acero cada 1 metro
cuadrado de muro debido al ancho de la camara.

4.2 - Aislaciones

4.2.1 Capa aisladora de cimientos

Sobre vigas de fundacion. Se revocaran las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de
fundacion con mortero fuerte en cemento (3x1) con hidréfugo segun Memoria Constructiva
General.

Sobre primeras hiladas de muros. Se levantaran las primeras hiladas con mortero hidréfugo,
revocandose con igual mortero en las 3 caras.

El nimero de hiladas sera el necesario para superar en 2 hiladas o 10 cm el nivel de piso exterior
y/o quedar a nivel de zdcalos interiores (ver Cortes, Detalles y Memoria Constructiva General).

4.2.2 Impermeabilizacion vertical de muros

En muros al exterior dobles o simples con y sin cdmara se impermeabilizara la cara exterior del
muro interior con arena y cemento Portland con hidréfugo segun Memoria General y segun
indicacion en detalles constructivos en planos.

En muros revocados al exterior, se impermeabilizara entre el mampuesto y el revoque, con arena
y cemento Portland con hidréfugo segin Memoria General y segun indicacién en detalles
constructivos en planos.

4.3 - Cielorrasos

En el local bajo los SSHH (casa de caseros) se colocara cielorraso de placa de yeso tipo
“‘DURLOCK” de 12,5mm a junta tomada, atornilladas con tornillos autorroscantes a estructura de
perfiles galvanizados en funcién de la pendiente que traigan las cafierias de desagule primario en
dicho sector. La estructura conformara un bastidor metalico de chapa galvanizada e=0.50mm, de
soleras de 70mm y montantes de 69mm separados 40cm. Se colocara suspendida y amurada
perimetralmente no pudiéndose colgar del ISOPANEL de la cubierta.

Las juntas se tomaran con cinta celuldsica y masilla para luego enduir y pintar, en el encuentro
entre el cielorraso y los muros se colocara bufia de PVC de 1cm x1cm (perfil Z).

Se tomaran todas las previsiones necesarias para incluir las instalaciones eléctricas y realizar los
refuerzos que permitan el posterior amure de luminarias. Se exigird que esta tarea la realice un
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subcontrato con acreditada experiencia en la ejecucion de este tipo de trabajos, debera ser
aprobado por el Supervisor de Obra.

4.4 - Revoques interiores
Las superficies indicadas de los muros interiores seran revocadas a dos capas y terminadas
con fina.

4.5 - Cantoneras

En locales con terminacion de revoque interior, donde las mochetas queden con angulos vistos se
colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun indicaciones de la
Memoria Constructiva General.

En los bordes libre de mesadas y cuando se realicen revestimientos ceramicos donde las
mochetas queden con angulos vistos se debera colocar un perfil de aluminio.

4.6 - Pisos
Se seguiran en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la
colocacion de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

4.6.1 Pavimento interior de baldosa monolitica

Se realizaran en baldosa monolitica de 300x300x17mm pulida, lustrada y biselada, tipo Gris Claro
300 Compacto JB de Blangino. El peso sera de 43Kg por metro cuadrado. Solo se admitiran
piezas de primera calidad. A los efectos de su colocacion se seguiran las especificaciones que se
detallan a continuacion:

- Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albafiileria (tipo Ancaplast similar o
mejor) en una parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

- Preparar con la minima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia
plastica y asi evitar un posible asentamiento de las placas.

- Distribuir con la cuchara de albafiil cortandola en los bordes para que ésta no ascienda por
la junta.

- Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien
espesa constituida por 2 partes de cemento de albaileria y una de agua. Utilizar para tal
fin una esponja de goma espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presion sobre la
cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.

- Colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de
martillo. Las baldosas se colocaran al hilo, siendo muy importante se exija al colocador el
maximo cuidado en la medicion de los niveles de la correcta colocacién de cada baldosa
sin dejar diferencias de niveles entre los bordes

- Prever juntas de Tmm a 1,5mm.

- Realizar el tomado de juntas después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la
colocacion.

Se debera prever:

- Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios.

- Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la
accion del viento.

Proporciones:
- Pastina: 1 Kg.
- Agua: 1/2 L.

- Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no
exceda los 45 minutos.

- Verter agua en un recipiente y agregar la pastina gradualmente hasta la proporcién
indicada mientras va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina
debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al del COMPACTO.

- Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina
endurece no agregue agua, tirela y prepare pastina nueva.

- Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.
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- Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a la junta, para no arrastrar la
pastina de las mismas.
- Prever juntas de dilatacion de 3mm en pafios no superiores a 10x10m.

En banquinas bajo mesadas, al interior de los muebles, se colocara baldosa de iguales
caracteristicas a las del piso.

Las entrepuertas se realizaran del mismo material que el piso del local que queda al lado en que la
entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura esta cerrada. El mortero de asiento sera el
mismo al que se utiliza para el piso.

4.6.2 Pavimento exterior en base a contrapiso de hormigén
Todas las veredas perimetrales se realizaran de hormigén fratasado de 5cm con juntas de 2cm
cada 2m (o cada 4m2) Tendran una pendiente de un 2% hacia el exterior y junta entre pafios.

4.7 - Zécalo interior de monolitico.

En general donde los muros son de mamposteria y el pavimento de monolitico, los zdcalos
interiores seran de 10x30cm, obtenidos por corte de baldosas y de iguales caracteristicas que el
pavimento interior. Los mismos se colocaran con adhesivo tipo Binda de Sika similar o mejor.

Las juntas de los zocalos deberan coincidir en todos los casos con las de los pisos.

4.8 — Revestimientos

4.8.1 Generalidades

Los distintos revestimientos seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y
calidad que en cada caso se estipule en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a
detalles, que disponga la Supervision de Obras.

El Contratista debera presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su
colocacion, cuando la Supervision de Obras asi lo exija, a los fines de su aprobacion.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud.

Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para la clase
de materiales de que se trate, a juicio de la Supervision de Obra, el Contratista esta obligado a
rehacerlo, a su exclusivo costo. Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el
posicionado de las instalaciones: llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas
de agua, gas, etc. de instalaciones sanitarias.

4.8.2 Revestimientos ceramicos

Los bafios se revestiran hasta una altura de +1.80 mt. Sobre NPT. También se revestiran todos los
interiores sobre mesadas. Se utilizara para todos estos revestimientos ceramica color Blanco Mate
de 20 x 20 cm. o similar, debiéndose presentar muestras de las mismas antes de comenzar los
trabajos.

Dicha baldosa cumplira con las siguientes especificaciones técnicas:

- absorcién al agua 12%

- resistencia minima a la flexion 3245 kg/cm2

- resistencia a los acidos por encima del 20% ASTM C-650
- resistencia al cuarteo segun IRAM 11571

Resistencia a la abrasién segun norma europea EN 154, PEIV.
La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo
BINDA. Entre el revestimiento y el revoque se realizara una bufia de 20 x 10 mm.

4.8.3 Mosaico Veneciano 2 x 2 cm. de igual o superior calidad a las del tipo “Murvi”.

Se revestiran con pastillas tipo mosaico veneciano de 20 x 20 mm los sectores de muros interiores
sobre las mesadas de los SSHH tanto de nifias como de nifios.
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A modo indicativo se describen las normas para su colocacién, debiéndose respetar en todo caso
todas las especificaciones del fabricante que sea el proveedor final.

Las paredes a revestir deberan estar perfectamente aplomadas con revoque grueso.

Deberan ser cubiertas poco antes de aplicar el mosaico con una capa de 5 mm de espesor de
mezcla fina tamizada con Podrtland. Este revoque en el que ha de incrustarse el mosaico debera
ser cuidadosamente nivelado y extendido uniformemente.

Se coloca la lamina de mosaico sobre un tablero de iguales dimensiones con el papel hacia abajo
y en la parte vista del mosaico se extiende una ligera capa de pasta de cemento blanco puro,
aplicandose luego la lamina en la pared con el auxilio del tablero de madera o sin él.

Al poco tiempo y cuando se han colocado varias laminas, se golpea el mosaico contra el muro con
un fretacho para que presente una superficie lisa sin ondulaciones.

Después de haber mojado el papel de las laminas colocadas se procede a despegar el mismo y
con el mosaico descubierto se completa su colocacion corrigiendo los eventuales defectos y
uniformizando las juntas de manera que no sea perceptible la union de las distintas laminas.

Seguidamente y antes de aplicar la lechada se lavara la superficie del mosaico con agua pura para
eliminarla goma que hubiera quedado del despegue del papel.

La lechada se dara con cemento puro o con color tratando de obturar perfectamente las juntas, y
antes de que se produzca el fraguado del cemento se procedera a la limpieza general con viruta
de madera o trozos de papel.

A partir del segundo o tercer dia podra lavarse con una solucion de acido muriatico al 20 o 30 %
seguido de un lavado con abundante agua.

Se revestira segun el siguiente detalle:

En las 2 0 3 caras de todos los paramentos de mesadas en SSHH, desde el piso y hasta un nivel
de +2.10 mt. segun el siguiente detalle.

En SSHH nifas - color Anaranjado (toda la pared que contiene la mesada y un lateral)
En SSHH nifos - color Azul (sobre mesada y 2 laterales)
En SSHH general - color Amarillo (sobre mesada y 2 laterales)

En los angulos vivos se colocaran cantoneras de aluminio de piso a cielorraso y en los limite entre
la cerdmica y el revoque se colocaran un perfil “U” de aluminio, como se indica también en
detalles.

Para el despiezo general se indican en recaudos graficos los origenes del replanteo del
revestimiento y se mantendrd, a todos los efectos, una pieza entera en la cota superior o segun se
indique en los planos de albafileria

4.9 Umbrales
En todos los locales interiores con pavimento de baldosas monoliticas, entre los diferentes locales
se colocaran siempre, entrepuertas de una sola pieza y de aluminio.

4.10 - Aberturas

De acuerdo a planos y planillas. Se tendrd especial cuidado en su colocacioén y luego de
colocados para que los elementos no queden manchados posteriormente.

Las aberturas de aluminio deberan llevar todos los accesorios necesarios que aseguren su
estanqueidad.
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5. INSTALACION SANITARIA

5.1 - Generalidades

Se debera cumplir con las Ordenanzas de la Intendencia Departamental de Montevideo, de
OSE y Gas vigentes que apliquen a las instalaciones a realizar asi como de las de UNIT de
calidad de materiales que correspondan.

Las obras comprendidas son: Desagles primarios, secundarios y pluviales
Abastecimiento de agua potable en bafio

Los sectores de actuaciéon son: SSHH y ajustes de la instalacion existente para conexion si asi
requiere.

5.2 - Alcance de los trabajos

El presente proyecto, incluyendo la totalidad de materiales y medios de obra para la
construccion de las instalaciones.

Es suficiente que una especificacion constructiva figure en cualquiera de los recaudos que
componen este proyecto, para que su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccion entre distintos recaudos, ésta sera resuelta por el
Supervisor de Obra en la forma mas favorable para la instalacion, sin que esto amerite a un
incremento en el costo de las obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicion de la
buena ejecucién indique como necesarios, se considerard parte integrante de este proyecto,
debiendo en cada caso consultarse al Supervisor de Obra.

Los trazados de cafierias indicados en planos tienen caracter esquematico por razones de
representacion grafica.

La ubicacion precisa de los componentes, en particular de los de terminacion, sera definida por
el Supervisor de Obra en cada caso.

5.3 - Materiales

Todos los materiales destinados a las obras sanitarias de esta obra seran de primera calidad
dentro de su especie y procedencia y tendran las caracteristicas que se detallan en la memoria
debiendo contar con la aprobacién del Supervisor de obras.

Regiran para todos los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto de
Normas Técnicas.

5.4 — Desaglies

5.4.1 Primarios y secundarios

Incluyen los desaglies nuevos de los bafios y cocina proyectados hasta la camara de conexion.
En todos los sifones previstos debera verificarse un cierre hidraulico no inferior a 5cm.

Las canalizaciones de PVC se ajustaran estrictamente en su trazado a lo indicado en planos,
prohibiéndose el doblado o modificacién de las cafierias con calor.

5.4.1.1 Materiales

La instalacion subterranea de P.V.C. de 3.2 mm de espesor.

Las tapas de registros externas al edificio seran de hormigdn vibrado de primera calidad. Las
ventilaciones seran de PVC de 3.2mm.

5.4.1.2 Protecciones

Los codos y sifones de la instalacion subterrdnea de P.V.C. se ahogaran con hormigoén, de
espesor no inferior a 5cm. Toda carieria subterranea debera tener una tapada minima de 30
cms. Las cafierias verticales externas, a la vista, en caso de existir, se sujetardn con grapas
tipo “cepo” confeccionadas en planchuelas de hierro de 1’x1/4” permitiendo la dilatacion de la
cafieria segun su generatriz.
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5.4.1.3 Pruebas
Las caferias de desaglie deberan demostrar estanqueidad absoluta sometidas a carga
hidrostatica de 0.2 Kg/cm2 durante 24 horas.

5.5 - Ventilaciones
Se debera realizar todas las ventilaciones necesarias para cumplir con la normativa, ajustando
la red existente.

5.6 - Abastecimiento (agua fria)

La instalacién existente se abastece de OSE. La instalacién proyectada se indica en planos, la
misma sera embutida y alimentada directamente desde la red interna de la construccion
existente. Se realizara la instalacion de agua caliente desde el calefén ubicado en el local
cocina. Se suministrara un calefon de 40 Its con tanque cobre para el suministro de agua
caliente al local cocina.

5.6.1 Materiales

Las caferias seran embutidas de polipropileno con uniones soldadas por termofusion (en todos
los casos se deberan usar materiales de la misma marca). Los accesorios seran del mismo
material y marca, con insertos metalicos en los puntos de conexién de griferias o colillas.

Las uniones de termofusion deberan ser ejecutadas con las herramientas especificas segun
catalogos del fabricante.

5.6.2 Protecciones
Toda caieria subterranea debera tener una tapada minima de 30 cm.

5.6.3 Pruebas
Las caferias deberan demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a carga hidrostatica
equivalente a 7 Kg/cm2 durante 1 hora.

5.7 - Artefactos sanitarios

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad. En los
servicios higiénicos los inodoros seran blancos, sin mochila, tipo Alpina de Olmos, modelo corto
o similar. Las cisternas seran de PVC con mecanismo de bronce tipo Magya o similar, que
cumplan con las condiciones de accesibilidad vigentes e iran instaladas lo mas alto posible.

Las cafierias de bajada seran embutidas. Los accesorios previstos en los SSHH seran
dispensadores de jabdn y dispensadores de toallas sobre mesadas de granito, portarrollos y
perchas en gabinetes higiénicos, todo segun detalles en recaudos graficos.

En la cocina se colocara una pileta simple y una pileta doble sobre las mesadas de granito.

5.8 - Griferias

Todas las griferias seran de bronce cromado, y los tipos seran los siguientes:

En servicios higiénicos seran griferias automaticas con temporizador tipo Docol o similar o
mejor, siendo las de lavabos para mesada y las del bebedero de pared.

La empresa suministrara 1 pileta simple y 1 pileta doble de acero inoxidable para mesada en la
cocina con sus correspondientes griferias, las cuales seran también, para mesada.

5.9 - Llaves de paso
Todas las llaves de paso seran de polipropileno termofusion con volante y capuchén cromado,
con la siguiente ubicacion:

- en la entrada del abastecimiento del bafo
- en la mochila proyectada

5.10 - Accesorios

La sujecion de los inodoros al pavimento se realizara por medio de bulones de Acero inoxidable
de 3/8”, afirmados en tacos de expansion de bronce o acero inox. La junta entre los artefactos y
el pavimento se sellara exclusivamente con silicona neutra.
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Las valvulas de descarga de los artefactos seran de bronce cromado o de acero inoxidable.
Entre ellas y los tubos de PVC se interpondran adaptadores de goma que aseguren
estanqueidad total.

Los marcos v rejillas de piso de los SSHH seran de bronce o acero inoxidable debidamente
sujetos al contrapiso mediante grapas soldadas.

Las colillas de conexion de los artefactos seran plasticas con extremos metalicos (seran uno
macho y el otro hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin
interposicion de piezas (niple, entrerrosca o prolongacion).

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del artefacto. En todos los
casos se dispondran tapajuntas niquelados.

6. INSTALACION ELECTRICA

6.1 - Alcance del Contrato

El contrato incluye el suministro, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos los
equipos, materiales y accesorios descriptos en los planos y memoria particular, de modo tal
que se entreguen listos para funcionar, quedando la obra prolijamente terminada, retirandose
materiales sobrantes, desperdicios, etc. Se realizara la instalacion eléctrica total segun planos
de la ampliacion. Se realizara segun normativa vigente de UTE.

Para todo lo que no esté explicitamente indicado en los recaudos, rige la Memoria Descriptiva
General para Instalaciones Eléctricas de ANEP adjunta.

La firma instaladora propuesta para ejecutar la obra debera acreditar su condicion de tal,
presentando FOTOCOPIA AUTENTICADA del/los PERMISO/s de UTE correspondiente/s.
Todas las instalaciones seran del tipo “Llave en Mano”, o sea, ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un
correcto funcionamiento, sin que ello signifique aumento de costo. No aplica la colocacion de
pararrayo para esta obra en particular.

6.2 - Trabajos generales a realizar.

Las secciones de cables seran de acuerdo a lo establecido en la Memoria General o en su
defecto las indicadas por el Técnico Instalador de la Empresa Contratista.

Se debera realizar la medicion de descarga a tierra que sea <= 5ohms. Se deberan realizar
todos los ajustes que sean necesarios

La altura de instalacion sera de 1.20m de piso terminado para llaves de luz y tomas y 2.30m
para brazos en general.

Las llaves y tomas a utilizar, seran de una calidad equivalente a la linea AVE, y presentaran
contactos tipo prisionero.

Realizacion de descargas a tierra generales de acuerdo a memorias generales y normales
criterios de ANEP. Se debera lograr una resistencia menor a los 5 OHMS o adicionar jabalinas
interconectadas con cable de 50mm hasta lograrla.

La instalaciéon sera embutida en cafio corrugado de PVC en muros y sobre cielorrasos en cafio
pvc corrugado antillama.

Se colocaran elementos de proteccion por tableros segun la carga de cada circuito de acuerdo
a la memoria general adjunta. Se destaca que todos deberan ser de corte omnipolar. Se
deberan instalar interruptores diferenciales en cada tablero, inmediatamente después del a
llave general. Se prohibe la instalacion como llaves generales de tableros y/o ramales
elementos que contengan térmico, magnético y diferencial en un unico bloque.

Las llaves generales de los tableros secundarios deberan ser calculadas por el contratista de
acuerdo a la carga instalada y estas asi como las lineas generales deberan contar con un
margen de 25% en su calculo de seccion previéndose la futura conexion de elementos de
calefaccion, a saber un calefactor de 2KW por ambiente. Los diferenciales a instalar en tableros
seran de acuerdo a la normativa.

Es imperativo tener muy en cuenta los niveles de seguridad de las instalaciones por lo cual no
podran quedar partes con tensién al alcance de la mano y el sistema debe quedar solo
accesible al personal especializado y autorizado. En la puerta de cada tablero, se fijara la
identificaciéon con que figura en los planos aprobados por UTE, en caracteres facilmente
visibles desde una distancia de 5 metros, precedido de la abreviatura TAB.
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El interruptor general (ICP) debera contar con bobina de baja tension y su interruptor diferencial
toroidal acoplado de acuerdo a la normativa.

Todos los tableros secundarios a instalar seran de acuerdo a las normas de UTE y a las
directivas expresadas en la memoria general de eléctricas, puertas, bastidores, y frentes
calados con sus tarjeteros indicando el destino de cada circuito y plano de la instalacion servida
por ese tablero debidamente protegida. Asimismo los tableros deberan quedar al alcance de la
mano pero fuera del area de influencia de los alumnos. Los tableros a instalar seran de acuerdo
a la memoria general de eléctrica adjunta.

El contratista hace suya la realizacién del proyecto correspondiente con el calculo de secciones
de lineas y derivaciones, asi como los recorridos y elementos a utilizar, el cual sera presentado
al Supervisor de Obras previo a la realizacion de los trabajos. No se admitiran adicionales por
el desconocimiento de las caracteristicas del local y/o la instalacion existente. Se hace
imperiosa una visita al lugar para comprobar las dificultades o complejidad del trabajo, previo a
su cotizacion.

A la recepcioén de los trabajos el contratista debera tener el expediente de ampliacién ante UTE
cerrado y entregar dos juegos del proyecto con planilla de tableros, circuitos, plantas, unifilares,
certificados de mediciones de descarga de tierra y mediciones de baja.

Ver recaudos graficos suministrados.

6.3 - Luminarias

Se instalaran luminarias y seran los artefactos indicados, pudiendo la Supervision de Obra,
rechazar aquellos que a su juicio no se ajusten a los requisitos de la Memoria Descriptiva
adjunta. Se deberan indicar discriminadas por tipos las luminarias nuevas que se instalen, con
su correspondiente ubicacion. Se debera hacer referencia a las planillas de luminarias.

Ver planillas de Luminarias.

6.4 - Terminaciones

AVE de CONATEL o similar, colores a eleccién de la Supervision de Obras. Se colocaran
siempre plaquetas para 3 modulos, completandose los huecos con médulos ciegos, ubicadas
en posicion horizontal.

6.5 - Aumento de carga, planos conformes a obra y tramitaciones

La instalacion proyectada sera conectada al tablero general existente. EI aumento de carga
necesario sera por cuenta del contratista y asimismo de ser necesario, la sustitucion de la linea
de alimentacion desde el medidor existente.

7. ALUMINIO

Rige la MCG en su totalidad. Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en cada
planilla y las descritas en la Memoria Constructiva General. Se tendra presente y se
suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de las
aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc. El
contratista debera consultar a la Direccion, Supervision y/o Proyectista de la Obra de toda
observaciéon que entienda pertinente con respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc.
de las aberturas. Se colocaran ventanas similares a las existentes. En todos los casos se
aceptaran variantes que cumplan con el disefio indicado en las planillas correspondientes, en
cuanto a dimensiones, sistemas de apertura y cierre y den garantias de procedencia del
material y de la fabricacion, en cuanto a su resistencia mecanica, a la corrosion y hermeticidad.
Las mismas deberan ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las
especificaciones de los recaudos.

7.1 - Materiales:

Perfiles: Se emplearan perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni ampollas,
rectos y con las siguientes caracteristicas:

Aleacioén: 6063 cuya composicion quimica debera cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2

14
Escuela No.49
Andrés Latorre N0.4846 esquina Pirineos - Barrio Marofias - MONTEVIDEO



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arq. Julio BRANCATTI

Temple: T6, segun NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2

Limite elastico 1700 kg /cm2
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium
Standard and Data — 2003. Tablas 11.3 a 11.10/12.2 a 12.10

Terminacion superficial: Anodizado Natural o color (se indicara tipo y color en las planillas de
aberturas).

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076-2001, el espesor del anodizado sera:

- Clase A13 (11 a 15 micras)
- Clase A18 (16 a 20 micras)
- Clase A23 (21 a 25 micras)

El espesor se indicara en las planillas de aberturas y sera controlado por la Direccion de Obra
antes de su instalacion.

Debera estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001

Requisitos estructurales

Se basara en la Norma UNIT 50-84 “Accion del Viento sobre las Construcciones”. La
deformacion de los elementos en direcciéon perpendicular al plano debera ser menor o igual a
L/175 y no mayor a 15 mm.

Disefio y secciones

Se debera tener en cuenta los detalles que se adjuntan en planillas a modo de ejemplo; se
podran sustituir por otros similares o superiores, debiéndose presentar a consideracion y
aceptacion de la Direccion de Obra.

7.2 - Accesorios:

7.2.1. Burletes
Se emplearan los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de las Empresas,
debiendo ser en EPDM (sin excepcion en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.

7.2.2 Felpillas

En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno siliconado con las
dimensiones de acuerdo al catalogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresion
minima de 15%.

7.2.3 Bisagras
Seran de aleacion de aluminio, salvo indicacion en contrario, y se emplearan las
correspondientes a cada linea.

7.2.4 Cierres
Se emplearan las correspondientes a cada Linea salvo indicacién en contrario, se detallaran en
la cotizacion y se pondran a consideracion de la Direccidon de Obra cuando sea requerido.

7.2.5 Colocacion de vidrios

En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo al espesor del
vidrio y a lo indicado en los catalogos de las Empresas.

En las demas hojas moviles y vidrios fijos se empleara silicona del lado exterior y burletes
EPDM o PVC flexible tipo cufia del lado interior.

7.2.6 Protectores de desagiie
Todos los desagles estaran cubiertos con protectores de nylon.
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7.2.7 Dispositivos de estanqueidad
En las corredizas se colocaran como minimo en el centro de los marcos inferior y superior. Si
se justifica, también en los extremos del marco inferior.

7.2.8 Grampas de amure

Seran de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el disefio de los perfiles lo permita se
colocaran por “encolizado” y se fijaran por recalcado de las aletas del portagrampa. Deben
colocarse cada 50 cm. maximo y a 25 cm. de los extremos.

7.2.9 Remaches
Seran de aleacion de aluminio

7.2.10 Tornillos
Seran de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmdsferas
agresivas, por ejemplo marinas. En general podran ser de acero cadmiado o galvanizado.

Oftros accesorios se podran indicar en las planillas correspondientes

7.3 - Selladores

Se empleara Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio anodizado ¢
aluminio — vidrio.

Se empleara Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio pintado ¢
aluminio — hormigén 6 para juntas con vidrio laminado.

Se empleara cuando la junta lo requiera cordén de respaldo en espuma de polietileno con el
diametro adecuado para obtener una firme resistencia.

7.4 - Fabricacion y armado de aberturas:

Deberan respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberan combinar adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni presentar
rebarbas, resaltes o limaduras.

Las uniones se realizaran de acuerdo a lo indicado en los Catalogos de cada Empresa
asegurando una segura y resistente fijacion.

Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con los
marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad
para mantenimiento y reposicion de vidrios y accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin
excepcion, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores
de los umbrales de los marcos y hojas donde se realizaran pruebas de estanqueidad antes de
la colocacioén en obra.

7.5 - Instalacion en obra:

Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal,
residuos acuosos de los mismos o materiales acidos como clorhidrico, etc. los que producen
manchas imposibles de eliminar, se recomienda:

- Amurado en seco empleando premarcos de aluminio que ademas protegen de golpes y
rayaduras.

- Poliuretano Expandido.

- Amurado humedo tradicional protegiendo con Film vinilico.

- Otros productos de menor eficacia pero de bajo costo como grasa o vaselina.

Para evitar el contacto con superficies de hierro, cobre o bronce, las cuales producen
corrosion electrolitica, se recomienda emplear un separador consistente en un film plastico
(polietileno, polivinil) de 100 micras de espesor, en toda la superficie de contacto.

También puede ser efectivo aplicar una mano espesa de pintura epodxica, bituminosa o
asfaltica.
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7.6 - Recomendaciones para la limpieza y el mantenimiento

Es necesaria una limpieza periddica para mantener las superficies en buen estado. Se
recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta
conveniente agregar un 10% de alcohol. Emplear un trapo suave. Frecuencia: limpiar cada vez
que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un
solvente (disan, nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y
aplicar una delgada capa de cera incolora.

Ver planillas de Aluminio.

8. CARPINTERIA

Se suministraran y colocaran los tipos de carpinteria que se indican en las respectivas planillas.
Las dimensiones de los marcos se ajustaran al ancho del muro en obra con la dimension del muro
terminado. Los retenes de rodillo giratorio seran con cilindro macizo de bronce.

Todas las puertas llevaran tope amurado a pavimento para evitar el deterioro de los paramentos
verticales (taco fisher N°8 y tornillo de bronce cromado).

En aquellos tipos que implican la intervencién de uno o mas subcontratos el Contratista principal
realizara todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final acorde a lo
establecido en los planos y planillas respectivas a satisfaccion del Supervisor de obra

Ver planillas de Carpinteria.

9. ACERO INOXIDABLE
Ver planillas de Acero Inoxidable.

10. PETREOS
Ver planillas de Pétreos.

11. ESPEJOS
Ver planillas de Espejos.

12. PINTURA

La pintura a cotizar comprende la Direccion y el bafio correspondiente. Se deberan seguir todas
las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que indique el proveedor.
Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies. Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas
muestras como la Supervision de Obra asi lo indique.

En revoque interior se terminaran con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y
performance que tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes interiores, color a definir
en obra.

En bainos se terminaran con 2 manos de pintura al agua anti-hongos color blanco tiza.

Los cielorrasos se terminaran con enduido y pintura blanca para cielorrasos.

En carpinteria: se terminaran con 2 manos esmalte sintético semi-mate color a definir por la DO.

arq. Julio BRANCATTI
Arquitecto Metropolitano
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