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Con sistemas industrializados.
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Oficinas en Planta Alta y depdsitos en Planta Baja
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Montevideo, Setiembre de 2015.

OBJETO DE LAS OBRAS:
A continuacion se describe el programa edilicio.

* 2 Depositos

* 3 Oficinas

* Circulaciones

* Acondicionamiento de espacios exteriores

El plazo de la obra se ajustara de acuerdo Pliego de Condiciones Particulares.
GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en
planos y en la Memoria Constructiva General del M.T.O.P. a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.

PROPUESTA TECNICO CONSTRUCTIVA

El Proyecto Basico representado en los recaudos graficos y escritos del presente llamado
expresa una resoluciéon esquematica basada en un sistema constructivo tradicional, no
obstante lo cual el Oferente debera proponer el sistema Técnico/Constructivo, basado en la
experiencia y el "saber hacer" de la empresa, que no modifiquen esencialmente el proyecto
basico y cumplan con las caracteristicas técnicas detalladas en recaudos graficos y escritos.

El Oferente debera presentar en su oferta la documentacion técnica (grafica y escrita) que
desarrolle el sistema constructivo propuesto, incluyendo planos basicos del proyecto
ajustados a dicho sistema (plantas, cortes y alzados, escala 1:100), especificaciones de
materiales y memoria constructiva ajustada, detallando el proceso constructivo, la calidad
de los detalles constructivos, las condiciones de durabilidad del edificio y desempeiio de
los materiales ante el uso previsto.

En todo caso el sistema a emplear debera contemplar:
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e Tratamiento acustico: Se tendrd en cuenta en el disefio el material de los
cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten
acusticamente adecuados
Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos
frente a ruidos aéreos provenientes del exterior y entre oficinas. En los cerramientos
entre oficinas, donde no haya locales intermedios se exigira un indice de reduccién
sonora de 40 dbA.

e Tratamiento térmico: Todos los recintos recibirdn un adecuado tratamiento térmico
para todas las épocas del aio. Las aislaciones deberdn tender al confort del espacio,
evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos
operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico.

Se deberan considerar los coeficientes de transmitancia térmica maximos establecido
por la reglamentacion vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK).

e lluminacion y ventilacién natural: Todos los recintos deberdn contar con iluminacion
y ventilacién natural, segun indicacién esquematica en graficos de albaiiileria.

e lluminacién y ventilacion artificial: Se suministrard la cantidad y los tipos de
luminarias indicadas en laminas de eléctrica. Adicionalmente se realizarda la
iluminacidn de los espacios exteriores desde los pretiles o columnas segun se indique.

e Aislaciones hidréfugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos entendidos
en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendrdn capas hidrofugas
continuas (verticales y horizontales), que junto con la aislacidon hidréfuga en las
cubiertas, deberdn garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilizacién del
conjunto.

e Adecuacion al uso:

Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberan cumplir con las
exigencias minimas de resistencia mecanica para el uso previsto.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

El proyecto debera contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT 200:2014 y
UNIT-ISO 21542 por lo que se realizaran todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha
norma, tanto al interior como al exterior del edificio. Se exceptuara de esta condicién a los
locales ubicados en entrepiso.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
administracidn, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, articulos o materiales alternativos, la administracidn designara técnicos que emitirdn
los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisidon o no de los mismos, en
base a dichos dictamenes.
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PLAN DE OBRAS - PLAZOS

Se debera ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El contratista deberd programar la ejecucién de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos maximos
previstos.

Previo al inicio de las obras el contratista presentara un cronograma de obras adecuado a dicho
plazo. Este cronograma debera ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervisién de Obras.
La aprobacidn de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa
en el cumplimiento del plazo de obra previsto.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la
Supervisidn de obras teniendo presente que las mismas forman parte de un plan general de 2
etapas a saber:
- Etapa 1: Proyecto ejecutivo

Demolicién de depdsitos existentes

Construccion de ampliacidn en 2 niveles

Adecuacion del edificio existente para la conexidn con la ampliacion
- Etapa 2: Instalacion de medidas de combate contra incendio para la totalidad del edificio
(La descripcion de las etapas es a modo ilustrativo de generalidades y no debe ser tomado
como un listado taxativo)

FORMA DE EJECUCION

El acceso a las obras y la ubicacién del obrador debera ser aprobado por la Supervisién de Obras
a fin de extremar los cuidados para no afectar los locales habilitados y su normal
funcionamiento, siendo responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto
signifigue omisién del cumplimiento de las normas de seguridad.

El contratista debera prever la utilizacion del sector de retiro frontal para las construcciones
provisorias y el acceso de personal y materiales de obra desde el frente por la cubierta del
edificio existente.
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1) OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS

A) OBRAS EDILICIAS
1- REPLANTEO

Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.
1.1-Replanteo

Hecha la limpieza del terreno a satisfaccion del Supervisor de Obra y el Director de la Obra,
se procedera de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de Ia
obra y al trazado y replanteo de la estructura de acuerdo a las ldaminas de ubicacién general
del edificio.

Estos trabajos se realizardn en cada nivel con estricta sujecién a los planos que integran el
proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervision de Obra.

La empresa contratista contara con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor a su costo en
obra, quien realizard el amojonamiento, y definira el nivel altimétrico de implantacion de
acuerdo con la Supervisién de Obra.

1.2-Vallado provisorio

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la
Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y
nacionales vigentes.

Se deberd tener en cuenta que este edificio se encontrard en funcionamiento durante el
transcurso de las obras, para lo cual se deberd prever un vallado interno para la debida
proteccién de los asistentes al mismo. Asimismo, se deberd proporcionar un mecanismo de
ingreso de los materiales, maquinaria y operarios desde el frente del edificio hacia el area de
obra, evitando el transito por el interior del edificio.

2- DEMOLICIONES, RETIROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1- Demoliciones y retiros

Serdn objeto de demolicidén o retiro cualquier objeto construido o especie vegetal que se
encuentre en el sector del predio donde se deban ejecutar los trabajos.

También debera ser retirado cualquier elemento que se encuentre debajo del suelo y que
interfiera con la construccion y/o sus instalaciones.

2.2- Movimiento de tierra (nivelacién con aportes)

Se realizardn los movimientos de tierra, incluyendo la eliminaciéon de la capa vegetal y los
rellenos correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio sea el indicado
en plantas.
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Una vez realizada la limpieza del terreno se realizara la adecuacién mediante compactacion del
suelo resultante y la ejecucién del relleno con tosca que deberd compactarse en capas sucesivas
de menos de 15cm de espesor al 95% de su densidad para posteriormente ejecutar las
fundaciones. En los casos que como consecuencia de las demoliciones no se pueda compactar
correctamente en relleno se efectuard un relleno de tosca cementada en una proporcién de
80kg/m> de cemento. Dichos trabajos deberan ser aprobados por la Supervisién de Obra.

2.3- Excavacién para fundacién

Se ejecutardn las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la
Memoria Constructiva General y en laminas de proyecto de estructura y albadileria, referido a
bases, vigas de fundacién y riostras.

Deberan tomarse todas las medidas necesarias para la realizacion de las excavaciones de
acuerdo a la informacién que se adjunta. En caso de proponer alternativas en fundaciones, las
mismas deberdn ser aprobadas por el contratante a través de la supervision de obras. Los pozos
de fundacion se realizaran de forma alternada, no deberan quedar abiertos y a la intemperie
durante tiempo prolongado.

2.4- Descalce de vigas

Se realizara segun se indica en la Memoria Constructiva General.

3- ESTRUCTURAS RESISTENTES

Los sistemas estructurales estaran diseflados en intima relacion con la solucidon
arquitectdnica, y de manera tal que no interfiera de ningin modo con las funciones a
desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberan
justificarse técnicamente, y deberan cumplir con los estandares fijados en las normativas
correspondientes.

Seradn disefiados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan ser
transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El disefio
estructural deberd asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las normativas
vigentes y por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del dafio accidental o de
siniestros. Todos los elementos de la estructura estaran ligados efectivamente entre si; en
los sentidos longitudinal, transversal y vertical.

La forma estructural, los métodos de construccion, los materiales y la mano de obra
empleada dardn por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente
con el tiempo.

3.1- Fundaciones

En base a la informacidn de estructura adjunta, el oferente propondra el sistema de

fundacidn teniendo en cuenta la correcta integracién entre el la fundacién propuesta y el
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sistema constructivo, lo que debera ser aprobado por la supervision de obra. Se prestard
especial atencién a la resolucion de fundaciones en medianeras. De considerar necesaria la
ejecucién de cateos previos a la oferta, se debera solicitar su coordinacidon oportunamente.

3.2- Contrapiso armado

En todos lo locales se realizard contrapiso de hormigdn armado.

Para esto se construird una sub-base de balasto de 15cm de espesor compactado. El balasto
tendra un CBR > 60 % al 95 % de compactacion del Proctor modificado. El contrapiso serd
hormigdn calidad C250 y tendrd un espesor de 10 cm, con armadura @ 6 cada 25 cm. en
ambos sentidos. La misma podrd ser una malla electrosoldada o su equivalente, y se
posicionard en la mitad del espesor del contrapiso.

En los sectores donde se apoyen muros directamente sobre contrapiso se realizarda un
refuerzo del contrapiso suficiente para responder a las cargas del mismo.

3.2- Entrepiso

El entrepiso que separa la planta baja (depdsitos) y la planta alta (oficinas) podra ser
propuesto en el sistema que mejor se adapte a la solucidn general. Podran proponerse, a
modo de ejemplo; steeldeck con terminacidn piso flotante, o estructura metdlica con chapdn
fendlico y piso flotante. En este Ultimo caso se exigira cielorraso del tipo desmontable.

4. CUBIERTA

La cubierta podra estar conformada por elementos livianos, semipesados o pesados; siempre
y cuando cumpla con las condiciones exigidas para toda la envolvente.

5. MUROS Y TABIQUES
5.1- Generalidades

Los muros y paredes exteriores poseeran caracteristicas que respondan a lo estipulado en el
presente documento, en los aspectos térmicos e hidrofugos.

Muros interiores

El Contratista debera presentar muestras de los elementos a utilizar a la Supervisién de Obra
antes de su puesta en Obra para su aprobacién.

En caso de emplearse bloques de hormigén vibroprensado, ladrillo visto o piezas premoldeadas
de hormigén los mismos podran quedar vistos en locales en los que no se indica revoque, si a
juicio de la supervisidn de obra la prolijidad en la colocacién y en la terminacién de los mismos
lo permitiese.

En caso contrario se debera proceder a revocar y pintar los mismos segun se establece en esta
memoria.
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Si se utilizase otro tipo de mampuesto para los cerramientos verticales quedara a juicio de la
supervision de obras si el mismo puede quedar visto o debera ser revocado y pintado.

5.2- Muros revocados

En los casos en que los muros interiores sean revocados en ambas caras se usara ticholo o
ladrillo de campo, en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.

Muros exteriores.

En general formara parte del proyecto ajustado, la definicion de la envolvente del edificio
teniendo en cuenta el desempefio de los paramentos que se solicita en la presente
memoria.

6. REVOQUES
6.1- Revoques interiores

En caso de que la propuesta técnico constructiva indique la realizacidon de revoques interiores,
los mismos cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

En general se haran en 2 capas: 12 tipo M14 (1 parte de cemento de albaiiileria y 5 de arena
gruesa), 22 tipo M11 (20 partes de mezcla fina y 1 de cemento gris) segin Memoria
Constructiva General.

6.2- Cantoneras

En locales con terminacion de revoque interior, donde las mochetas queden con angulos vistos
se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun indicaciones de la
Memoria Constructiva General.

Las cantoneras seran amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de cemento
gris).

7. PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS

Se seguirdn en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la
colocacién de pavimentos de la Memoria Constructiva General. En todos los casos las muestras
deberan ser aprobadas por la supervisién de obras.

7.1- Baldosa monolitica

Se colocard en depésito. En general se realizaran en baldosa monolitica de 300x300 mm pulida,
lustrada y biselada, tipo Thin Compact color Gris Mara, similar o mejor. Solo se admitiran piezas
de primera calidad.
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7.2- Piso flotante.

Se colocara en oficinas y circulaciones de planta alta. Se utilizard piso flotante con base HDF
(High density fiber, o tablero de fibras de madera de alta densidad) con superficie decorativa de
alto transito. Se suministraran y colocaran todos los accesorios para una adecuada terminacién y
desempefio.

Podra proponerse como alternativa piso vinilico de espesor minimo 3.8 mm, con capa superior
texturizada simil madera y una capa inferior de vinilo. La forma de colocacion sera flotante, no
admitiéndose colocacion adherida al sustrato.

7.3- Goma o alfombra

Se colocara en conector de planta alta. Podra proponerse pavimento de goma en rollo, baldosa
o encastrable; o fieltro de alto transito.

7.4- Zocalo

En todos los locales, se colocara zdcalo de iguales caracteristicas al pavimento empleado.
En aquellos que se indique baldosa monolitica, el zécalo tendrd un altura minima de 10 cm.

7.5- Entrepuertas

Las entrepuertas se realizaran del mismo material que el piso del local que queda al lado en que
la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura esta cerrada.
El mortero de asiento serd el mismo al que se utiliza para el piso.

8. VARIOS
8.1- Sistema de proteccidn contra incendios

El proyecto debera incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto 222/10
de la Direccion Nacional de Bomberos.

Serd de responsabilidad de la empresa adjudicataria la realizacién del proyecto, tramites y
pagos correspondientes (proyecto, certificacion, capacitacion, plan de evacuacién, etc) para
la obtencion de la habilitacidn final del edificio por parte de dicho organismo.

En caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas seran suministradas
e instaladas por la empresa a su costo.

La ejecucién se realizara en 2 etapas:

Primera etapa:
- Elaboracién del proyecto completo.
- Capacitacidn y plan de evacuacién.
- Extintores portatiles.
- lluminacién de emergencia.
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- Sefalética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc.
Requerida por la DNB.
- Certificacion provisoria

Segunda etapa:

- Bocas de incendio. Las mismas estaran equipadas con mangueras de 25 metros de
largo y 45mm de didmetro que deberan asegurar un caudal en el punto mas
desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos
estaran construidos en chapa y deberan poseer fijacion propia independiente de la
tuberia que abastece las bocas de incendio.

- Tanques con una reserva minima de 8m>. La ubicacién de los mismos se coordinara
con la Supervision de Obra y formaran parte del Proyecto Arquitectdnico Ejecutivo.

- Sistema de deteccién y alarma de incendio.

- Pulsadores manuales del sistema de deteccién de incendio

- Certificacidn definitiva

Todos los elementos componentes del sistema de proteccion contra incendio deberan
contar con la homologacion de la Direccion Nacional de Bomberos.
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B) SUBCONTRATOS
1. CARPINTERIA Y HERRAJES

Se suministraran y colocaran los tipos de carpinteria que se indican en plantas y en planillas tipo
con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos graficos.

Las puertas indicadas en planillas tipo del proyecto bdsico seran realizadas con marco tipo cajéon
de madera maciza de 5x10cm y las hojas serdn tipo bastidor con terminacién en placa de MDF
melaminico espesor 4 mm. color gris grafito.

Los bastidores tendran un minimo del 50% de madera maciza. Llevardn cubrecantos de 43 x 50
mm.

Las puertas interiores poseeran retenes de rodillo giratorio con cilindro macizo de bronce,
cerrojo de seguridad con llave de doble paleta y pomo fijo de bronce cromado.

Las puertas exteriores llevaran cerradura de seguridad con llave de doble paleta.

Todas las puertas llevaran tope amurado a pavimento para evitar el deterioro de los
paramentos verticales (taco fisher N28 y tornillo de bronce cromado).

En aquellos tipos que implican la intervencion de uno o mas subcontratos el Contratista
principal realizard todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final adecuado
a satisfaccion del Supervisor de obra.

2. ALUMINIO

En general todas las ventanas seran de aluminio. Para estas se emplearan series tipo Mecal
Max, Plus o Probba de Aluminios de Uruguay.

El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)

Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)

Dureza Rockwell “F” 72

Terminacion superficial Anodizado 10 micras (minimo) con
certificado de la norma UNIT 1076:2001.

(Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra)

Se cuidard especialmente el amure los conectores verticales de las aberturas de aluminio en
antepechos y dinteles respectivamente.

Se tendran presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Grampas, Herrajes,
Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones, etc.

El Contratista deberd consultar a la Supervisidon y/o Proyectista de la Obra de toda observacion
gue entienda pertinente con respecto a la forma, funcidn, accionamiento, cierre, etc. de las
aberturas.
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Los encuentros con el hormigdn o con mamposteria seran de acuerdo con los detalles y
siguiendo el criterio de: en mamposteria GRAPAS; en hormigén TACOS CON TORNILLOS DE
ACERO.

4. VIDRIOS

Se suministrardn y colocardn los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpinteria, vy
aluminio siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las
descriptas en la Memoria Constructiva General.

En todos los casos el contratista presentara las planillas correspondientes para su aprobacion
por parte de la supervision de obra.

5. INSTALACION SANITARIA

El contratista se encargara de realizar el anteproyecto y proyecto de la instalacién
sanitaria que contemple:

e Desagilie de pluviales.
e Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de acuerdo con
dispuesto por la Direccion Nacional de Bomberos.

Se deberd cumplir con las normas y exigencias técnicas de O.S.E. y de la Intendencia
departamental correspondiente, evitando demoras en la habilitacién de las instalaciones. En
caso de duda o discrepancia entre estos elementos, la misma sera resuelta a sdélo juicio de la
supervision de obras.

Las gestiones de conexiones, permisos, aprobaciones, etc., ante los distintos organismos
competentes, estaran a cargo del adjudicatario quien deberd elaborar las piezas graficas que se
le requieran a esos efectos.

Previo a la ejecucidn de las obras, el contratista debera realizar las respectivas consultas a los
distintos Organismos Publicos (UTE, OSE, ANTEL, Intendencias, etc.), para evitar afectaciones a
sus instalaciones.

Luego de la realizacidn de los tramites correspondientes, el contratista construira las obras
requeridas para que los respectivos organismos realicen y/o autoricen las conexiones y
habilitaciones necesarias.

Ademas de la participacion de los profesionales responsables, en la ejecucidn de los trabajos el
contratista debera contar con por lo menos un instalador sanitario titulado en UTU.

Los materiales a suministrar deberdn ser de la mejor calidad en su tipo y deberdn contar con

la aprobacién municipal, pudiéndose ser rechazados si asi no fuera, al solo criterio de la
Supervisién de Obras.
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6. INSTALACION ELECTRICA
Alcance
- Se trata de instalaciones "llave en mano", entendiéndose que las mismas serdn

completas, prontas para operar, y que se incluye el disefo, calculo, suministro y
montaje de los siguientes rubros:

- Cdlculo y solicitud de aumento de carga si corresponde.

- Canalizaciones para instalaciones eléctricas en oficinas y depdsitos.
- Canalizaciones para el sistema de trasmision de datos y telefénico.

- Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de deteccién de
humos, intrusos, etc.)

- Suministro e instalacién de luminarias de acuerdo a las especificaciones indicadas en
esquemas correspondientes, y cuya ubicacién se sefala en los planos de planta
adjuntos.

- Suministro y colocacion del resto de los elementos especificados: enhebrado y
tendido de conductores, cajas, tomacorrientes, luminarias, y demds (materiales
menores).

- Red detierray de la puesta a tierra general de la instalacion.
Incluye el suministro, la instalacidn y conexidn correspondiente, de los conductores
de tierra (colector y derivaciones)

Realizacion de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.

Confeccion de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas.

El técnico actuante debera determinar la necesidad o no de la instalacion de un sistema de
proteccion contra descargas atmosféricas (pararrayos).

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.

En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. (Edicion
1995 vy sus Circulares Modificativas)

- Reglamento de Baja Tensidon y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o
Ente Regulador correspondiente

- Reglamento de A.N.TEL.
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- Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes
- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Directivas de la Direccién Nacional de Bomberos

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
- Directivas del Ministerio del Interior

- Normas de U.N.L.T.

- Normas Internacionales:

- I.E.E.E

- IEC

- VDE

- NEMA

- ASTM

- CN

- NFC

- DIN

- BSC

- N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de UTE o su
correspondiente de la Reglamentacién vigente del ente regulador, se responsabilizara por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo el proyecto cumplir con las
reglamentaciones citadas.

Se adjunta proyecto basico con la ubicaciéon de tableros, puestas de fuerza, iluminacion,
datos, teléfono y alarma.

Sélo se admitirdn materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas.
Todos los suministros deberdn figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y
por UTE.

Los materiales se entregaran con la marca visible e intacta del fabricante.

Los materiales se deberan entregar con la envoltura original de fabrica intacta, en la que se
debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido.

7. PINTURAS

Se deberdn seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y
las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervisién de Obra lo
indique.

En revoque interior: los revoques interiores se terminaran con 2 manos de pintura de igual o
superior calidad y performance que pintura para cielorrasos de Inca, color blanco.
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En revoque exterior (si corresponde): los revoques exteriores se terminaran con 3 manos de
pintura de igual o superior calidad y performance que pintura acrilica para exteriores. El color
sera definido en obra.

En caso de placas vistas de hormigdn armado, se solicitara la pintura de las mismas.

En carpinteria: se terminardn con 2 manos de laca transparente catalitica semi-mate o lo que se
indique en las planillas o detalles correspondientes.

En herreria y/o estructura metalica: se terminardn con 2 manos de antidxido y 2 manos de
esmalte sintético color a definir en obra o lo que se indique en las planillas o detalles
correspondientes si es al interior y 3 manos de antioxido y 3 manos de Plomagina (50% esmalte
negro, 50% aluminio) si es al exterior.
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1) INFRAESTRUCTURA
1- IMPLANTACION
1.1- Obrador, barrera y vallado

El drea a delimitar como Obrador (area de trabajo) dentro de la cual se deberan organizar todas
las construcciones provisorias, debera ser sometida a la aprobacidn de la Supervisién de Obra.
Se deberd colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

Se tendra en cuenta que el edificio estard en actividad durante el transcurso de las obras, por lo
que deberdn tomarse todas las medidas de seguridad de las personas que la supervision de
obras estime pertinente. El plan de trabajo contemplara especialmente este aspecto.

1.2- Provisorios: conexion de aguay luz.
Se realizaran de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General.
1.3- Oficinas y Servicios

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y a
la Memoria Constructiva General, en el area destinada a Obrador contando en todo momento
con la aprobacion de la Supervisién de Obra (4rea y ubicacion).

1.4- Cartel

El Contratista suministrara y colocard el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra, con las medidas y diseno detallado en el Pliego de Condiciones
Particulares.

1.5- Tramitacion y planos

Segun se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargard de realizar
todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos
los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado
de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizara a su cargo los ajustes en
la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.

Al finalizar la obra entregara a la Administracidn tres juegos de copias de planos debidamente
actualizados, asi como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su
respectiva final de obra.

1.6- Demoliciones

Se realizardn todos aquellos retiros, demoliciones y traslados necesarios de elementos que

interfieran con las obras en espacios exteriores.
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1.7- Limpieza del terreno
La limpieza del terreno se debera realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General, en los
plazos establecidos en los Pliegos.

2- REPLANTEO

2.1- Replanteo
Hecha la limpieza del terreno a satisfaccion del Supervisor de Obra y el Director de la Obra,
se procederd de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general.
Estos trabajos se realizardn con estricta sujeciéon a los planos que integran el proyecto, la
Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisién de Obra.
De ser necesario, la empresa contratista contard con el apoyo de un técnico Ingeniero
Agrimensor a su costo en obra.

3- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.1- Movimientos de suelo
Se realizardn los movimientos de tierra, incluyendo la eliminacién de la capa vegetal. Se
consideran las excavaciones, los retiros y los aportes a realizar para lograr las pendientes
necesarias asi como los niveles de piso terminado determinados en el proyecto.
Para realizar rellenos se admitird el uso de material limpio proveniente de los movimientos de
tierra del propio terreno. Dichos trabajos deberan ser aprobados por la Supervision de Obra.

3.2- Excavacion para fundaciones

Se ejecutaran las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la
Memoria Constructiva General y en ldminas de detalles de espacios exteriores.

4- OBRAS EXTERIORES
4.1- Pavimento exterior y camineria de acceso

Se construird el pavimento exterior de acceso que se detalla en laminas de albaiiileria y de
ubicacién.

e Pavimento P1 de hormigén fratazado:
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Se realizara segun se indica en graficos el pavimento en sector de acceso hasta el edificio
existente y en vereda perimetral exterior en hormigdn armado de 8cm tipo de espesor armado
con una malla de alambre de acero electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo
mallalur C34), la misma estara a la mitad de la altura del pavimento. Se llenard en una sola capa
de hormigdn de espesor indicado y de acuerdo a las siguientes especificaciones. El hormigén
serd de una resistencia minima a la rotura a la compresién en cilindros de 200k/cm2. Se
recomienda confeccionar el hormigén con al menos 300kg de cemento por m3.

El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un maximo de 9cm y un
minimo de 7cm.

El agregado fino a utilizarse estara constituido por arenas naturales siliceas.

El agregado grueso lo constituirdn piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas,
consistentes y durables. Se deberan preparar al menos 2 probetas de hormigdén por cada
jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 dias y a los 28 dias, a fin de comprobar Ila
calidad del mismo.

Las losas de pavimentos se construirdn planas (no tendran curvaturas ni alabeos) y con las
pendientes indicadas. La terminacidon serd a fretazo y se deberan realizar juntas las cuales se
definirdn en obra.
e Pavimento P2 suelo pasto:

Césped en tepes.

Se preverd en el drea indicada en planos, la colocaciéon una capa de 15cm de arena sucia vy
una capa de tierra negra con un espesor no menor de 10cm sobre la que se colocaran tepes
de césped desmalezado.

4.2- Cordonetas

En todas las transiciones entre suelo pavimentado y suelo natural, se construird una
cordoneta de hormigdn de 10x15cm armada con 4 @ 6 y estribos @ 6 ¢/20cm.
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