ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA - C.E.S.

OBRA: LICEO CASARINO

UBICACION: CAMINO DEL ANDALUZ km. 3.200

AMPLIACION Y REFORMA

METRAJE Y PRESUPUESTO: ARQ. ALBERTO CROCCO

SETIEMBRE 2012

GRUPO RUBRO SUBRUBRO DENOMINACION RUBRO DESS;:';S:;S)ON UNIDAD METRAJE UNITARIO PRECIO
., Implantacion GL 1,00 26.600 26.600
Implantacion y replanteo
Replanteo GL 1,00 49.000 49.000
Obrador GL 1,00 11.900 11.900
VARIOS Constucciones provisorias Casilla de obra GL 1,00 49.280 49.280
Vestuario y comedor GL 1,00 42.630 42.630
Cartel de Obra Cartel de Obra unidad 1,00 7.000 7.000
A Limpieza diaria GL 1,00 46.060 46.060
Limpieza de Obra —— -
Limpieza final GL 1,00 23.800 23.800
Construcciones anexas m3 20,00 1.795 35.899
Demoler muros m3 0,62 1.795 1.113
Retiro aparatos GL 1,00 770 770
DEMOLICIONES Sectores casa R_etiros caﬁ_erias GL 1,00 1.050 1.050
Picar azulejos m2 17,00 168 2.856
Picar revoques m2 40,00 168 6.720
Otros Retiro de arboles unidad 2,00 4.900 9.800
Anular pozo negro unidad 1,00 12.600 12.600
MOV. DE TIERRA Excavacion pozo negro m3 28,00 1.511 42.297
o Antepechos m3 0,03 17.325 520
Hormigén -
Dinteles m3 0,09 17.325 1.559
Tipo T1 unidad 1,00 49.840 49.840
Tabiques Tabiques interiores Tipo T2 unidad 1,00 50.400 50.400
ALBANILERIA Tipo T3 unidad 1,00 25.200 25.200
Reparar revoques m2 40,00 279 11.144
Tapado cafierias ml 35,00 24 833
DEMOLICIONE Revoques Limpieza y cepillado m2 135,00 182 24.570
S Y REFORMA Llaves en rajaduras ml 25,00 322 8.050
DE CASA Revoque fino m2 135,00 168 22.680
EXISTENTE . Nuevos en bafio m2 16,30 1.190 19.397
Revestimiento — -
(PARTE 2) REVESTIMIENTOS _ i Rgparaaon en cocina m2 2,00 1.190 2.380
Reparacién de pisos Piso portland lustrado m2 33,00 637 21.021
Zdbcalos y escalones Umbral de hormigon ml 1,80 637 1.147
Aparatos inodoro unidad 1,00 5.040 5.040
bidet unidad 1,00 4.900 4.900
lavatorio c/pie unidad 1,00 6.538 6.538
EQUIPAMIENTO FIJO[Instalacién artefactos cisterna unidad 1,00 3.990 3.990
Griferia modelo PRESMATIC unidad 2,00 4.270 8.540
Accesorios portarrollos unidad 1,00 574 574
perchas unidad 2,00 420 840
Reparacion unidad 8,00 3.500 28.000
CARPINTERIA Tipo H1 unidad 1,00 4.900 4.900
METALICA Nueva Tipo H2 unidad 1,00 3.080 3.080
Tipo H3 unidad 1,00 4.480 4.480
CARPINTERIA i .
Reparacién unidad
MADERA 4,00 3.710 14.840
Mamposteria Interilor m2 135,00 322 43.470
Exterior m2 126,00 473 59.623
Preparacion m2 15,00 182 2.730
PINTURA Carpinteria metdlica Convertidor m2 15,00 204 3.066
N Esmalte m2 21,00 312 6.556
Carpinteria —
Preparacion m2 10,00 238 2.380
Carpinteria madera Fondo m2 10,00 252 2.520
Esmalte m2 10,00 519 5.194
VIDRIOS Vidrios 6 mm m2 5,00 959 4.795
[sub total parte 2 $ 824.172
Preliminares Excavacion m3 11,30 1.510 17.065
Aulas Prefabricadas Platea con mallalur m2 215,00 1.087 233.639
Dados m3 1,23 4.802 5.906
Vigas cimentacién m3 1,33 15.768 20.972
HORMIGON Pilares de traba m3 0,55 19.323 10.628
Bateria de bafios Vigas carrera m3 1,20 19.288 23.145
Antepechos m3 0,02 17.325 347
Dinteles m3 0,12 17.325 2.079




Contrapisos m3 3,00 946 2.839
ESTRUCTURA . o . . Tipo TE 130 ml 15,60 910 14.196
Bateria de bafios Vigas reticuladas -
METALICA Tipo TE 50 ml 36,60 560 20.496
Muros ticholo 12 m2 20,00 790 15.792
Muros y tabiques Muros ticholo 17 m2 60,00 984 59.052
Muros ladrillos m2 3,50 997 3.489
ALBANILERIA impermeables m2 28,50 161 4.589
Interiores m2 99,00 447 44.213
Revoques -
Exteriores m2 70,00 619 43.316
Antepechos y pretiles ml 12,00 360 4.318
REVESTIMIENTOS Bateria de bafios Muros Cerz?m!ca 20x20 m2 69,00 1.190 82.110
PRELIMINARES Pisos Ceramica 40x40 m2 29,00 1.274 36.946
A AULAS Amure de aberturas m2 4,80 714 3.427
PREFABRICADA|AYUDAS Bateria de bafios Ayuda Sanitario GL 1,00 12.600 12.600
S - BATERIA DE Ayuda Electricista GL 1,00 14.000 14.000
BANOS (PARTE inodoros unidad 6,00 4.550 27.300
3) lavatorios unidad 2,00 4.200 8.400
Aparatos -
mesada unidad 1,00 22.120 22.120
cisternas unidad 6,00 3.500 21.000
EQUIPAMIENTO FIJO|Aparatos y Griferias griferias modelo PRESMATIC unidad 4,00 3.850 15400
modelo BENEFIT unidad 2,00 4.130 8.260
portarrollos unidad 6,00 574 3.444
. perchas unidad 10,00 420 4.200
accesorios
barra fija discap. unidad 2,00 3.430 6.860
barra movil discap. unidad 2,00 7.140 14.280
CUBIERTAS Bateria de bafios Chapas acanaladas m2 32,00 1.350 43.187
Cumbreras ml 5,80 420 2.436
Aluminio Ventanas unidad 2,00 3.080 6.160
CARPINTERIA Madera Tabiques divisorios GL 1,00 49.000 49.000
Metélica Puertas unidad 2,00 4.900 9.800
. muros interiores m2 30,00 322 9.660
Mampostaria -
muros exteriores m2 70,00 473 33.124
PINTURA Perfileria metélica antioxido ml 52,20 126 6.577
esmalte ml 52,20 245 12.789
. . - antioxido m2 8,00 204 1.635
carpinteria metélica
esmalte m2 8,00 312 2.498
Sub total parte 3 S 983.293
Preliminares Excavacion m3 33,36 1.510 50.378
HORMIGON By ) Bases de te‘cho liviano m3 0,70 4.802 3.361
Fundacién estructuras exteriores Bases de pérgolas m3 2,02 4.802 9.700
Bases de muros m3 19,52 15.768 307.795
Platinas unidad 4,00 980 3.920
Pilares PNI 20 ml 12,00 2.640 31.685
Techo liviano exterior Vigas PNI 16 ml 12,00 1.607 19.286
Tubular 6 x 12 cm ml 18,00 635 11.431
smucrns T
METALICA Aa inas unida 3 .
Pilares tubular 5 x 10 cm ml 201,50 553 111.430
, Vigas tubular 5 x 10 cm ml 148,00 529 78.322
Pérgolas
Tubular 3 x5 cm ml 160,00 271 43.344
Tubular3x8.cm ml 74,00 391 28.956
Tubular 2 x5 cm ml 148,00 241 35.638
Muros bloque 20 m2 43,20 1.312 56.670
ALBARILERIA Muros perimetrales C_arrera bloque U r_nI 122,00 487 59.438
Pilares de traba unidad 11,00 595 6.545
Amures Amure de rejas y portones m2 170,00 714 121.380
EXTERIORES Techo liviano exterior Chapa policarbonato m2 42,00 798 33.516
(PARTE 4) CUBIERTAS ) Chapa policarbonato m2 111,00 798 88.578
Pérgolas canalones ml 74,00 294 21.756
babetas ml 74,00 269 19.891
Cerramiento M unidad 1,00 50.400 50.400
. . Cerramiento M1 unidad 1,00 264.600 264.600
Reja perimetral - -
Cerramiento M2 unidad 1,00 355.180 355.180
Cerramiento M3 (opcional) unidad 1,00 158.340 158.340
PD1 unidad 1,00 28.000 28.000
HERRERIA PD2 unidad 1,00 28.840 28.840
PD3 (opcional) unidad 1,00 25.200 25.200
Portones P1 unidad 1,00 14.000 14.000
P2 unidad 1,00 14.420 14.420
P3 unidad 1,00 14.420 14.420
P4 (opcional) unidad 1,00 12.600 12.600
PAVIMENTO Baldosones de hormigén unidad 200,00 546 109.200
EXTERIOR Relleno y nivelado m2 660,00 80 52.668
Mamposteria Sellador pigmentado m2 140,00 217 30.380
PINTURA P Pintura de muros ext. m2 140,00 473 66.248
Herreria Esmalte m2 170,00 245 41.650
JARDINERA - HUERTA 0 0
[sub total parte 4 $  2.490.719
N Tablero principal unidad 1,00 8.984 8.984
Centralizaciones - - -
Tablero corriente debil unidad 1,00 4.130 4.130
bandeja metdlica ml 19,00 420 7.980
o ducto sobre mesada ml 18,00 371 6.678
Canalizaciones .
" ducto exterior losa ml 12,00 329 3.948
Adaptacién casa -
embutido ml 15,00 147 2.205
tomas unidad 19,00 238 4,522
Piezas luces unidad 10,00 224 2.240
ELECTRICA telefono unidad 1,00 280 280




Enhebrado GL 1,00 42.000 42.000
Centralizaciones tablero secundario unidad 1,00 6.160 6.160
L ducto por cercha ml 20,00 406 8.120
. Canalizaciones -
Nueva bafios embutido ml 10,00 147 1.470
Piezas luces unidad 10,00 224 2.240
INSTALACIONE Enhebrado GL 1,00 18.900 18.900
S Prevision exterior GL 1,00 25.060 25.060
Acometida y alimentacion Aulas GL 1,00 65.240 65.240
Desague primario GL 1,00 6.510 6.510
Bateria bafios exterior Desague secundario GL 1,00 7.490 7.490
Alimentacién GL 1,00 7.420 7.420
Desague primario GL 1,00 3.430 3.430
Bafio casa Desague secundario GL 1,00 3.220 3.220
Alimentacion GL 1,00 3.710 3.710
SANITARIA Camaras primarias unidad 5,00 12.506 62.531
Primaria subterranea GL 1,00 15.750 15.750
Piletas de patio unidad 4,00 2.927 11.710
Exterior y pozos Subterranea A.A. GL 1,00 9.800 9.800
Colocar aros hormigdn unidad 12,00 5.950 71.400
Tapa de aros unidad 2,00 10.850 21.700
Camara terminal unidad 2,00 14.210 28.420
Subtotal Instalaciones S 463.247
MONTO DE OFERTA $| 4.761.431
IVA 22% $| 1.047.515
SUB TOTAL IVA INCLUIDO $| 5.808.946
MONTO IMPONIBLE LEYES SOCIALES $| 1.922.085
LEYES SOCIALES 64% $| 1.230.134
TOTAL (con IVA, imprevistos y Leyes Sociales) $| 7.039.081
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