ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA - C.E.S.

OBRA: LICEO CASARINO

UBICACION: CAMINO DEL ANDALUZ km. 3.200

AMPLIACION Y REFORMA

METRAJE Y PRESUPUESTO: ARQ. ALBERTO CROCCO

SETIEMBRE 2012

DE
GRUPO RUBRO SUBRUBRO DENOMINACION RUBRO SL?;IRILTS;:CI)ON UNIDAD METRAJE UNITARIO PRECIO
.. Implantacidn GL 1,00 26.600 26.600
Implantacién y replanteo
Replanteo GL 1,00 38.000 38.000
Obrador GL 1,00 11.900 11.900
VARIOS Constucciones provisorias Casilla de obra GL 1,00 49.280 49.280
Vestuario y comedor GL 1,00 42.630 42.630
Cartel de Obra Cartel de Obra unidad 1,00 7.000 7.000
N Limpieza diaria GL 1,00 40.150 40.150
Limpieza de Obra —— -
Limpieza final GL 1,00 18.975 18.975
Construcciones anexas m3 20,00 1.795 35.899
Demoler muros m3 0,62 1.795 1.113
Retiro aparatos GL 1,00 770 770
DEMOLICIONES Sectores casa R.etlros can.erlas GL 1,00 1.050 1.050
Picar azulejos m2 17,00 168 2.856
Picar revoques m2 40,00 168 6.720
Otros Retiro de arboles unidad 2,00 4,900 9.800
Anular pozo negro unidad 1,00 12.600 12.600
MOV. DE TIERRA Excavacién pozo negro m3 28,00 1.511 42.297
L Antepechos m3 0,03 17.325 520
Hormigon -
Dinteles m3 0,09 17.325 1.559
Tipo T1 unidad 1,00 49.840 49.840
Tabiques Tabiques interiores Tipo T2 unidad 1,00 50.400 50.400
ALBANILERIA Tipo T3 unidad 1,00 25.200 25.200
Reparar revoques m2 40,00 279 11.144
Tapado cafierias ml 35,00 24 833
DEMOLICIONES Y Revoques Il::mp|eza y c.eZ|IIado mT 1;2,88 ;ii 2;1(5);8
REFORMA DE CASA Ra\\/les enf:?a = mz 135’00 168 22.680
EXISTENTE (PARTE evoque Tino _ m ’ '
. Nuevos en bafio m?2 16,30 1.190 19.397
2) Revestimiento R — - 5 500 1190 5330
REVESTIMIENTOS _ . .eparaaon en cocina m , . .
Reparacién de pisos Piso portland lustrado m?2 33,00 637 21.021
Zdbcalos y escalones Umbral de hormigén ml 1,80 637 1.147
Aparatos inodoro unidad 1,00 5.040 5.040
bidet unidad 1,00 4,900 4,900
lavatorio c/pie unidad 1,00 6.538 6.538
EQUIPAMIENTO FIJO [Instalacidn artefactos cisterna unidad 1,00 3.990 3.990
Griferia modelo PRESMATIC unidad 2,00 4,270 8.540
Accesorios portarrollos unidad 1,00 574 574
perchas unidad 2,00 420 840
Reparacién unidad 8,00 3.500 28.000
CARPINTERIA Tipo H1 unidad 1,00 4.900 4,900
METALICA Nueva Tipo H2 unidad 1,00 3.080 3.080
Tipo H3 unidad 1,00 4.480 4.480
CARPINTERIA R » dad
MADERA eparacion unida 4,00 3.710 14.840
) Interior m?2 135,00 322 43.470
Mamposteria -
Exterior m?2 126,00 473 59.623
Preparacion m2 15,00 182 2.730
PINTURA Carpinteria metdlica Convertidor m2 15,00 204 3.066
) ) Esmalte m2 21,00 312 6.556
Carpinteria —
Preparacion m2 10,00 238 2.380
Carpinteria madera Fondo m2 10,00 252 2.520
Esmalte m?2 10,00 519 5.194
VIDRIOS Vidrios 6 mm m?2 5,00 959 4.795
Sub total parte 2 S 802.437
Preliminares Excavacion m3 33,36 1.510 50.378
MOV. DE TIERRA . ., Retiro de capa vegetal m3 133,00 243 32.319
Nivelacidn terreno
Relleno de tosca m3 133,00 1.765 234.745
Bases de techo liviano m3 0,70 4,802 3.361
HORMIGON Fundacion estructuras exteriores Bases de pérgolas m3 2,02 4.802 9.700
Bases de muros m3 19,52 15.768 307.795
Platinas unidad 4,00 980 3.920
Pilares PNI 20 ml 12,00 2.640 31.685
Techo liviano exterior Vigas PNI 16 ml 12,00 1.607 19.286
Tubular6x 12 cm ml 18,00 635 11.431




ESTRUCTURA Tub%JIar 5x10cm ml 50,40 529 26.672
METALICA P!atlnas unidad 56,00 980 54.880
Pilares tubular 5 x 10 cm ml 201,50 553 111.430
, Vigas tubular 5x 10 cm ml 148,00 529 78.322
Pérgolas
Tubular3x5cm ml 160,00 271 43.344
Tubular3x 8 cm ml 74,00 391 28.956
Tubular2 x5 cm ml 148,00 241 35.638
Muros bloque 20 m2 43,20 1.312 56.670
ALBARILERIA Muros perimetrales C.arrera bloque U ml 122,00 487 59.438
Pilares de traba unidad 11,00 595 6.545
EXTERIORES Amures Amure de rejas y portones m2 170,00 714 121.380
(PARTE 4) Techo liviano exterior Chapa policarbonato m?2 42,00 798 33.516
CUBIERTAS , Chapa policarbonato m?2 111,00 798 88.578
Pérgolas canalones ml 74,00 294 21.756
babetas ml 74,00 269 19.891
Cerramiento M unidad 1,00 50.400 50.400
. . Cerramiento M1 unidad 1,00 264.600 264.600
Reja perimetral - -
Cerramiento M2 unidad 1,00 355.180 355.180
Cerramiento M3 (opcional) unidad 1,00 158.340 158.340
PD1 unidad 1,00 28.000 28.000
HERRERIA PD2 unidad 1,00 28.840 28.840
PD3 (opcional) unidad 1,00 25.200 25.200
Portones P1 unidad 1,00 14.000 14.000
P2 unidad 1,00 14.420 14.420
P3 unidad 1,00 14.420 14.420
P4 (opcional) unidad 1,00 12.600 12.600
PAVIMENTO Baldosones de hormigén unidad 200,00 546 109.200
EXTERIOR Relleno y nivelado m2 660,00 80 52.668
, Sellador pigmentado m?2 140,00 217 30.380
Mamposteria -
PINTURA Pintura de muros ext. m2 140,00 473 66.248
Herreria Esmalte m2 170,00 245 41.650
JARDINERA - HUERTA 0 0
|Sub total parte 4 $  2.757.783
L Tablero principal unidad 1,00 8.984 8.984
Centralizaciones - - -
Tablero corriente debil unidad 1,00 4.130 4.130
bandeja metalica ml 19,00 420 7.980
. ducto sobre mesada ml 18,00 371 6.678
Canalizaciones -
.. ducto exterior losa ml 12,00 329 3.948
Adaptacion casa -
ELECTRICA embutido r‘nl 15,00 147 2.205
tomas unidad 19,00 238 4,522
Piezas luces unidad 10,00 224 2.240
telefono unidad 1,00 280 280
Enhebrado GL 1,00 42.000 42.000
INSTALACIONES Previsié.n exter.ior _ GL 1,00 25.060 25.060
Acometida y alimentacidn Aulas GL 1,00 65.240 65.240
Desague primario GL 1,00 3.430 3.430
Bafio casa Desague secundario GL 1,00 3.220 3.220
Alimentacién GL 1,00 3.710 3.710
Camaras primarias unidad 5,00 12.506 62.531
Primaria subterranea GL 1,00 15.750 15.750
Piletas de patio unidad 4,00 2.927 11.710
Exterior y pozos Subterranea A.A. GL 1,00 9.800 9.800
Colocar aros hormigén unidad 12,00 5.950 71.400
Tapa de aros unidad 2,00 10.850 21.700
Camara terminal unidad 2,00 14.210 28.420
[Subtotal Instalaciones S 404.937|
MONTO DE OFERTA $| 3.965.157
IVA 22% S 872.335
SUB TOTAL IVA INCLUIDO S| 4.837.492
MONTO IMPONIBLE LEYES SOCIALES $| 1.512.110
LEYES SOCIALES 64% S 967.750
TOTAL (con IVA, imprevistos y Leyes Sociales) $| 5.805.242

Arg. Alberto Crocco

CJPPU 62667



