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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 
 
OBRA: 
 

 

1.-“Centro Caif – BELLA UNION” 

Ubicación: calle 12 DE OCTUBRE 

Padrón : 4000 parte 

  

Bella Unión  

Artigas 
 
  

 
OBJETO DE LAS OBRAS: 
 
 
OBJETO DE LAS OBRAS: 
 
El objeto de la presente licitación, consiste en la construcción y entrega “Llave en Mano” de: 
1 - Centro CAIF TIPO C    ubicado  calle 12 de octubre departamento de Artigas 
 
 
 
A continuación se describe el programa edilicio: 
 
. 

 1 Circulación 

 1 Sala de Psicomotricidad     

 2 Sala Bebes   

 2 Salas  para niños    

 1 Sala de Atención Personalizada- 

 1 Administración 

 1 Depósitos 

 1 Despensa 

 1 Cocina 

 Servicios asociados a las salas: baños, kitchenette, cambiador, piletas

 Baño universal 

 Baño adultos 

 Espacio exterior abierto controlado 
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GENERALIDADES 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en 
planos y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las 
construcciones proyectadas. 
 
 
  
PROPUESTA TÉCNICO CONSTRUCTIVA 
 
El Proyecto Básico representado en los recaudos gráficos y escritos del presente llamado 
expresa una resolución esquemática basada en un sistema constructivo tradicional, no 
obstante lo cual el Oferente deberá proponer el sistema Técnico/Constructivo, basado en la 
experiencia y el "saber hacer" de la empresa, que no modifiquen esencialmente el proyecto 
básico y cumplan con las características técnicas detalladas en recaudos gráficos y escritos.  
 

El Oferente deberá presentar en su oferta la documentación técnica (gráfica y 
escrita) que desarrolle el sistema constructivo propuesto, incluyendo planos 
básicos del proyecto ajustados a dicho sistema (plantas, cortes y alzados, 
escala 1:100), especificaciones de materiales y memoria constructiva ajustada, 
detallando el proceso constructivo, la calidad de los detalles constructivos, las 
condiciones de durabilidad del edificio y desempeño de los materiales ante el 
uso previsto. 
 
 
En todos los casos el sistema a emplear deberá contemplar: 
 
 

 Tratamiento acústico: Se tendrá en cuenta en el diseño el material de los 
cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten 
acústicamente adecuados  
Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente 
a ruidos aéreos provenientes del exterior y entre diferentes salas,. En los 
cerramientos entresalas, donde no haya locales intermedios se exigirá un índice de 
reducción sonora de 40 dbA. 
 

 Tratamiento térmico: Todos los recintos recibirán un adecuado tratamiento térmico 
para todas las épocas del año. Las aislaciones deberán tender al confort del espacio, 
evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos 
operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico.  
Se deberán considerar los coeficientes de transmitancia térmica máximos establecido 
por la reglamentación vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK). 
 

 Iluminación y ventilación natural: Todos los recintos deberán contar con 
iluminación y ventilación natural, según indicación esquemática en gráficos de 
albañilería.  
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 Iluminación y ventilación artificial: Se suministrará la cantidad y los tipos de 
luminarias indicadas en láminas de eléctrica. En el baño de discapacitados y de 
adultos se preverá la ventilación artificial. 

 Aislaciones hidrófugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos 
entendidos en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendrán capas 
hidrófugas continuas (verticales y horizontales), que junto con la aislación hidrófuga 
en las cubiertas, deberán garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilización 
del conjunto. 

 Adecuación al uso:  
Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberán cumplir con las 
exigencias mínimas de resistencia mecánica para el uso previsto.  
 
 
 
 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO 
 
El proyecto deberá contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT iso-21542 
por lo que se realizarán todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha norma, tanto al 
interior como al exterior del edificio.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de 
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que 
serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la 
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas 
por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los 
equipos, artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán  
los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en 
base a dichos dictámenes. 
 
PLAN DE OBRAS - PLAZOS 
 
Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos 
establecidos. 
El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus 
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos 
máximos previstos.  
Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado 
a dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de 
Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta 
responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto. 
 
 
AMOJONAMIENTO DE LOS TERRENOS 
 

El predio será amojonado por Ing Agrimensor contrato por el Fideicomiso INAU. Los planos 
de Agrimensura forman parte de la documentación entregada en la presente licitación. 
Al inicio de la obra la empresa hará el acta de amojonamiento 
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COORDINACIONES EN OBRA 
 
Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos 
correspondientes. 
En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para 
realizar las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberán ser 
previstos por el Contratista, no se aceptarán reclamos por tal concepto; no se admitirá el  
picado posterior al llenado, se presentará un plan de pases previo a la ejecución de las 
obras que será coordinado con la Supervisión de las Obras. 
En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Supervisión 
de Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta. 
 
Según se establece en planos de eléctrica, en obra deberá chequearse la ubicación en 
planta y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la 
Supervisión de Obra. 
 
 
 
Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la 
obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con 
materiales de calidad similar o mejor a la especificada. 
 
Se realizará el replanteo para la ejecución de todas las cámaras (eléctrica y sanitaria), 
bocas de desagüe, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del 
pavimento a colocar como revestimiento de las mismas. Se presentará un plano con la 
disposición de los elementos mencionados y su coordinación con despiezo de pavimentos. 
 
Las juntas del despiezo de pavimentos deberán coincidir con las de zócalos y revestimientos 
de paramentos verticales, los orígenes al interior de los distintos locales y la posición de 
juntas de dilatación deberán contar con la aprobación del supervisor para lo cual se 
presentaran planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel. 
 
 
 
 
 
I) OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS 
 
 
A)  OBRAS EDILICIAS  
 

1- REPLANTEO 
 
Se realizará en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General. 
 

1.1- Replanteo 
  
Hecha la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, 
se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de 
la obra y al trazado y replanteo de la estructura de acuerdo a las láminas de ubicación 
general del edificio. 
Estos trabajos se realizarán en cada nivel con estricta sujeción a los planos que integran el 
proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra. 
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La empresa contratista contará con las curvas de nivel y el amojonamiento de un técnico 
Ingeniero Agrimensor como parte de los recaudos del llamado, cualquier otro consulta será a 
costo de la empresa. 
 
 
 
 
 

1.2- Vallado provisorio 
 
Se deberán realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios según se indica en la 
Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y 
nacionales vigentes.  
 
 
 

2- DEMOLICIONES, RETIROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 

2.1- Demoliciones y retiros 
 
Serán objeto de demolición o retiro cualquier objeto construido o especie vegetal que se 
encuentre en el sector del predio donde se deban ejecutar los trabajos. 
También deberá ser retirado cualquier elemento que se encuentre debajo del suelo y que 
interfiera con la construcción y/o sus instalaciones.  

  
2.2- Movimiento de tierra (nivelación con aportes) 

 
Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal y los 
rellenos correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio sea el 
indicado en plantas.   

 
Una vez realizada la limpieza del terreno se realizará la adecuación mediante compactación del 
suelo resultante y la ejecución del relleno con tosca que deberá compactarse en capas 
sucesivas de menos de 15cm de espesor al 95% de su densidad para posteriormente ejecutar 
las fundaciones. En los casos que como consecuencia de las demoliciones no se pueda 
compactar correctamente en relleno se efectuará un relleno de tosca cementada en una 
proporción de 80kg/m3 de cemento. Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión 
de Obra. 
 
 

2.3- Excavación  para fundación 
 
Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Memoria Constructiva General y en láminas de proyecto de estructura y albañilería, referido a 
bases, vigas de fundación y riostras.  
Deberán tomarse todas las medidas necesarias para la realización de las excavaciones de 
acuerdo al Informe de Cateos que se adjunta. Los pozos de fundación se realizarán de forma 
alternada, no deberán quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo prolongado.  
 

2.4- Descalce de vigas 
 
Se realizará según se indica en la Memoria Constructiva General. 
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3- ESTRUCTURAS RESISTENTES 
 
Los sistemas estructurales estarán diseñados en íntima relación con la solución 
arquitectónica, y de manera tal que no interfiera de ningún modo con las funciones a 
desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberán  
justificarse técnicamente, y deberán cumplir con los estándares fijados en las normativas 
correspondientes.  
 
Serán diseñados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan ser 
transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El diseño 
estructural deberá asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las normativas 
vigentes y por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del daño accidental o de 
siniestros. Todos los elementos de la estructura estarán ligados efectivamente entre sí; en 
los sentidos longitudinal, transversal y vertical.  
 
La forma estructural, los métodos de construcción, los materiales y la mano de obra 
empleada darán por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente con 
el tiempo. 
 
HORMIGÓN ARMADO  
 
3.1- Fundaciones  
 
En base al informe de cateos adjunto, el oferente propondrá el sistema de fundación 
teniendo en cuenta la  correcta integración entre el la fundación propuesta y el sistema 
constructivo, lo que deberá ser aprobado por la supervisión de obra. Se prestará especial 
atención a la resolución de fundaciones en medianeras. 
 
3.2- Armaduras 
La totalidad de las armaduras será de acero cuya resistencia característica sea de 
fck= 5000 kg/cm2, ADN 500, según Norma UNIT No. 843. Se exigirá al vendedor de acero 
el certificado de calidad. 
La resistencia característica fck es el límite elástico característico (fluencia). 
La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en las 
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT correspondientes (No. 843-844-
845-846-968) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo 
establecido en esta memoria y en los planos citados. 
Los empalmes se permitirán siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener 
los hierros de las dimensiones necesarias. 
En los empalmes por yuxtaposición, la longitud será de 50 diámetros. 
Los empalmes por soldadura se realizarán a tope con preparación en X 60 grados, mediante 
soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extensión sea 
ligeramente superior a la del metal de base y cuya composición química se ajuste al mismo. 
Se evitará todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin, emplear la corriente más 
baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposición del 
metal de aporte para que la barra se enfríe hasta una temperatura tolerable al tacto. 
 
3.3- Hormigón 
El hormigón tendrá una resistencia característica de 300 kg/cm² (Normas UNIT: Nº 
972:97-NM 33– 55 – 67 – 68 – 77 – 101 – PNM 05 – 1050/98). 
La resistencia característica del hormigón es aquel valor que presenta un grado de confianza 
del 95 por ciento, es decir, que existe una probabilidad del 0.95 de que se presenten valores 
individuales de resistencia de probetas más altos que fck. 
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La resistencia característica deberá ser estudiada en profundidad por medio de ensayos 
adecuados. Se deberá tener clara además la trazabilidad de cada camión. 
Para la preparación del hormigón se aplicará la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las  
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria. 
 
Los materiales a emplearse cumplirán las especificaciones contenidas en las Normas UNIT 
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 – 525 – 854 – NM15 – NM18 – 
NM65; para áridos Normas UNIT Nos. 84 – 102 – 957 – 958 – NM30- NM32 – NM44 – NM46 
– NM49 – NM51. 
La Supervisión de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos que juzgue necesarios 
para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o 
partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones. 
Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda. 
A los efectos de realizar un correcto LLENADO, se usará un hormigón de consistencia fluida, 
con un asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10 y 12cm. 
La dosificación del hormigón será tal que no se produzca segregación en el vertido. 
Se deberá tener especial atención en el llenado de los pilares, y no se podrá verter de una 
altura superior a 3 metros. 
Para verificar que no existe segregación, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejarán 
ventanas en la parte inferior. 
 
Vibrado del hormigón: 
Con hormigones bien dosificados es difícil producir un exceso de vibración. Es más común la 
falta de vibración que el exceso. 
En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia. 
En losas los vibradores deben usarse horizontalmente. 
Se insertará rápidamente el vibrador en el hormigón. El aire escapa más fácilmente a través 
del hormigón poco vibrado. No se permitirá que el vibrador toque las paredes del encofrado. 
Se mantendrá por lo menos a 5cm de los costados y siempre del lado interior de la 
armadura. 
Se moverá el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire. 
El vibrador se insertará de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas con 
otras. 
Un vibrador con botella de 65mm de diámetro y 25cm de radio de acción debe ser insertado 
por lo menos cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm. 
Se bajará el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa anteriormente 
colocada. 
Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En mezclas muy 
viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entró el vibrador. 
Cuando se levanta el vibrador y la botella comienza a salir del hormigón hay que sacarlo 
rápidamente. 
Si no se hace así, el vibrador produce mucha agitación en la superficie e introduce aire. 
Apagar el vibrador cuando no está dentro del hormigón. 
 
Nivelación del hormigón: 
Con la consistencia pedida, la nivelación en losas se realiza sin dificultad. A los efectos de 
obtener el espesor solicitado, se recomienda trabajar con guías metálicas (angular superior 
con patas de hierro redondo). 
 
Encofrados para hormigón visto 
Los encofrados para hormigón visto se harán con chapones fenólicos nuevos, con un 
espesor mínimo de18mm, tomándose todas las precauciones especificadas en la Memoria 
Constructiva General para la obtención de piezas con un acabado esmerado ya que en  
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aquellos sectores indicados como de hormigón visto no se realizará otra terminación 
posterior. 
Se cuidará especialmente el sellado de la junta entre piezas ya que el hormigón será 
vibrado. 
Particularmente se cuidará que la estructura y los refuerzos de los moldes aseguren la 
indeformabilidad de las piezas. 
En todos los casos el Contratista deberá hacer una propuesta general del sistema y 
despiezo quedando la misma sujeta a la aprobación de los del Supervisor de Obra. 
 
Como criterios generales de guía se establecen los siguientes criterios: 
 
a- En pilares las uniones horizontales deberán ubicarse en los puntos de cambio de llenado 
o encuentro con otras piezas. 
En vigas y muros se buscará que las juntas coincidan con las de los moldes de losas. 
b- En losas se adoptará el criterio de disponer las piezas en forma baricéntrica a los módulos 
estructurales, con las piezas de ajuste centradas en dichos ejes. 
c- En todos los casos se cuidará la coincidencia longitudinal de las uniones entre las piezas 
de diferentes tableros en encofrados de elementos continuos. 
d- Se deberán disponer cuidadosamente los elementos necesarios para formar las buñas 
que se indican en planos y láminas de detalles. 
e- En el caso de unión entre vigas o losas y pilares se dispondrá de una buña de 1x1cm, que 
coincida con el nivel de fondo de la viga. 
f - En todas las piezas de hormigón visto que presenten aristas vivas se deberán matar los 
mismos a 45º previéndolo en el encofrado (15mm), con la aprobación de la Supervisión de 
Obra. 
g- En el caso de los pilares de sección circular se utilizará encofrado metálico o de PVC si 
el diámetro lo admite, cuidando la eliminación de rebarbas en las uniones del encofrado. La 
ubicación de los cortes en el encofrado deberá ser discutido para su aprobación con la 
Supervisión de la obra. 
h- Se preverán goterones de 1,5cm x 1,5cm en todos los aleros 
 
Encofrados para hormigón revocado o no visto 
El encofrado deberá cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y 
deberá ser aprobado por la Supervisión de Obra. 
 
 
 
3.4- Ejecución de las Obras 
Se realizará de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 104 - 97, siempre que en 
esta memoria no se especifique lo contrario. Se complementará la citada norma con las 
siguientes especificaciones: 
 
a) Los errores admitidos en la ubicación y dimensiones de las piezas, serán como máximo 
de 1cm en la ubicación de ejes de pilares, de vigas y de 5mm en la verificación de aristas y 
caras de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproducción del defecto no 
signifique el descentramiento de la pieza. 
b) El hormigón fabricado en obra, se colocará inmediatamente después de mezclado y en 
ningún caso se utilizarán hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes, dentro 
de los 20 minutos subsiguientes a la iniciación de la canchada en la hormigonera. 
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Se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera de obra solo con la expresa 
autorización de la Supervisión de Obra, a cuyo efecto ésta requerirá del Contratista 
información completa sobre la procedencia y calidad de los mismos. 
c) No se permitirá el uso de elementos distribuidores del hormigón, que alteren la 
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. 
En ningún caso se permitirá volcar el hormigón de una altura superior a 3m, ni depositarlo en 
cantidades grandes y luego hacerlo correr desde los costados. Se tratará de colocar 
directamente sobre el lugar donde será su posición definitiva. 
d) El hormigón se colocará en general en capas horizontales continuas. En muros de 
contención o en vigas altas no se usarán capas mayores de 50cm. 
Las capas deberán sucederse de forma tal que cada una sea colocada y apisonada antes 
que la precedente empiece a fraguar, para evitar la superficie de separación entre las 
mismas. 
Para el caso de seguir sobre capas de hormigón ya fraguado, se limpiarán con chorro de 
arena o se picarán y lavarán prolijamente dichas superficies y previo colado de una lechada 
de portland a modo de mordiente, se seguirá colocando el hormigón. 
Mientras el hormigón esté blando no se le debe fretachar o enlucir con la llana. 
e) La Supervisión de Obras no tolerará en absoluto las superficies cascadas de hormigón 
lavado que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construcción en las que 
el hormigón resulte con huecos poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes 
para la misma. En este caso el elemento afectado será quitado y reemplazado a costa del 
Contratista. 
f) No se admitirá el uso de productos químicos para descender el punto de congelación del 
hormigón, reservándose la Supervisión e Obras el derecho de admitir sustancias y/o 
procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o su velocidad de fraguado y 
endurecimiento. 
g) Habrá que evitar el mayor número posible de juntas de construcción no pudiéndose dejar 
de llenar completamente ningún elemento importante a juicio de la dirección. 
Cuando al cabo de una jornada de trabajo quede un elemento a medio llenar, se hará en 
forma que la superficie de hormigón forme una pendiente tan fuerte como sea posible, 
evitándose la formación de una capa delgada de escurrimiento que daría luego origen a una 
superficie cascada. En todos los casos las juntas de hormigonado deberán ser aprobadas 
por la dirección. Cuando se retome el llenado de una pieza importante la unión se hará con 
SIKADUR 32 GEL o similar, habiendo preparado la superficie como se indicó anteriormente.  
Simultáneamente se unirá de la misma manera un testigo cilíndrico que se había llenado 
parcialmente con la cara superior a 60º. 
h) Curado del hormigón: 
Debe darse especial atención al curado del hormigón, para ello debe realizarse un CURADO 
TEMPRANO y luego un CURADO NORMAL. 
El curado temprano tiene fundamental importancia para las losas. Está dirigido a evitar la 
fisuración plástica. Debe comenzar apenas desaparece el brillo del agua en la superficie. En 
ese momento debe regarse con una fina llovizna aún cuando el material está fresco. Esto 
puede ser luego de transcurrida una hora y media desde el comienzo de la colocación. Se 
prolongará hasta comenzar el curado normal. Este se hará mediante riego, manteniendo las 
superficies mojadas durante tres días como mínimo. 
i) La Supervisión de la Obra se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de 
curado y retiro de encofrados y apuntalamientos señalados en la norma citada. 
j) Los encofrados y apuntalamientos estarán calculados para resistir sin deformación alguna, 
la presión de un fluido de 2500kg/m3 y además los golpes a que se le somete durante el 
llenado, o las presiones desarrolladas en los elementos vibrados. 
 
 
Una vez terminados los encofrados, el Contratista solicitará la aprobación de los mismos a la 
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Supervisión de la Obra, con la suficiente anticipación, debiéndose presentar completamente 
terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias extrañas y bien mojados, si 
son de madera, en forma que hayan podido ser previstos los efectos producidos por las 
dilataciones y contracciones de la madera. Hecha la inspección por la Supervisión de la 
Obra, ésta autorizará la habilitación de los moldes a los efectos de la prosecución de los 
trabajos. 
Para los fondos de losas y vigas, si a los 7 días del llenado, la resistencia es el 70 % de la 
resistencia característica (210 kg/cm² ), se podrá desencofrar y retirar el 75% de los puntales 
(se retirarán 3 de cada 4 puntales, manteniendo una distribución similar a la original). El 25% 
restante se retirará a los 28 días. 
Para toda esta operación es muy importante el curado temprano y el curado normal. 
En el caso que sea necesario levantar muros de mampostería antes de los 28 días, se 
tendrá mucho cuidado con el apuntalamiento. 
k) En todos los casos de fundaciones y de muros de contención, se preverán los 
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de empujes 
sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones. 
l) Una vez realizado el desencofrado se cortarán cuidadosamente todos los alambres 
salientes y se eliminarán las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener 
una terminación prolija de las superficies de hormigón, reciban éstas una terminación 
posterior o no. 
m) Los elementos de hormigón cuyas superficies deban, de acuerdo con las 
especificaciones, quedar "vistas" serán llenadas tomando precauciones especiales que 
eviten todo defecto en las mismas. Las juntas de construcción se realizarán según las líneas 
preestablecidas por la dirección de la obra, según las cuales se dispondrán, a efectos de 
formar una "buña", varillas de madera cepillada prolijamente clavadas sobre el encofrado. 
Se emplearán encofrados conformados por chapones fenólicos nuevos, prolijamente 
colocados cuyo despiezo se coordinará en obra. 
n) Contraflecha: 
Las contraflechas están indicadas en las plantas y planillas correspondientes. Si existiera 
algún elemento cuya luz exceda los 6m y no estuviera expresada su contraflecha, el 
contratista deberá solicitar a la Supervisión de la Obra la contraflecha prevista para esas 
piezas. 
ñ) La Supervisión de Obra podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón  
o) Se deberán prever los pases para la instalación sanitaria, eléctrica y ventilación 
coordinando la Dirección de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los 
mismos se realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones. 
p) Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicación de platinas y elementos 
de acero que sirvan de anclaje a vigas zancas, barandas, rejas, perfiles metálicos, etc 
La terminación en general será de 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte sintético gris 
grafito semi-mate. 
 
 
 

3.5- Contrapiso  

 
Se realizarán de la siguiente forma: se apisonarán en seco cascotes grandes de ladrillo, 
sobre éstos se extenderán cascotes más finos terminándose con una capa de hormigón 
pobre de 0.03m de espesor. Sobre éste se hará el contrapiso que  tendrán un espesor de 
0.10 como mínimo. 
 
Se colocará en todos los casos un nylon entre el suelo y el contrapiso para aislar 
éste de la humedad del suelo. 
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Sobre el contrapiso terminado se asentarán la cerámica con el mortero correspondiente. El 
hormigón de cascote no tendrá exceso de agua y al apisonarse se cuidará de no desviar  
 
 
 
ni aplastar los caños de luz o de desagüe y caños de plomo que hubiere embutidos en el 
suelo.  
 

3.6- Caños de hormigón 
 

Las mochetas de las aberturas redondas se harán de caño de hormigón prefabricado 
cortado recto Se pintará las jambas caño exterior de colores fuertes a definir . Diam 
interior 80 y 50 según fachada. El caño sobresaldrá de plomo  
exterior 5 cm. La jamba del caño interior se hará enduido y pintado 
 
 
 El entubamiento de las cuneta, en los accesos serán con caño de horm diam a definir en 
el proyecto de sanitario. (en el caso que corresponda  ) 
 
 

3.7- Mediacaña de hormigón 

 
Donde indica en planta se colocará mediacaña de hormigón para recibir agua de lluvia y 
conducirla con pluviales. 
 Bajo el tejido del límite del predio se hará una viga para sujetar el tejido y mediacaña todo 
alrededor del terreno 
 

 

 
 

4- CUBIERTA 

 
La cubierta inclinada será de isopanel .En este caso deberá ser de 20cm de espesor Los 
paneles deben apoyar en viga. Se pondrá como terminación interior un perfil L de aluminio 
entre el perímetro del techo y la albañilería en todo el perímetro de cada habitación sujeto a 
la pared y libre el panel. 
La cubierta se hará con un solape de 30 cm debidamente sellado en una viga de apoyo 
intermedia 
 
  
 
 
 
 
 

5- MUROS Y TABIQUES 
 

 
 
5.1- Generalidades 
Si se tratara de construcción tradicional : Todos los cerámicos serán de primera calidad y 
respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de las láminas 
de Albañilería, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General. 
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El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de 
su puesta en Obra. 
Si fuera un sistema industrializado se presentará memoria. 
 
 
 
 
5.2- Muros revocados 
En los casos en que los muros sean revocados ambas caras se usará ticholo según se 
indica en planilla de muros o ladrillo de campo según detalles de apoyo mesadas y en un 
todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General. 
 
5.3- Tabiques de yeso 
Los mismos se construirán con estructura metálica y paneles de yeso según detalles y 
planilla de muros de las láminas de albañilería. 
Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la 
ejecución de este tipo de trabajos, deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra. 
En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado de 
placas de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, atornilladas con 
tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomarán con 
cinta celulósica y masilla para luego enduir y pintar. 
En todos los casos tendrá lana de vidrio interior como indica planilla de muros. 
La estructura metálica estará compuesta por montantes de 69 mm, de chapa galvanizada 
C24 irán desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las especificaciones del 
fabricante en cuanto a su separación. Se sujetarán superiormente, inferiormente y abajo 
mediante soleras de 70 mm. Arriba se asegurarán a la cubierta de Isopanel y abajo se 
colocarán sobre los pisos de monolítico. 
En Baños y Cocina se colocarán con placa de yeso tipo “DURLOCK” resistente a la 
humedad (placa verde). 
 
Para asegurar la rigidez del sistema se proveerán refuerzos necesarios en los encuentros 
normales entre muros y en el borde libre de anclaje de las aberturas de acceso a los locales. 
Se realizarán todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales y portantes de la 
estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los cerramientos livianos, que 
será entera responsabilidad del Contratista. 
Deberán además preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la 
estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento. 
Deberán preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los 
tabiques, los que exigirán la coordinación entre los subcontratos involucrados. En particular 
en este caso se trata en general de la Instalación Eléctrica. 
 
 
5.4  Muros de bloque visto (donde corresponda) 
 

En los perímetros de cierre del predio se prevé el empleo de bloques de hormigón 
vibroprensados de igual o superior calidad y performance que el tipo “modulblock” de 
Antisonit; dichos mampuestos deberán cumplir con las dimensiones que en cada caso se 
indican en planos y con el peso correspondiente al mencionado tipo de bloques de 
hormigón. Deben asegurar una resistencia a la compresión de 50 kg/cm² mínima por bloque. 
El contenido de humedad máximo admitido será del 40% de la absorción total de cada 
unidad y nunca deberán ser mojados antes de ser colocados. En caso de deber 
interrumpirse el trabajo por lluvia, se cubrirá la hilada superior con tablas u otro material. 
Se realizará replanteo de los bloques sobre viga para asegurar la uniformidad de la junta la 
que será en general de 1cm +/- 2mm. En caso que el largo del muro a levantar no coincida 
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con piezas enteras se deberá realizar el corte de los bloques con sierra para pétreos con 
disco diamantado. 
En todos los casos que se generen ángulos vivos en muros de bloque visto se deberá usar 
bloque de 3 caras vistas. 
El mortero para elevación de estos muros será de 5 partes de arena y 1 parte de Articor. 
El ancho de junta así como su coincidencia, tanto vertical como horizontal y la calidad de los 
bloques,deberán ser aprobados por el Supervisor de la Obra. 
Para el arriostramiento de los muros con los pilares de hormigón armado se colocarán 2 
varillas Ø4 cada tres hiladas, de acero galvanizado y 1 Ø10 cada 3 juntas verticales. 
En los casos que las cañerías de eléctrica pasen por muros de bloque visto, se realizarán 
por la parte central del muro por medio del hueco del mismo, debiendo ejecutarse con total 
esmero y coordinado conespecial cuidado el subcontrato de eléctrica con la Dirección de 
Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
6- REVOQUES 
 

6.1- Revoques interiores 
En general se harán en 2 capas: 1ª tipo C, 2ª tipo D según Memoria Constructiva General. 
  
Se seguirán en todo momento las especificaciones realizadas en la Planilla de 
Terminaciones. 
 
6.2- Revoques exteriores 
 
Revoque exterior serán MONOCAPA TIPO REVESTIMIENTO ATENAS FINO NATURAL 
(Qimtex similar o mejor) Color fuerte a definir Se ejecutará con personal técnico de la 
empresa subcontratada. 
 
 
 

6.3- Terminación de cielorrasos 
En donde se indica en planta, los cielorrasos serán de yeso idem terminación tabiques de 
yeso y pintado con pintura para cielorraso de color blanco, antihongos. 
 
 

6.4- Limpieza de hormigón visto 
En todos los casos en que el hormigón sea con terminación visto, se realizará su limpieza, 
sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando con piedra de Carburundum. 
Dicha pastina estará compuesta por una parte de arena tamizada, ¾ de Pórtland blanco y ¼ 
Pórtland gris. Si existiesen manchas se lavará la superficie con ácido clorhídrico y agua en 
proporción 1/10. Lavándose con abundante agua posteriormente. 
 
 

 
 
6.5 Cantoneras 
 



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 

14 

CAIF “BELLA UNION” 
Artigas 

 

En locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con ángulos vistos 
se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m según indicaciones de 
la Memoria Constructiva General.  
 
Cuando se realicen revestimientos cerámicos donde las mochetas queden con ángulos vistos 
se deberá colocar un perfil de aluminio Nº3430. Lo mismo en los resvestimientos exteriores de 
baldosa 11x11 don de se reviste pared mochetas y antepecho. En este caso irá cantonera horiz 
y vertical. 
 
Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de cemento 
gris). 
 
6.6. Buñas 
 
Se colocará perfil PNº2594 alumex entre el revestimiento de porcelanato de las paredes u 
espejos y yeso o albañilería 
 
Se realizarán todas aquellas buñas indicadas en gráficos de albañilería referidas a revoques 
exteriores y encuentros entre: revoque y hormigón visto, revoque y aluminio, etc. 
 

 
 

7 CONTRAPISOS 

 
 
En locales de SS.HH. se realizará contrapiso de hormigón de balasto según se indica en la 
Memoria Constructiva General, de 12cm de espesor. Se colocará nylon entre el contrapiso y 
el terreno 
 
 

 
8 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS 

 
Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la 
colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General. 
 

8.1- Pavimentos interiores:  
 
Se colocará en todo el centro PORCELANATO 60X60 GRIS CLARO  dureza 4  tipo Klippen 

galaxy gris  Gris Claro . Solo se admitirán piezas de primera calidad. 
 
 
A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detalle el fabricante. 
Es conveniente colocar primero el pavimento y luego los paneles de yeso. 
Se presentará a la supervisión el planteo de despiezo. 
 
 
 

8.2- Pavimento exteriores 
 
El pavimento exterior en acceso según planta será  baldosas de hormigón corrugadas 
tipo maxibloque gris oscuro 49x49  Similar o mejor , se presentarán muestras al 
supervisor para su aprobación .( si esta indicado en planta) 
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Donde indica en planta irá hormigón rayado con tierra negra incorporada en la masa con 
juntas lisas según diseño en planta. 
 
 

8.3- Felpudos 

 
Se colocarán en las 2 puertas de acceso (frente y fondo) felpudos 3M tránsito común  
indicado en planta , similar o mejor. Se colocará un perfil L de aluminio entre el felpudo y el 
pavimento 
 
 
 

8.4- Zócalo de madera 

 
En sector de Salas se colocará zócalo rectilíneos de eucaliptus clear  de 1” de espesor y 8cm 
de altura. Terminación  transparente. Se presentarán muestras a la supervisión 
El mismo se fijará con tacos expansivos al paramento vertical cada 50cm debiéndose entarugar las 
perforaciones realizadas 

 
8.5- Encuentro entre muros exteriores y pavimentos 

 
Se hará una buña horizontal inferior entre   los muros exteriores con revoque monocapa y los 
pavimentos 
 
 

8.6- Escalones , umbrales y antepechos 

 

 
Los  umbrales y antepechos de las puertas y ventanas   con  piezas de hormigón de 1.50 de 
largo prefabricado con nariz de mediacaña de 5 cm (tipo Pietro  Di marco, similar o mejor)   
con pendiente 3%.   
 
Los antepechos de ventanas baños niños tendrá  pendiente 3% y los revestidos por baldosa 
11x11 idem indicación fachada. Llevara cantonera aluminio ingletada en aristas 
 
  
 
La escalera exterior (si correspondiese) se revestirá con baldosa baldosas de hormigón 
corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49  Similar o mejor “ idem pavimento 
exterior 
 
 

 
8.7- Entrepuertas 

 

Las entrepuertas se realizarán del mismo material que el piso del local que queda al lado en 
que la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura está cerrada. 
El mortero de asiento será el mismo al que se utiliza para el piso. 
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9 REVESTIMIENTOS Y MESADAS 
 

  
2.1- Revestimiento baldosa cerámica 

 

 
Según se indica en Planilla de Terminaciones, se colocará revestimiento de baldosa 
porcelanato de 30x60cm (blanco mate) hasta una altura de 2.10 metros en servicios 
higiénicos para adultos discapacitados y cocina; y hasta una altura de 1.50 metros en 
servicios higiénicos para niños. 
Dicha baldosa cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 
12%,resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 
20% ASTM C-65 0,resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según 
norma europea en 154, PEIIII. 
La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con 
adhesivo tipo BINDA. 
Donde indica los cortes y fachadas re revestirá los muros con pasillas 2.5x2.5 o 5x5 
 
 
 
 
 

2.2- Revestimiento de  bancos  

 
Exteriores: Se revestirán con baldosas maxibloques, similar o mejor tipo BORDE ATLANTICO GRIS 
ATERMICAS . 
 
Interiores: (Si corresponde) Se revestirá con madera eucaliptus finger joint de 18mm con frente  y 
lateral de 10cm lustrado con laca poliuretánica 

 

 

 

 
 

10 VARIOS 
 

10.1 Sistema de protección contra incendios 
  
El proyecto deberá incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto 222/10 
de la Dirección Nacional de Bomberos. 
Será de responsabilidad de la empresa adjudicataria la realización del proyecto, 
trámites y pagos correspondientes (proyecto, certificación, capacitación, plan de 
evacuación, etc) para la obtención de la habilitación final del edificio por parte de 
dicho organismo. 
En caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas serán 
suministradas e instaladas por la empresa a su costo. 
 
Formarán parte de este sistema (en caso de corresponder): 

 Bocas de incendio. Las mismas estarán equipadas con mangueras de 25 metros de 
largo y 45mm de diámetro que deberán asegurar un caudal en el punto más 
desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos 
estarán construidos en chapa y deberán poseer fijación propia independiente de la 
tubería que abastece las bocas de incendio. 
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 Tanques con una reserva mínima de 8m3. La ubicación de los mismos se coordinará 
con la Supervisión de Obra. 

 Extintores portátiles. 
 
 

 Sistema de detección de incendio. 

 Iluminación de emergencia. 

 Pulsadores manuales del sistema de detección de incendio. 

 Señalética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc. 
Requerida por la DNB. 

 
Todos los elementos componentes del sistema de protección contra incendio deberán 
contar con la homologación de la  Dirección Nacional de Bomberos. 
 

10.2 Extracción de aire  

 
 

Será objeto de la presente licitación el suministro y el montaje de los extractores que a 
continuación se describen: 
En baño discapacitados y adultosSi no hubiera ventilación natural) Extractor helicoidal tipo 
similar o mejor que modelo HCM-180 N de Soler y  Palau. Se accionarán al encender la 
luz. 
En Cocina extracción por ventilador tipo TAD 30/6 para un caudal de 1150m3/h , (similar 
o mejor , se le incorporará en el ducto de salida de chapa galvanizada y persiana del sistema  
 

Se encenderá con llave próxima a la campana 
En la campana se colocará una luminaria (tubo fluorescente con difusor) y encendido 
próximo a ella 
 
 

 

 

 
 

 
B) SUBCONTRATOS  
 

1. CARPINTERÍA Y HERRAJES 
 
Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en plantas y en planillas 
tipo con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos gráficos.  
Será parte del proyecto ejecutivo la confección de la totalidad de las planillas 
 
 
 
 
Las puertas indicadas en planillas tipo del proyecto básico serán realizadas con marco de 
madera maciza (cedro) de 5x10cm y las hojas serán tipo bastidor con terminación en placa de 
MDF melamínico color gris grafito. 
Los bastidores tendrán un mínimo del 50% de madera maciza. 
Las puertas de acceso a salas y las indicadas en planta sobre la misma fachada interior tendrán 
marco de aluminio 
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Las puertas interiores llevarán pestillo y  cerradura de seguridad con llave de doble paleta 
según indican las planillas. En los baños de niños no llevará cerradura de seguridad. 
 Las puertas exteriores llevarán cerradura de seguridad con llave de doble paleta. 
Todas las puertas llevarán tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar el 
deterioro de los paramentos verticales  
Las puertas de baños adultos y discapacitados llevan cerradura (ocupado-libre) 
Todas las puertas llevarán zócalo protector de acero inoxidable de 15cm de alto. 
 
En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos el Contratista 
principal realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final adecuado 
a satisfacción del Supervisor de obra. 
 
Se colocarán en todas las salas percheros según planilla. 
 

2. HERRERÍA 
 
Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en plantas con las 
dimensiones aproximadas a las expresadas plantas y planillas tipo. 
 
Será parte del proyecto ejecutivo la confección de la totalidad de las planillas 
 
 
Rejas metálicas 
 
Las rejas metálicas indicadas en planta estarán compuestas por planchuela perimetral y 
divisiones horizontales de hierro redondo de 16mm de diámetro cada 15cm como máximo. 
El portón de acceso se hará con marco de plánchela y reja tipo Artis(66x132) con las 
plánchelas verticales.   
Podrán proponerse otras formas de seguridad las que serán evaluadas por la supervisión de 
obra. 
 
Las regueras serán con marco amurado de ángulo L de 1”1/2 . y reguera desmontable con 
marco ángulo con metal desplegado MD 452 
 
 
 
 
 
Portón de acceso y cerco perimetral 
Se realizará portón de acceso según fachada, será con marcos de perfil L   y reja tipo 
Artis(66x132) con las plánchelas verticales, llevará cerradura de seguridad y portero. 
 
Sobre muros de fachada se harán marcos de ángulo y  reja tipo Artis(66x132) con las 
plánchelas verticales 
 
Cerco perimetral será de pilares prefabricados de hormigón cada 3 mt y de H=1.50 o H=1.80 
según indique en graficos con tejido malla 7.5x5 electrosoldado galvanizado o con malla artis 
según lo indicado en planta. 
 
Se hará una cartelera de chapa con bodes plegados de 1.80x1.00 mt  pintada al horno con 
pintura electroestática. Se entregará con 50 imanes cilíndricos. Para su colocación se preverá 
los refuerzos en el yeso. 
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Las barandas donde indica la planta se harán según detalle gerérico y serán con pasamano de 
acero inox y estructura de hierro pintado con 3 manos de macroepoxi. 
 
 
En todos los casos el contratista presentará las planillas correspondientes para su 
aprobación por parte de la supervisión de obra. 
 
Toda la herrería se pintará con antioxido epoxi y esmalte poliuretanico  similar o mejor   
color gris grafito 
 
 

3. ALUMINIO 
 
En general todas las ventanas y puertas indicadas en planta serán de aluminio. Para estas 
se emplearán series tipo Mecal Max, Plus , Probba o Metta de Aluminios de Uruguay.  
 
Es responsabilidad del contratista la elección de la perfilería y su diseño para un 
correcto funcionamiento y estanqueidad.  
 
El aluminio a utilizar deberá tener las siguientes características mecánicas: 
 

Resistencia a la tracción 2.340 k/cm3 (típico) 

Límite elástico 1.970 kg/cm3 (típico) 

Dureza Rockwell “F” 72 

Terminación superficial Anodizado 10 micras (mínimo) con 
certificado de la norma UNIT 1076:2001. 

(Estos valores serán verificados en aberturas entregadas en obra) 
 
Se cuidará especialmente el amure los conectores verticales de las aberturas de aluminio en 
antepechos y dinteles respectivamente. 
 
Se tendrán presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen 
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Grampas, Herrajes, 
Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones,burletes,guardapolvo, etc. 
El Contratista deberá consultar a la Supervisión de toda observación que entienda pertinente 
con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.  
 
Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y 
siguiendo el criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS  CON TORNILLOS  
DE ACERO.   
 
 
Las ventanas de la cocina llevarán mosquitero corredizos 
 
 
 
 
 

4. VIDRIOS Y ESPEJOS 
 
Se suministrarán y colocarán los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpintería, 
herrería, aluminio y espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas 
correspondientes y las descriptas en la Memoria Constructiva General. 
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En general los  vidrio serán de 6mm de espesor y aquellos que estén ubicados a una 
altura por debajo de 1,40 m serán 3+3mm laminado 
 
En servicios higiénicos sobre lavabo para discapacitados se colocará espejo tipo línea 
espacio de Ferrum o similar mientras que sobre mesada de baño general se colocará un 
espejo de tipo electrolítico pulido de 5 mm. de espesor del ancho de la mesada por altura 
según gráficos de manera que coincida con el borde superior del revestimiento cerámico. 
En la sala de psicomotricidad será tipo electrolítico pulido de 5 mm. de espesor sobre zócalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. INSTALACIÓN SANITARIA 
 

El contratista se encargará de realizar el anteproyecto y proyecto de la instalación 
sanitaria que contemple: 

 

 Abastecimiento directo desde la red de OSE o perforación existente, derivado de 
depósito con bombeo en caso de ser necesario. 

 Distribución interna de agua fría y caliente 

 Desagüe de pluviales. 

 Desagüe de aguas servidas a colector público u otra red existente en el predio, previa 
verificación de caudales. En caso de ser necesario, se realizará nueva conexión a 
colector. En zonas sin saneamiento se construirá fosa séptica o se ampliará la existente. 

 Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de acuerdo 
con dispuesto por la Dirección Nacional de Bomberos. 

 
Cuando la implantación del nuevo volumen involucre instalaciones existentes (fosa 
séptica, tanque de agua, etc.), deberá realizarse el traslado necesario. Esta situación se 
verificará en cada visita de obra. 
 
Se deberá cumplir con las normas y exigencias técnicas de O.S.E. y de la Intendencia 
departamental correspondiente, evitando demoras en la habilitación de las instalaciones. En 
caso de duda o discrepancia entre estos elementos, la misma será resuelta a sólo juicio de la 
supervisión de obras.  
 
Las gestiones de conexiones, permisos, aprobaciones, etc., ante los distintos organismos 
competentes, estarán a cargo del adjudicatario quien deberá elaborar las piezas gráficas que se 
le requieran a esos efectos.  
 
El agua potable para servir al centro, será la provista por O.S.E. 
 
Previo a la ejecución de las obras, el contratista deberá realizar las respectivas consultas a los 
distintos Organismos Públicos (UTE, OSE, ANTEL, Intendencias, etc.), para evitar afectaciones 
a sus instalaciones. 
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Luego de la realización de los trámites correspondientes, el contratista construirá las obras 
requeridas para que los respectivos organismos realicen y/o autoricen las conexiones y 
habilitaciones necesarias. 
Además de la participación de los profesionales responsables, en la ejecución de los trabajos el 
contratista deberá contar con por lo menos un instalador sanitario titulado en UTU. 
 
Los materiales a suministrar deberán ser de la mejor calidad en su tipo y deberán contar con 
la aprobación municipal, pudiéndose ser rechazados si así no fuera, al solo criterio de la 
Supervisión de Obras. 
 
Batería de Servicios Higiénicos: 
 
Los inodoros de niños serán con mochila tipo celite, blancos brillantes, similar o mejor. 
Las tapas de inodoros serán de MDF laqueadas 
 
La losa sanitaria en general será blanca brillante de primera calidad tipo línea Andina de 
Ferrum o similar calidad. 
 
 
En boxes para discapacitados, se instalará losa sanitaria tipo Espacio de Ferrum. 
 
Las bachas en SSHH serán de acero de acero inoxidable tipo modelo “L O300” Φ30cm de 
Johnson calidad 304 similar o mejor. Se ubicarán en Baños Sector Aulas. 
La grifería en lavabos en baño de niños y grifería para cambiadores y adultos: 
será del tipo BALDER 5916 fimeta , similar o mejor 
 
La  pileta de cambiadores será Johnson G50 (50x40x26) similar o mejor , será con agua 
caliente, al igual que en cocina. 
 
 Las piletas niños y baños de adultos será solo fría. 
 
En lavabo para discapacitados se instalará grifería tipo Benefit de Docol. 
 
En cada box o local de baño, se suministrará e instalará perchero ( en adultos y 
discapacitados) y portarrollo exterior cromado en todos los baños 
 
En baños de discapacitados se instalarán en todos los accesorios exigibles según UNIT 
200:2010, portarrollos, barrales, asientos de inodoro, etc. Estos elementos serán de calidad 
igual o superior a línea Espacio de Ferrum. 
 

La cocina llevará grifería de mesada MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA - MONET 

LEED. Se colocará un piletón de 50x40 x30 + una pileta super profunda de acero 
inox 304 pulido espejo de 35.5x41x18 

 
 
Canillas de servicio: 
 
Se colocarán 3 canillas exteriores  (una en el frente, otra en el fondo y otra en patio de 
servicio), las ubicaciones se definirán en obra  
 
.  
Se preverá una llave de corte general, con cortes por sectores en lavatorios e inodoros y 
corte en cada conexión a las cisternas. 
Las llaves de paso, salvo indicación en contrario, serán de bronce tipo esféricas de primera 
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calidad y con volantes y tapajuntas cromados, del mismo tipo que el resto de la grifería, y 
adecuados al tipo de tuberías en las que están instaladas. 
Todas las cañerías que queden a la intemperie o sin proteger serán realizadas en hierro fundido 
o hierro galvanizado según corresponda. 
 
Se hará instalación de gas subterránea para colocar 2 garrafones de 45k en el nicho indicado 
en plata . La instalación será con caños   galvanizados. 
 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 

Alcance  

 
- Se trata de instalaciones "llave en mano", entendiéndose que las mismas serán 

completas, prontas para operar, y que se incluye el diseño, cálculo, suministro y 
montaje de los siguientes rubros: 
 

- Cálculo de carga si corresponde. 

 

- Canalizaciones para instalaciones eléctricas. Será embutido salvo en el isopanel que 

podrá ser  galvanizado pintado de blanco o embutido en isopanel  

 
- Canalizaciones para el sistema de trasmisión de datos y telefónico. 

 
- Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de detección de 

humos, intrusos, etc.) 
 

- Tableros de salas y ggal 
- Suministro e instalación de luminarias de acuerdo a las especificaciones indicadas en 

esquemas correspondientes, y cuya ubicación se señala en los planos de planta 
adjuntos. 

 
- Suministro y colocación del resto de los elementos especificados: enhebrado y 

tendido de conductores, cajas, tomacorrientes, luminarias, y demás (materiales 
menores).  

 
- Red de tierra y de la puesta a tierra general de la instalación. 

Incluye el suministro, la instalación y conexión correspondiente, de los conductores 
de tierra (colector y derivaciones)  

 
 

- Acondicionamiento de Iluminación Exterior  
 

- Realización de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.  
 

- Confección de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas. 
 

El técnico actuante deberá entregar memoria de  instalación de un sistema de protección 
contra descargas atmosféricas firmada (pararrayos).y estudio de trasmitancia del suelo 

 
Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la 
materia. 
 

En particular se aplicarán cuando corresponda: 
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- Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. (Edición 

1995 y sus Circulares Modificativas) 
- Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o 

Ente Regulador correspondiente 
- Reglamento de A.N.TEL. 
- Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes 
- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 
- Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos 
- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
- Directivas del Ministerio del Interior 
- Normas de U.N.I.T. 
- Normas  Internacionales: 
- I.E.E.E 
- IEC 
- VDE 
- NEMA 
- ASTM 
- CN 
- NFC 
- DIN 
- BSC 
- N.F.P.A. 
 
La Empresa Instaladora reconocida como Categoría A o B del Reglamento de UTE o su 
correspondiente de la Reglamentación vigente del ente regulador, se responsabilizará por el 
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo el proyecto cumplir con las 
reglamentaciones citadas. 
 
Se adjunta plano del proyecto con la ubicación de tableros, puestas de fuerza, iluminación, 
datos, teléfono y alarma. 
 
Se solicitará provisorio de Ute y luego de finalizada la obra se solicitará la luz definitiva. 
 
Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. 
Todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y 
por UTE.  
Los materiales se entregaran con la marca visible e intacta del fabricante. 
Los materiales se deberán entregar con la envoltura original de fábrica intacta, en la que se 
debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido. 
 
Prever la entrada de Ute de forma subterránea. 
 

 

 

 

 

7. PINTURAS 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y 
las que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos 
necesarias para cubrir bien y parejo las superficies. 
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Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
 
En revoque interior: los revoques interiores se terminarán con 3 manos mínimo de pintura super 
lavable calidad similar o mejor a  Acrílica Toque de clase satinado de Renner  . Las paredes 
que no se indican en planta serán color: 

 blanco gatito  30 YY 78 /035 (muestrario de inca) Los otros colores serán fuertes y se 

definen en obra.  
 
Para el caso de cielorrasos de  los de ss.hh. y cocina (si tuviera yeso) se utilizará pintura para 
cielorrasos anti-hongos color blanco. 
 
El volumen de servicio será revestimiento monocapa Atenas fino natural en exterior color 
incorporado en la masa fuerte a definir en obra, En el interior será pintura  Acrílica ACR 

Profesional satinado de Renner  similar o mejor . Color fuerte idem el exterior hacia la circulación 
y blanco gatito al interior de cada ambiente. 
 
En carpintería: se terminarán con 4 manos mínimo de cetol  transparente o lo que se indique en 
las planillas o detalles correspondientes. En el banco interior de finger joint se terminara con 
laca poliuretánica 
 
En herrería y/o estructura metálica: se terminarán con 2  manos de antioxido epoxi + esmalte 
poliuretánico color grafito o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes  
 
Los caños de hormigón de ventanas circulares se pintaran en el exterior y jambas int-ext con 
color fuerte a definir. La jamba se hará enduida. 
 
 
 
8. Sistema de alarma  

 

 
La empresa contratista ofertara propuesta de sistema de alarma. El centro se debe entregar 
con la alarma instalada y funcionando. Se entregará con todos los elementos para  poder 
contratar servicio de respuesta. 
 
 
II) INFRAESTRUCTURA 
 

1- IMPLANTACIÓN  

 

 

 

 
 

1.1- Obrador,  barrera  y vallado. 

 
El área a delimitar como Obrador (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas 
las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión de Obra. 
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo 
de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.  
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Se tendrá en cuenta que el centro estará en actividad durante el transcurso de las obras, por lo 
que deberán tomarse todas las medidas de seguridad de las personas que la empresa estime 
pertinente. El plan de trabajo contemplará especialmente este aspecto. 
 

1.2- Provisorios: conexión de agua y luz. 
 
Se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General. 
 

1.3- Oficinas y Servicios 
 
El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y a 
la Memoria Constructiva General, en el área destinada a Obrador contando en todo momento 
con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación). 
 
 
 

1.4- Cartel 
 
El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la 
Supervisión de Obra, con las medidas y diseño detallado en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 

1.5- Tramitación y planos 
 
Según se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargará de 
realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de 
obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.  
Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado 
de acuerdo a la normativa vigente;  todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.  
De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizará a su cargo los ajustes 
en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.   
Al finalizar la obra entregará   tres juegos de copias de planos  + 3 cd debidamente 
actualizados, así como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su 
respectiva final de obra. 
 

1.6- Demoliciones 
 
Se realizarán todos aquellos retiros, demoliciones y traslados necesarios de elementos que 
interfieran con las obras en espacios exteriores.  
 
 
 
 
 
 

1.7- Limpieza del terreno  
 
La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General, en los 
plazos establecidos en los Pliegos. 
 
 

2- REPLANTEO 
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2.1- Replanteo 
 
Hecha la limpieza del terreno a satisfacción del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, 
se procederá de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general. 
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto, la 
Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisión de Obra. 
De ser necesario, la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero 
Agrimensor a su costo en obra. 
 
 
 

3-  MOVIMIENTOS DE TIERRA 

 

 
 

3.1- Movimientos de suelo 
 
Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal. Se 
consideran las excavaciones, los retiros y los aportes a realizar para lograr las pendientes 
necesarias así como los niveles de piso terminado determinados en el proyecto. 
Para realizar rellenos se admitirá el uso de material limpio proveniente de los movimientos de 
tierra del propio terreno. Dichos trabajos deberán ser aprobados por la Supervisión de Obra. 
 
 
 

3.2- Excavación para fundaciones 
 
Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Memoria Constructiva General y en láminas de detalles de espacios exteriores. 
 

4- OBRAS EXTERIORES 
 
4.1- Pavimento exterior , acceso ,rampa y vereda 

 
Se construirá el pavimento exterior que se detalla en láminas de albañilería y de ubicación. 
 

 Pavimento P1 de hormigón rayado: 
 

Se realizará según se indica en gráficos el pavimento en espacios exteriores lateral y fondo , en 
rampa y en vereda .Será hormigón armado de 8cm tipo de espesor armado con una malla de 
alambre de acero electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34), la 
misma estará a la mitad de la altura del pavimento. Se llenará en una sola capa de hormigón de 
espesor indicado y de acuerdo a las siguientes especificaciones. Dicho pavimento conformará 
tanto los planos horizontales como las rampas indicadas. 
El hormigón será de una resistencia mínima a la rotura a la compresión en cilindros de 
200k/cm2. Se recomienda confeccionar el hormigón con al menos 300kg de cemento por m3. 
El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un máximo de 9cm y un 
mínimo de 7cm. 
El agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas naturales silíceas.  
El agregado grueso lo constituirán piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, 
consistentes y durables. Se deberán preparar al menos 2 probetas de hormigón por cada 
jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 días y a los 28 días, a fin de comprobar la 
calidad del mismo.  
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Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las 
pendientes indicadas. La terminación será a rayado y se deberán realizar juntas y diseño 
como indica los gráficos 
 
 

 Pavimento en acceso   : Baldosa tipo maxibloque corrugada gris oscuro 49x49  
Similar o mejor o contrapiso de hormigón rayado según se indique en planta  

 
 

4.2- Bancos exteriores 
 
 
Los bancos serán construidos con una losa de horm de 10cm mensulada de los muros con 
terminación baldosa cemento  tipo Atalntico Maxibloque térmica de 50x50 de borde. 
 

4.3- Muro frontal 

 
El cerramiento frontal serán  de ladrillo como indican los gráficos con malla artis pintados 
gris grafito. (según fachada) 

 
 

4.4- Césped 
 

 
Se colocará el césped axonopus  como indica la planta   

 
4.5- Media caña de hormigón 

 
 
 
Entre los taludes y los muros de contención se colocará medias cañas de hormigón diam  15cm con 
pendientes y desagüe. ver indicación en planta. 
 
 

4.6- Árboles 

 
Se plantarán  liquidambar o arce según plantade 3 años con un pozo no menor a H= 1.50mt 
y con tierra abonada como lo indique el vivero.  
 

 
 


