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Esta Memoria Constructiva General (M.C.G.) ha sido elaborada y compaginada por el Departamento de
Arquitectura de la Corporacién Nacional para el Desarrollo (C.N.D.), para su utilizacidon en la construccion de
obras de arquitectura, procurando uniformizar los criterios para la aplicacion de las normas de la buena
construccion en la ejecucion de obras nuevas, reformas y reparacion de obras existentes.

Las tareas previstas en esta memoria se deberan desarrollar en un todo de acuerdo con la Supervisién de obras
del Fideicomiso INAU/CAIF/CND.

Los items que pudieran ofrecer dualidad de interpretacion se tomaran de manera que resulten mas adecuados a
los fines de la obra, y de acuerdo a lo que resuelva la Supervisidon de la Obra.

El Director de Obra debera en todos los casos que sea necesario, proponer a la Supervisidn, las soluciones que
no estuvieran previstas y que se consideren las mas adecuadas a los fines de la obra, y solo las podra llevar a
cabo con el previo acuerdo y autorizacién escrita de la Supervision. Esto refiere a lo expresado en los
documentos del Proyecto (Proyecto Ejecutivo, M.C.G., M.C.P.) y especificaciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior, se tomara la Memoria Constructiva General para Edificios
Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas y las Normas UNIT como elemento auxiliar de consulta y
especificamente cuando se trate de items no abarcados por la presente Memoria.

En todos los casos se dejara expresa constancia de la solucién adoptada en el Libro de Obra pudiendo la empresa
dejar establecida en la misma su discrepancia.

Se incorpora a la Memoria Constructiva criterios que se deberan tener en cuenta vinculados al uso eficiente de la
energia en las edificaciones, se trata de optimizar el disefio arquitecténico, buscando lograr las condiciones de
confort.

Elementos a tener en cuenta:

- edificacién sostenible

- eficiencia energética (variables que inciden sobre el consumo de energia en una edificacion)

Las abreviaturas siguientes indican:

C.N.D. Corporacion Nacional para el Desarrollo
M.C.G. Memoria Constructiva General

M.C.P. Memoria Constructiva Particular

P.C.G. Pliego Condiciones Generales

P.C.P. Pliego de Condiciones Particulares

P.E. Proyecto Ejecutivo
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01. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden la finalizacién de la obra completa de acuerdo con los planos adjuntos, incluyendo
éstas, todos los detalles y trabajos que, sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor
para dar completa terminacién a lo que se considera una construccién esmerada.

02. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las obras se realizardn estrictamente de acuerdo con los planos y recaudos entregados, con esta Memoria
Descriptiva General y con los detalles a mayor escala y al natural e indicaciones que formule la Direccidn de
la Obra. Serd la responsable de ejecutar las obras durante la ejecucién de las mismas, de acuerdo al
cumplimiento estricto de los recaudos graficos y escritos presentados.

Cualquier modificacién o variacién al Proyecto Ejecutivo (P.E.), debera ser comunicada para ser aprobada por
la Supervisién de Obra.

Los trabajos se realizaran a entera satisfacciéon de dicha Direccidén y/o Supervision de Obra, la que podrd
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las
especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacién alguna.

Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los planos, la Empresa solicitard, con plazo
suficiente, detalle de los mismos, proponiendo a su vez soluciones por medio de la Direccion que seran
aprobados por la supervision.

03. VIGILANCIA

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente de la obra y materiales
acopiados en la misma.

04. LLUVIAS

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas pluviales
puedan perjudicar los trabajos realizados o a realizarse, responsabilizdindose de los dafios y perjuicios a
terceros, como consecuencia de la disposicidon de las mismas. Simultdneamente con la facturacién mensual,
se entregard una nota en la cual se mencione los dias no trabajados por lluvia, informaciéon que debera
asentarse diariamente - cuando corresponda - en el Libro de obra.

05. PAROS

Se asentaran en el Libro de Obra, expresadas en horas de trabajo efectivamente perdidas. Mensualmente se
remitird el resumen de las horas no trabajadas por dicho concepto.

06. NORMAS DE CALIDAD

Cuando se mencionan normas de calidad a que deban ajustarse el equipo o los materiales, se entiende que
también son aceptables bienes conformes a otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual o
superior a las normas mencionadas.
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01. DIRECCION DE OBRA

Sera ejercida por el Contratista por intermedio de Arquitecto o Ingeniero Civil.

La Direccion de Obra controlard la ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de obligaciones
contraidas por el Contratita y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su
competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de toda la Obra, y
podra ser el Responsable Técnico de la empresa a todos los efectos. Sometera a la Supervisiéon de Obras todos
los demas asuntos, incluidos los certificados de obra.

02. SUPERVISION DE OBRAS

La Supervison de Obras se ejercera directamente por el, o los profesionales Arquitecto/s o Ingeniero/s que
designe el Fideicomiso de INAU/CAIF/CND, y se relacionard con el Director de Obra y con el Responsable
Técnico nombrados por la empresa Contratista. Esta facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones
que considere necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicaciéon de las normas del contrato y la
buena ejecucidn de los trabajos.

La Supervision de Obra realizard seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo
contratado, y aprobara los sistemas constructivos a emplearse que entienda convenientes.

03. REPRESENTANTE TECNICO Y DE OBRA

La empresa debe identificarse en la propuesta a su Representante Técnico y su Técnico asignado a la
Obra, si correspondiere todo cambio deberd ser comunicado a la Supervisidn y al Arquitecto Director
de Obra y asentado en el Libro de Obra.

04. SOBRESTANTE

El Fideicomiso INAU/CAIF/CND designara para cada obra y por el tiempo que insuma su ejecucién un
sobrestante cuando la complejidad de la misma lo imponga.

05. CAPATAZ

El Contratista, ademas de vigilar la marcha de los trabajos, estara obligado a tener permanentemente en la
obra un capataz competente, el cual deberd estar permanentemente interiorizado en todos los planos,
planillas, pliegos y tendra una idea cabal de la naturaleza y disposicion del edificio a construirse.

El capataz estara autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento fijado, las ordenes de la
Direccién de la Obra.

En caso que a juicio de la Supervision y la Direccion de Obra el Capataz no reuna las condiciones necesarias
para desempeiiar la funcién tal, aquél se lo comunicara al Contratista, quien debera sustituirlo a su costo.

06. PERSONAL OBRERO

Se empleard en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada y experta, la que
actuara bajo las 6rdenes del capataz.
La Direccion de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio.

07. SEGURIDAD

La seguridad del personal y la de terceros obliga al cumplimiento de las normas del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, asi como las del Banco de Seguros del Estado e Intendencias Municipales. (Decreto N2
111/990 del 2/90 - el que se adjunta - y otros).

El Contratista estard obligado a respetar y hacer respetar las Normas de Seguridad, aun cuando la
Direccién de Obra no se las indique expresamente. El Contratista, el Representante Técnico y Director de
Obra declaran conocer dichas normas vy, por lo tanto serdn, responsables en casos de que se produzcan
accidentes o, dafios que involucren tanto al personal como a terceros.
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01. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos materiales serdn por su naturaleza y procedencia, de primera calidad dentro de su especie y se
ajustaran a las especificaciones de esta Memoria Descriptiva General.

Deberan depositarse en la obra en sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviere abierto.

Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido, con posterioridad a su
fabricacidn, sus propiedades y/o calidad.

El contratista se compromete a suministrar toda la informacién técnica de los materiales importados o
nacionales- fabricantes Y proveedores, que le sean solicitados por la Supervisién y Direccion de Obra.

02. MUESTRAS DE MATERIALES

El Contratista sometera a la aprobacién de la Direccién de la Obra, una muestra de cada uno de los materiales
a emplearse, para su revisacién, ensayo y aceptacidn provisoria.

Las muestras aceptadas quedaran depositadas en la obra para el control correspondiente.

No podrdn depositarse o acopiarse materiales dentro o al pie de la obra sin cumplirse este requisito.

03. ENSAYO DE MATERIALES

Si la Direccién de la Obra creyera conveniente ensayar las muestras de fabrica o los materiales suministrados
por el Contratista, en los institutos especializados de la Universidad de la Republica, el Contratista debera
proveer los materiales o elementos necesarios.

Cuando se presentaran dudas sobre la calidad de un material y no fueren aportados elementos de
juicio suficientes, el contratista podrd optar por sustituir dicho material por otro que cumpla con las
especificaciones solicitadas, o realizar los ensayos a su costo y a solicitud del Director de Obra con el fin
de verificar las propiedades de los mismos. Los ensayos podran ejecutarse en obra -en presencia del
Supervisor y/o del Director de Obra- o en Institutos de la Universidad, LATU o privados de reconocida
solvencia.

04. ACEPTACION DE MATERIALES

La aceptacion definitiva de materiales, articulos o productos, se hara durante el curso de los trabajos y al
estar el material, articulo o producto depositados al pie de la obra. La aceptacién definitiva de cualquier
material, articulo o elemento no exime al Contratista de las responsabilidades en que pueda incurrir, si antes
de la recepcidn definitiva de la obra se comprobase algin defecto proveniente del material empleado.

05. DEPOSITO DE MATERIALES

Los materiales acopiados por el Contratista deberan depositarse en el recinto de la obra, en sitios adecuados
y protegidos debidamente.

06. RECHAZO DE MATERIALES

Los materiales rechazados por no reunir las condiciones establecidas en esta Memoria Descriptiva General o
diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la obra.

Si se comprobare que parte de una obra o fabrica hubiere sido realizada con materiales rechazados, Sera
demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista. Sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por dafos y perjuicios u otros conceptos.

07. AGUA
Para todos los trabajos se usara agua corriente proveniente del servicio de "O.S.E.". El contratista gestionara
la conexién correspondiente y se hara cargo del consumo.
El Contratista dispondra si fuere necesario, depdsitos y equipos, de modo de asegurar la distribucion y
rociamiento abundantes en toda la obra.

Cuando no se disponga del Servicio de OSE se podra utilizar toda agua que relna condiciones de potabilidad,
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sea limpia, exenta de acidos, alcalis, materias grasas u organicas, sales, etc.

El Supervisor y/o el Director de Obra podran solicitar se realicen ensayos -fisico-quimico y bacterioldgico- en
las mismas condiciones que los demds materiales. En todos los casos el contratista, dejara establecida la
localizacidn de la fuente de aprovisionamiento en el Libro de Obra.

08. ARENA

Norma UNIT No 44-46, 49-47

Las arenas para la preparaciéon de morteros seran dulces, siliceas y exentas de tierra, materias organicas o
sales; no se admitira la menor tolerancia en éstas condiciones para las arenas destinadas a morteros para
revoques.

Las arenas destinadas para las capas finales de acabado de los revoques seran tamizadas en obra, con un
tamiz de malla de 1mm y deberan ser blancas o de color claro, salvo especificacion contraria consignada en
la Memoria Constructiva Particular.

De acuerdo con su granulometria, las arenas se clasificaran en los siguientes tipos:

Tamafio de los granos 3a2mm 2almm 1a0,2mm 0,2a0mm
Arena gruesa 40% 38% 12% 10%
Arena mediana - 50% 32% 18%
Arena fina - - 75% 25%

Las arenas de los revoques de terminacion podran ser de molienda del marmol, respetando las
granulometrias, segun lo indique la Memoria Constructiva Particular para obtener morteros coloreados.

09. CALES
Norma UNIT No. 35-44

09.1 Cales en pasta
La cal una vez apagada en obra, antes de su empleo, serd pasada por zarandas dobles con mallas de 1Imm
como maximo. No debera emplearse en estado liquido, sino en pasta de consistencia normal, al dosificarse
para la composicion de los morteros. Para los morteros destinados a asentar mamposteria no podrd
utilizarse antes de siete dias de apagada; la cal destinada a los revoques serd apagada con treinta dias de
anticipacién a su empleo.

09.2 Cales en polvo

Sera de marca reconocida. Consistird en cal aérea con un 33% de agua. Una vez realizado el mortero no
podra utilizarse hasta pasados siete dias de mezclado, para asegurar la total hidratacion de la cal.

09.3 Condiciones de la cal
- pérdida al rojo, maximo: 12%
- Ca O - Mg con relacién a 105 compuestos no volatiles, minimo: 88%

- residuo de apagamiento, maximo: 15%
09.4

Cuando el apagado de la cal y la fabricacion de mezclas se ejecutes especial cuidado en que el proveedor
cumple con lo especificado en los items precedentes.
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10. AGREGADOS, CONDICIONES GENERALES

Serdn inertes ala accion de los agentes atmosféricos y de los demds elementos constitutivos del hormigdn. No
deberan tener sustancias que afecten la resistencia y durabilidad del hormigén o que tengan accién corrosiva
sobre el acero. No deberan estar recubiertos por sustancias que impidan su perfecta adherencia con el
cemento.

El contratista a solicitud de la Supervisién y/o del Director de Obra debera identificar cada tipo de material,
indicando su procedencia.

10.1 Agregado Grueso

Se ajustara a las prescripciones de la norma UNIT 102 y normas complementarias a ella. Los agregados gruesos
seran de naturaleza organica sin partes descompuestas o terrosas. Podra exigirse su ensayo normal maquina
“Los Angeles” (segtin UNIT 17) que debera dar resultado superior a 50%.

Deberdn presentar superficies vivas y superficies rugosas y su tipo sera tal que ofrezca, dentro de lo posible,
uniformidad de sus tres dimensiones, descartandose aquellas partidas que lleguen a la obra en forma alargada
(plaquetas) y las que no sean perfectamente limpias, admitiéndose la tolerancia de las siguientes sustancias
nocivas: polvo impalpable, materias carbonosas, terrones de arcilla, particulas blandas, siempre que el
contenido de las mismas no exceda los limites indicados en las normas ,UNIT 50 y 51.

Provendrdn de la trituracién de piedra de cantera desprovistas de partes toscosas, aun cuando a juicio de la
Supervision de Obra, podra emplearse agregados naturales, en las mismas condiciones.

Se clasificara de acuerdo con el diametro mayor de los fragmentos, entre los siguientes limites:
Gravillaentre 0,5y 1 cm
Pedregullo fino, grava entre 1y 2 cm

Pedregullos y cantos rodados entre 2 y 3 cm

El uso de cantos rodados y gravas de rio (guijos) se limitaran al caso en que sea muy dificil u onerosa
la utilizacion de piedra triturada y estara condicionado a la aprobacién del Director; se puede usar
para terminacién de pisos de hormigdn lavado.

El canto rodado procede del que depositan en sus margenes en los rios, los arroyos o del que se
encuentra en canteras naturales. En ambos casos, sobretodo el ultimo es obligatorio el lavado a fin
de quitarle el exceso de tierra vy arcilla.

Se admitira el uso de pedregullo de cantera perfectamente lavado y zarandeado, debiendo ser
aprobado por la Direccién de Obra.

10.2 Agregado Fino

Se consideran como tales los provenientes de la desintegracién de rocas siliceas, provocada por los agentes
naturales. Deben ser limpias, exentas de materias nocivas (UNIT 72, 82, 75), dsperas al tacto. Su composicién
granulométrica debera ser variada, respondiendo a la norma UNIT 82.

Los didmetros de las particulas oscilaran entre un maximo de 5mm y un minimo de 0,15mm.

La cantidad de arcilla se podra determinar en obra mediante ensayo de lavado y decantacidon por una hora. Al
cabo de este lapso, la capa que se deposite sobre la arena no sera de espesor superior a 1/14 de la altura de
arena en el recipiente.

Podra usarse también arena de la misma graduacién indicada anteriormente, obtenida de la molienda de rocas
de la misma especie u otros materiales inertes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y que
mediante ensayos previos, se haya comprobado que es apta para las aplicaciones a que se destina.

10.3 Piedras para el Hormigon Ciclopeo
Seran de un tamafio tal que puedan ser manejadas por un solo hombre y de dimensién maxima 5/8 del ancho

de la pieza, pero nunca superior a 50cm. Deberan ser tenaces, sanas y limpias. El porcentaje de desgaste en
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ensayo Doval (UNIT 30) no sera superior al 3,5%. Con preferencia se usaran piedras de superficie aspera y
forma angulosa.

11. CEMENTO PORTLAND

Sera de la marca ANCAP, en envases de fabrica de 50kg. .y sera cuidadosamente aplicado y protegido de la
intemperie, de modo que pueda controlarse cdmodamente la integridad del envase, hasta el momento del
empleo.

Solo podrd emplearse a granel, con la expresa y previa autorizacién de la Direccidon de la Obra, la que
determinara las condiciones de transporte almacenamiento y medicion.

No se admitira el uso de cemento Portland que tenga mds de noventa dias desde la fecha de su fabricacién.

12. ADITIVOS

Se entiende por tales, aquellos productos que se incorporan a la mezcla a los siguientes efectos: regular su
fraguado, facilitar su desencofrado, modificar su impermeabilidad, compacidad, consistencia, etc., protegerlo
de las heladas u otros agentes agresivos, reducir o contrarrestar la retraccidn, activar o mejorar la resistencia,
proporcionar un colorido o vistosidad a los paramentos, etc.

En ningun caso la utilizacidon de dichos productos podra justificar una disminucién de la capacidad mecanica
del hormigdn solicitado, medida a través de su resistencia a la compresion.

Sélo se autoriza el empleo de aquellas sustancias cuya utilizacion como aditivos al hormigén esté normalizada.
A falta de la correspondiente norma, se justificara mediante los oportunos ensayos, que la sustancia que se
adicione a las proporciones convenientes, produzca el efecto previsto sin perturbar excesivamente las
restantes caracteristicas del hormigdn.

En caso de utilizarse aditivos, debera justificarse debidamente su necesidad. En esta situacion deberan
adoptarse el maximo de precauciones, contar con el debido asesoramiento técnico y control cuidadoso de su
aplicacion.

Podran utilizarse también productos en el tratamiento de las superficies de las marcas para mejorar el
desencofrado, siempre que ello no implique riesgos en cuando a las condiciones de terminacién de hormigones
vistos y de adherencia en los revestidos.

12.1 Hidréfugos

Para conseguir un verdadero mortero hidréfugo independientemente de la sustancia que se le adicione, es
necesario proceder a efectuar la granulometria exacta de las arenas, de modo que los huecos que vayan
dejando los granos mas gruesos sean ocupados integramente por los granos inmediatamente mas finos,
completando con una dosificacion exacta de cemento, un mezclado efectivo de las arenas y conglomerantes
especificados, para conseguir la compacidad buscada.

Se tendra especial atencién en la dosificacion de los materiales especialmente el cemento portland.

Los hidréfugos para adicionar a los morteros hidraulicos seran los indicados en la Memoria Constructiva
Particular, de marca y en sus envases originales.

12.2 Pigmentos

Los pigmentos a utilizar para colorear morteros hidraulicos tendran las siguientes caracteristicas:

A. Calidad:

a) ser insolubles en agua;

b) estar libres de acidos y sales solubles;

c) no reaccionar ante la presencia de 6xido de calcio liberado durante el proceso de endurecimiento del
hormigdn.

Se utilizaran preferentemente colorantes de origen inorganico. Los orgdnicos afectan la resistencia, son menos
estables y se decoloran (son pocas las excepciones).

B. Cantidad:

Se utilizan en cantidades inferiores al 10% del peso de cemento.

C. Mezclado:

Se mezclardn simultaneamente el pigmento y el cemento.
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13. ARMADURAS
13.1 Generalidades

En general se procedera segun especificacion de las normas UNIT 104 y 118.

Los hierros de las armaduras deberan estar exentos de todo agente que pueda perjudicar la adherencia con el
hormigén - tal como herrumbre, materias lubricantes, bituminosas, pinturas, morteros, etc.- o pueda
promover su oxidacion futura.

Se cuidard especialmente que las armaduras tengan la forma sefialada en los planos y ocupen la posicidn
indicada y ademas que las varillas continuas (armadura principal) estén perfectamente ligadas a las armaduras
de reparticion por medio de alambres de diametro conveniente. Deberdn ser perfectamente rectas, sin
caldeamientos ni soldaduras.

Las varillas admitiran el ensayo de plegado en frio a 180 grados alrededor de un cilindro de igual diametro de
la barra. Los distintos tipos a usar se indicaran en los planos y planillas, a través de su limite de fluencia o limite
elastico convencional (0,2% de deformacién permanente). Se ajustardn a lo establecido en las
correspondientes normas UNIT.

Los alambres para ataduras seran de hierro acerado cocido sin lustre, pinturas o galvanizado.

14. LADRILLOS

Los ladrillos o sustitutivos, seran de la mejor clase y fabricacién y de los tipos y caracteristicas indicados a
continuacion:

14.1 Ladrillos de Campo

Seran de tierra cocida, de la clase y de la mejor calidad, bien cocidos, regulares, homogéneos, sonoros, duros,
sin caliches ni grietas, de una resistencia minima de 40 kilogramos por centimetro cuadrado a la compresion.
Medidas: 0,25 x 0,12 x 0,05 m

14.2 Ladrillos y Tejuelas de Prensa

Seran de primera calidad, de arcilla cocida en horno industrial, fabricados a mdaquina, bien cocidos, duros,
homogéneos, sin grietas profundas ni nddulos de o6xido de calcio (caliches), con forma y dimensiones
regulares. Mediran: 0,25 x O, 12 x 0,055mts.

Las tejuelas tendran las mismas caracteristicas y condiciones que los ladrillos y sus dimensiones seran: 0,25 x
0,12 x 0O, O3m

Se podra emplear el ladrillo tipo "rejilla" que redna las mismas caracteristicas de los anteriores y de
dimensiones: O, 25 x 0, 12 x 0, 12mts.

14.3 Ladrillos huecos (Ticholos y Bovedillas)

Seran ceramicos, de pasta fina, compacta, homogénea, bien trabajada, sin nddulos de o6xido de calcio
(caliches), estratificaciones o grietas.

Seran bien cocidos, de sonido claro, regulares, de caras planas y bien estriadas, aristas rectas y de forma y
resistencia adecuadas a su empleo.

Tendran las dimensiones adecuadas a los espesores indicados en los planos, en los cuales se especifica el tipo a
emplearse en cada caso.

15. BLOQUES Y BOVEDILLAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

Cumpliradn estrictamente con las especificaciones de la norma UNIT 78 y tendran las dimensiones adecuadas a
los espesores indicados en los planos, fijadndose en ellos el tipo a emplearse en cada caso.

16. MADERAS PARA ENCOFRADOS

Seran perfectamente sanas, secas, sin grietas ni nudos pasantes: de espesor uniforme y, en caso de ser usadas,
no estardn excesivamente recortadas a juicio de la Direccién y estardn libres de clavos y correctamente limpias.
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17. MORTEROS
17.1 Generalidades

Los componentes del mortero salvo especificaciéon contraria de la Memoria Constructiva Particular, se mediran
en volumen mediante cajones de cubaje determinado, se extenderan en una cancha cubierta, cuyo piso se
formara con materiales apropiados para evitar el contacto de la mezcla con la tierra del suelo.
El mortero se batira a maquina o a mano, en forma conveniente, hasta que resulte homogéneo en su
composicion, sin exceso de agua y tenga la consistencia apropiada. Los morteros con agregado de cemento
Portland no podrdn prepararse sino en cantidades indispensables para su empleo inmediato.

Los componentes se mediran en volumenes, empledandose para ello recipientes calibrados en perfecto estado.

Las dosificaciones corresponden a daridos en condicién de saturacién con superficie seca, lo cual se tendrd en
consideracion para realizar los ajustes en obra que correspondan.

Se utilizard la minima cantidad de agua necesaria para obtener a consistencia adecuada a los trabajos,
batiéndose a mano o preferentemente a maquina, hasta lograr una mezcla homogénea.

Corporacién Nacional para el Desarrollo 31



TIPOS PROPORCIONES YCOMPONENTES DESTINO
A 3 partes de arena gruesa Capa aisladora de cimientos.
1 parte de portland 1" capa azotada general de muros exteriores
1™ capa de revoques de sétanos
1" de cielorrasos de metal desplegado
Empotramiento de grampas
Agregar hidréfugo solamente en los revoques
Exteriores y capa aisladora.
B 5 partes de mezcla gruesa 2% capa de revoques exteriores,
1 parte de portland Azotada de cielorrasos y de planchas en general
2% Capa de cielorrasos de metal desplegado
Asentamiento de ticholos
C 3 partes de arena terciada 1™ capa de revoques interiores
1 parte de cal en pasta 2% capa de cielorrasos (gruesa)
1/20 partes de portland
D 5 partes de arena fina 2% capa de revoques interiores de muros y
2 partes de cal en pasta reforzada con portland tabiques.
(optativo) 3™ capa de exteriores.
3™ capa de cielorrasos (fina)
E 3 partes de arena gruesa Asentamiento de ladrillos, mosaicos,
1 parte de cal en pasta marmoles, ticholos y tejas.
1110 partes de portland
F 3 partes de arena fina Colocacion de azulejos y zécalos.
1 parte de cal en pasta
110 parte de portland
G 5 partes de arena gruesa zarandeada 3™ capa de revoques exteriores de fachada.
2 partes de portland blanco agua de cal
H 7 partes de mezcla fina 3™ capa de revoques de fachada.
2 partes de portland blanco
3 partes de arena fina 3™ capa de revoques de fachada
1 parte de portland blanco agua de cal
J 5 partes de mezcla fina zarandeada 3™ capa de revoque de fachada
1 parte de portland blanco. Balai
K 3 partes grano de marmol 3" capa de revoque de fachada
2 partes marmolina
1 parte carbonato
2 partes portland blanco
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18. HORMIGONES

AGREGADO GRUESO AGREGADO FINO CEMENTO DESTINO
(litros) Arena gruesa (Kgs.)
(litros)
720 480 400 Tanques de agua,
720 480 350 Pilares y patines,
720 480 300 Losas y vigas,
800 480 250 Hormigdn ciclépeo

Los aridos seran de granulometria lo mas continua posible. Para columnas, losas y vigas, el didametro maximo del
agregado grueso sera de 2 cm. La cantidad de agua a emplearse sera determinada, en cada caso, por el Director
y no se cambiara su dosificacién sin el consentimiento del mismo.

HORMIGON CICLOPEO: A las especificaciones ya hechas para .este tipo, se agrega que las piedras deben quedar
enteramente cubiertas por el hormigdén, bien comprimido. La proporcion piedra-hormigdén sera
aproximadamente en partes iguales; la condicion primordial y suficiente es que el hormigdén recubra bien las
piedras.
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CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
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01. VALLA

Al iniciar los trabajos, el Contratista colocara en el perimetro del terreno indicado en los planos, un cerco
provisorio de madera, de por lo menos 2,20m de altura, en un todo de acuerdo con las ordenanzas municipales
vigentes. De no existir estas ultimas, el Contratista delimitard la zona de trabajo dentro de la cual debera
organizar todas las construcciones provisorias, debiendo ser sometida a la aprobaciéon de la Supervision de la
Obra.

02. CARTEL

El Contratista esta obligado a colocar en la Obra, en un sitio bien visible que se indicara, un tablero de acuerdo
al detalle incluido en la Memoria Descriptiva Particular.

El tablero tendra las dimensiones siguientes: alto 3,40 y largo 5.50 m. y se ejecutard, una variante serd con
tablas de madera pintadas en color blanco con letras pintadas en color negro, y otra variante podrd ser
ejecutado con letras impresas en vinilo color negro, pegadas a un soporte de madera y estructura metalica.

03. DEPOSITO DE MATERIALES

El Contratista debera establecer un depdsito seco e impermeable para aquellos materiales que exijan ser
almacenados en dichas condiciones.
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IMPLANTACION DE LA OBRA
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01. GENERALIDADES

El contratista realizara la implantacién de acuerdo a los requerimientos de la obra y a las condiciones de higiene,
seguridad y servicios minimos establecidos en el Decreto N° 111/990 de fecha 21 de febrero de 1990 vy
siguientes.

Un local para direccién de obra y el sobrestante con servicio higiénico. El tamafo y caracteristicas de los
mismos, debera cumplir lo dispuesto segln Decreto N2 89/995 de fecha 21 de febrero de 1995.

02. INSPECCION DEL PREDIO Y ACTA DE MEDIANERIA

El Represente técnico de la empresa y/o su técnico de obra conjuntamente con el Supervisor de obra
inspeccionaran las medianeras realizando un informe sobre el estado de las mismas y requiriendo si es
necesario un relevamiento fotografico e intervencidn actuarial cuyo costo asumira el contratista. El contratista
se compromete a realizar la limpieza previa del terreno excavaciones y suministrar los elementos auxiliares que
sean necesarios (andamios, escaleras)

El contratista debera realizar las visitas al predio con el fin de evaluar e incluir en su propuesta los trabajos de
reparacion de medianeras, movimiento de suelos y retiro de cimentaciones existentes.

03. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Contratista deberd construir prolijamente una casilla de 3m x 5m, con sus correspondientes puertas y
ventanas y preparara una mesa de tabla cepillada de 2,20 x 0,70m, adosada a una de las paredes, la misma sera
de uso para la Direccién y Supervison de Obra.

Se dispondra una zona independiente para habitacion del sereno que el Contratista estara obligado a mantener
en la obra hasta la recepcidn provisoria, la misma debera realizarse en un lugar apropiado y sin que origine
molestias a terceros.

Se construira un retrete provisorio debidamente cerrado y con su correspondiente ventilacion, el que debera
mantenerse en aceptables condiciones de higiene.

En caso de que lo considere necesario, la Direccidon de la obra dara instrucciones especiales.

El Contratista esta obligado a mantener un botiquin completo para primeros auxilios, que podra estar ubicado
en la casilla de obra.

04. LIMPIEZA DEL TERRENO

El Contratista debera proceder a hacer, de su cuenta, la limpieza adecuada del terreno para poder realizar los
trabajos con prolijidad. Debera denunciar todo pozo existente en el terreno, estando obligado a cegarlos
agotando y desinfectando con cal y sulfato de hierro aquellos que contengan materias fecales.

La excavacion, nivelado y rellenado incluyen:

- preparacién del sitio excavacion.

- retiro del material sobrante.

- rellenos necesarios para obtener los niveles y planos definitivos.

- proteccion de servicios que deben quedar y retiro de aquellos que no van a rehusarse.

- remocién de pavimentos, cimientos, cafierias.

- plantaciones, etc., que no deban permanecer.

- drenaje y desagote del predio y excavaciones que se requieran.

- proteccion de dafios a terceros y linderos que las excavaciones y rellenos puedan causar.

El método de trabajo consiste:

- excavar los suelos existentes hasta los niveles que el disefio exija.

- almacenar separadamente la tierra que va a ser rehusada

- retirar o almacenar parte la tierra, vegetal y pasto.

- rellenar segun lo indique la Memoria Constructiva Particular, con arena sucia en el interior del edificio y en
zonas pavimentadas. En el resto rellenar con tierra.
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La arena sucia mencionada no tendra raices, pasto o materia orgdnica, tampoco sera el sobrante de los lavados
del pedregullo.

Se deberad solicitar la presencia del Director para revisar el replanteo planimétrico y altimétrico de los trabajos,
y deberd ser comunicado y aprobado por la Supervisidon de Obra.

05. RELLENO Y COMPACTACION

El relleno se hard con material granular en tongadas, no mas de 15cms. de espesor y se compactara con
planchas, vibratorias hasta alcanzar el 85% de la densidad maxima correspondiente a la humedad éptima.

Se exigira ensayos de laboratorio para lo cual se prevera en la M.C.P. con rubro fijo.

Asimismo estard obligado a quitar el terreno todos los arboles que indique la Direccién de la Obra ya eliminar
todos los hormigueros.

06. REPLANTEO

Hecha la limpieza del terreno a satisfaccion del Supervisor y/o Director, de la Obra, el Contratista procedera al
replanteo general de la obra, por medio de alambres tendidos entre caballetes y asegurados por torniquetes. El
trazado y replanteo de la estructura de hormigdén armado y vigas, muros, tabiques y vanos de la obra, seradn
realizados en cada nivel de piso con estricta sujecidn a los planos que integran el proyecto.

El Contratista suministrara en obra los aparatos y utiles necesarios a fin de que la Direccidn de la Obra, pueda
verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo.

07. COTAS Y NIVELES

Las cotas y niveles a que se elevaran las distintas partes del terreno, son las que se indican en los planos,
ajustandolas de acuerdo con las indicaciones del Director de Obra.

Se construirdn mojones de hormigdn para establecer niveles de referencia en los lugares que se establezcan
por la Direccién de la Obra.

Los niveles de terreno natural, dados en planos son aproximados. Estos deberdn ser verificados previamente
por el oferente, de modo que el metraje por movimiento de tierra sea definitivo, ya que el organismo no
pagara adicionales por este concepto.

Las diferencias de nivel proyectadas entre terreno natural y pisos terminados son inamovibles.

08. MOVIMIENTOS DE TIERRA
08.1 Generalidades

Estas obras se refieren a los movimientos de tierras necesarios para obtener los niveles definitivos generales en
la zona del predio que ocupardn los edificios, segun se indique en los planos.

Los niveles de terreno natural dados en planos son aproximados, éstos deberan ser verificados previamente
por el oferente, de modo que el metraje por movimiento de tierra sea definitivo, ya que el organismo no
pagara adicionales por este concepto.

Las diferencias de nivel proyectadas entre terreno natural y pisos terminados son inamovibles.

08.2 Coeficientes Admisibles de resistencia a la compresion de los suelos de fundacion

- Tierra vegetal de O a 0,5 Kg. /cm2

- Arcilla floja de 1 al, 5 Kg. /cm2

- Arcilla compacta de 2 a 2,5 Kg/cm2

- Greda compacta y seca de 3 a 3,5 Kg/cm2

- Grava o arena compacta y seca de 4 a 4,5 Kg/cm?2
-Toscade 5a6 Kg/cm2

- Roca de 20 Kg/cm2 o mas

Corporacién Nacional para el Desarrollo 38



09. ARBOLADO

El contratista queda obligado a derribar los arboles que hubiere en la parte del terreno que ocupara la
construccion, asi como extraer sus raices, debiendo efectuarse el trabajo de acuerdo con las instrucciones de la
Direccion de las Obras. También queda obligado respetar Y proteger las demas plantaciones existentes en el
terreno ocupado por las construcciones, salvo orden contraria, siendo responsable de los perjuicios que sus
operarios o dependientes causasen a las mismas.

10. ANDAMIOS

El Contratista construird los andamios de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de Prevencidn de
Accidentes de Trabajo de julio 22 de 1914, su reglamentacion de 22 de enero de 1936 y Leyes de Seguros del
Estado y las Ordenanzas Municipales y de Seguridad vigentes.

10.1 Consideraciones Generales

Los andamios deberan cumplir con los requisitos generales exigibles respecto a materiales, estabilidad, resistencia y
seguridad en general en cada clase de ellos.

Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, alambres, tablones, machinales) seran las
suficientes como para que las cargas de trabajo a las que se prevea que van a estar sometidos no sobrepasen las
establecidas para cada material con sus correspondientes coeficientes de seguridad.

La madera que se emplee en la construccion de andamios sera de buena calidad, sin nudos pasadizos o grietas
gue perjudiquen su resistencia. Las uniones de los parantes con las carreras, travesafos, etc., se haran
conexiones y cadenas o alambre, quedando prohibido el empleo de cuerdas. Los andamios se construiran
sdlidamente y deberan tener en su forma, dimensiones y enlace de sus partes, las condiciones necesarias para
garantizar la seguridad de los operarios e impedir la caida de materiales que puedan producir cualquier dafio.

Se prohiben los andamios provisorios para pintores, etc., en el interior de la construccién, debiendo en este
caso armarse un entablonado sobre caballetes apropiados. Toda observacion que el Director de Obra haga
sobre la construccién, disposicién, refuerzo, cambio de piezas, distribucion de cargas, etc., serda cumplida de
inmediato.

11. MEDIANERAS EXISTENTES

El estado de las mismas queda a la apreciacién del Contratista, siendo éste el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que se ocasionen a los propietarios o inquilinos linderos. Las canaletas en |la medianera de la Obra y
de acuerdo con lo indicado en los planos.

12. HALLAZGOS VARIOS

El contratista se compromete a denunciar inmediatamente de producido el hallazgo ce objetos u otros
elementos - durante las demoliciones o excavaciones; procediéndose si fuese necesario a la paralizacion de los
trabajos que correspondiese - cuando pudieran considerarse de valor"

Histérico, arqueoldgico. etc.

En tos los casos los valores hallados serdn propiedad del Contratante.
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HORMIGON ARMADO

Corporacion Nacional para el Desarrollo 40



01. GENERALIDADES

La ejecucién de las obras de hormigén y hormigdn armado se hara de acuerdo a lo que establecen los planos y
planillas correspondientes, la presente memoria general, la memoria particular cuando la hubiere y en todo lo
gue no estuviera debidamente indicado en las anteriores, se procedera conforme a las especificaciones
oficiales contenidas en la Memoria Constructiva para el Hormigén Armado de la Direccién de Arquitectura del
Ministerio de Obras Publicas ya las normas UNIT que correspondan.

Si para la realizacidon del trabajo fuera necesario modificar algunas de las especificaciones indicadas en los
planos, planillas y memorias, el Contratista estara obligado a hacerlo. No tendrd derecho a reclamar por tal
concepto indemnizacion alguna, siempre que aquellas no ocasionen aumento en el costo de las obras.

El Contratista estd obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura, sometiéndolo posteriormente
a la aprobacién del Director.

Los errores admitidos en la ubicacién y dimensiones de las piezas, serdn como maximo de 1cm en la ubicacidon
de ejes de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproduccién del defecto no signifique el
descentramiento de la pieza.

02. ENCOFRADOS

En general se realizaran de acuerdo a la norma UNIT 104-55. El sistema de encofrados a emplearse debera ser
aprobado y recibido por la Direccidon, previamente al llenado. Esta inspeccion no exime al Contratista de la
responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilizacidon. En casos de construcciones
importantes, la Direcciéon podrd exigir al contratista la presentaciéon de los calculos resistentes y de
deformacién y planos de encofrados correspondientes.

Todos los moldes deberan estar construidos de modo que resulten impermeables para el mortero y tendran la
resistencia necesaria para soportar, con las deformaciones toleradas, el hormigdén fresco, una sobrecarga
prudencial, las vibraciones producidas por el transito y la distribucién del hormigdn, en sus condiciones mas
desfavorables a tales efectos. La Direccion queda facultada para ordenar la correccién o refuerzo de los moldes
o0 aun la suspensién de los trabajos, en caso que durante el llenado se comprobasen sedimentos o fugas
importantes de material. El encofrado debera construirse prolijamente, rechazandose todos los que no reflejen
una mano de obra adecuada. Las maderas a emplearse en la construccion de los moldes deberan presentar
caras.

Planas y ofrecer un buen estado de conservacién. Las dimensiones interiores de los moldes estardn de acuerdo
con las de las piezas a construir y tendran superficies lisas. Los cofres de las vigas llevaran listones laterales a fin
de evitar deformaciones en direccion horizontal. Los cofres de pilares se reforzaran con cuadros de alfajias y
aquellas de seccion o altura considerable, se apretaran con torchones de alambre retorcido.

Todo el encofrado sera correctamente claveteado y en cantidad suficiente. Las tablas para las losas llevaran por
lo menos dos clavos sobre cada tirantillo de apoyo.

El nimero de puntales se calculard para poder soportar con seguridad las cargas y condiciones especificadas
anteriormente. Podran ser puntales de madera o metalicos. Si se usaran troncos de eucaliptus, el didmetro de
la seccién media tendra como minimo 10 cm. Los puntales llevardn en la parte superior una pieza de
reparticién y descansaran sobre un juego de doble cufia de madera, caja de arena, gato u otro dispositivo que
permita el desmontaje gradual, sin peligro de sacudidas o trepidaciones. Los apoyos deberan descargar sobre
una base segura. No se permitirdan bases de ladrillo o piedras sueltas. Los puntales seran convenientemente
arriostrados con diagonales de madera a los efectos de impedir movimientos en dos direcciones
perpendiculares.

En los puntales, los empalmes debajo de las losas como maximo podrdn estar en uno de cada dos postes y
debajo de las vigas solamente en uno cada tres. Los puntales con empalmes deberan distribuirse de la manera
mas uniforme posible, no admitiéndose en cada uno de ellos mas de un empalme. Las superficies de las
secciones a empalmar deberadn estar cortadas segln secciones perfectamente planas y normales al eje y
aplicarse perfectamente una sobre otra.

Los puntos de empalmes deben ser asegurados por medio de ensambladuras de 70cms. de longitud minima o
por piezas de la misma longitud clavadas con clavos y que garanticen la seguridad a flexion y pandeo. En los
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apoyos hechos de madera; rolliza, deben emplearse en cada empalme tres cubrejuntas y en la madera
escuadrada cuatro, uno en cada cara. A causa del peligro de pandeo, no deben hacerse los empalmes en el
tercio central de la longitud entre apoyos.

Los puntales de los encofrados y andamiajes que abarcan toda la altura deben disponerse de manera que las
cargas de los superiores sean transmitidas directamente a los que se encuentran debajo de ellos. Los
encofrados deben disponerse de tal modo que al desencofrarse queden algunos apoyos (denominados de
socorro), sin que sea necesario moverlos ni tocar los encofrados que en ellos se apoyan mas arriba. Los apoyos
de socorro, en cada uno de los pisos deben superponerse con la mayor precision posible. Cuando se trata de
vigas cuya luz entre apoyos es la corriente, basta un apoyo de socorro en el centro de cada una; para luces
mayores se dispondran varios. En losas deberdn disponerse apoyos de socorro a razén de uno en la parte
central; su separaciéon maxima en la otra direccién sera inferior a 6m.

Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras de tal modo que éstos queden en la masa del
hormigdn, se tomara la precaucion de, una vez quitados los moldes cortar los alambres a una profundidad de
1cm de la superficie del hormigdn. Los agujeros seran cuidadosamente rellenados con mortero del mismo tipo
al empleado en el hormigén.

Previamente al llenado, los encofrados se limpiardn cuidadosamente a estos efectos se dispondran oportunas
aberturas u orificios de limpieza. Todos los moldes se mojaran abundantemente por ambas lados antes de
colocarse el hormigén.

Cuando se juzgue conveniente, la Direccion podrd exigir que se aplique sobre los moldes una mano de
preparado especial, a efectos de impedir la adherencia. Cuando se empleen moldes ya usados, deberan
limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposicién prolongada de los encofrados a la intemperie, se procederd a una nueva
nivelacién y control del acufiamiento previamente al llenado. De cualquier manera, como medida precautoria,
se verificara, previamente al llenado, la seguridad del conjunto del encofrado.

Se daran las contra flechas que correspondan segun indicaciones de la Direccion a los efectos que la estructura
terminada tenga los niveles adecuados.

En los casos que el hormigdn no vaya revocado, sino pintado o simplemente visto, se utilizaran encofrados
cepillados (o metdlicos si lo prefiere el Contratista) y se tendrd un especial cuidado en evitar la formacién de
rebarbas o crestas y desniveles por defectuosa fabricacién o colocacién de los encofrados. Si aun tomadas las
precauciones anteriores, la terminacion se juzgare incorrecta, se procederd al tratamiento de las superficies
mediante el uso de los siguientes procedimientos:

1) uso de piedras abrasivas:

En caso que quedaran huecos o poros, estos deberdn ser llenados con un mortero especial que limite
perfectamente el hormigdn en base a Portland gris, Portland blanco con arena voladora, etc.

2) El revoque de dichas superficies a juicio del Supervisor de obra a cuenta de la empresa sin derecho a cobrar
sin ningln concepto.

En caso de preverse hormigones vistos exteriores e interiores, los recubrimientos de los hierros deben
aumentarse 1 cm. Debe cuidarse muy especialmente el curado del hormigén mojandose abundantemente en
el periodo de fraguado.

El encofrado de los escalones de las escaleras debera ejecutarse cuidadosamente y respetando las dimensiones
de la escalera terminada, a los efectos de no efectuar operaciones de correcciéon del rustico que siempre son
dificultosas. Si el disefio de la escalera lo permite, el Director podra disponer la colocacién de una capa de
ladrillos sobre el hormigdn fresco de los escalones, a los efectos de operar facilmente, en un futuro, ante
eventuales correcciones del rustico.
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03. ARMADURAS

Las hierros para las armaduras de hormigdn seran de tipo acerado, de acuerdo a las normas UNIT 34 - 46; UNIT
129 - 56; UNIT 145 - 61; UNIT 179 -67, en general y de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de Estructura.

03.1 Hierros doblados y ganchos

El doblado de las varillas se hara en lo posible, en frio por medio de herramientas adecuadas que asegure el
mantenimiento de los radios de curvatura que se indican mas adelante. En caso de no poderse realizar lo
expresado, se consultard al Supervisor y/o Director de Obra para proceder en consecuencia. Los ganchos en los
extremos de las barras, seran de forma semicircular, con un didmetro interior minimo igual a 2,5 veces el
diametro de la barra y se prolongardn con una parte recta de longitud no menor de 4 diametros para barras de
acero comun y de 5 didmetros para las de mediana o alta resistencia. En caso de poderse suprimir los ganchos,
por realizarse terminacién con plantillas (escuadras) o de manera recta, deberd especificarse expresamente.

En los demas casos de doblados, el didametro interno de curvatura no serd menor de 10 veces el didametro de la
barra, para diametro menor a 25 mm y de 15 veces para didmetros mayores.

03.2. Empalmes

Debe evitarse en lo posible, pero cuando sean inevitables debe hacerse en el lugar donde los esfuerzos de las
barras sean minimos, puntos de inflexién, regidon de doblado, etc.

Los empalmes que normalmente se permitiran, son los de yuxtaposiciéon. Se ejecutaran dotando a los extremos
de las dos barras de ganchos, colocando las varillas una junto a otra en una longitud de 50 diametros de las
barras, ligadas con alambre.

Los empalmes deben distribuirse en forma uniforme dentro del conjunto de las piezas. No serd permitido
empalmar mas de la cuarta parte de los hierros destinados a resistir el mismo esfuerzo en una misma seccion.
Se consideran como empalmes efectuados dentro de una misma seccién, cuando los extremos mds proximos
de los empalmes disten menos de 50 diametros. En caso de requerirse empalmes por soldadura, estos se
realizaran de acuerdo a la Norma DIN 4099.

03.3 Separacion de las varillas

Siempre que sea posible, la separacidon neta entre las barras paralelas deberd cumplir con las condiciones
siguientes: a) no ser menor que el didmetro de las barras; b) no ser menor que la dimensién maxima del
agregado mdas 5mm; c) no ser menor de 20 mm. Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o mas
capas o filas, la separacion entre cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separacion, se colocard sepa=acores transversalmente, constituidos
por varillas de diametro correspondiente, apartados 60 veces el diametro de la armadura.

03.4 Recubrimiento

Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigdn no
menor de:

10 mm en losas y muros en el interior de los edificios;

15 mm en losas y muros .al aire libre

15 mm en vigas, pilares, arcos, etc., en el interior de los edificios

20 mm en vigas, pilares, arcos, etc., al aire libre;

50 mm en tierras en contacto con el suelo.

03.5 Colocacién de las armaduras
Toda armadura debera ser inspeccionada por el Director de la Obra, No se debera llenar ningiin molde si la
autorizacién expresa de la Supervision y/o del Director. En caso, de no cumplir5Se esta clausura por el

Contratista, aquél podra ordenar la demolicién de la parte no seleccionara, orden que el Contratista tendrd
gue cumplir sin derecho a reclamacion.
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El Contratista solicitara la inspeccién de la armadura con suficiente articulacién a la fecha fijada para el llenado;
en esta fecha tendrda que es totalmente terminada la colocacion de la armadura en los moldes
correspondientes. La colocacidn de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones de los
moldes, deberd responder en todos sus aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en las
disposiciones del proyecto.

Se dejaran colocados en los pilares, antes de su llenado, en las lineas de unidon con los muros de albafileria
bigotes de varillas de acero de 8.

Si no se dispone lo contrario, su separacién maxima sera de 50 cm. Y estaran adecuadamente anclados en
ambos elementos. Toda modificacidn a las especificaciones del proyecto que forma parte del

Contrato, debe ser autorizado por nota por la supervision y el Director y registrada en el Libro de Obra, previa
conformidad del Supervisor y calculista respectivo.

Se utilizaran los dispositivos necesarios para mantener perfectamente la correcta ubicacidon de las barras,
mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre si o a los
encofrados. Se asegurara el recubrimiento de todas las barras ya sea aplicando pequeiias cantidades de
hormigdn en sitios adecuados o adoptando las medidas que se juzguen mas convenientes en pacta caso. Nunca
se admitird la utilizacidon de barras de acero para tal fin, cuando la obra de hormigdn esté expuesta a agentes
exteriores, especialmente en obras de fundacidn En los demas casos, Unicamente mediante autorizacidn
expresa del Director de Obra.

Antes y durante la colocacién del hormigén deberd cuidarse especialmente que no se produzcan
desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocacion de las plataformas de servicio,
por el pasaje de obreros, carretillas, etc. o por cualquier otra causa.

Salvo indicacidn expresa los estribos seran cerrados de dos ramas.

Los hierros A de vigas se empalman y cortan (en caso de ser necesario) sobre el apoyo. Las hierros E corridos
sobre el apoyo se empalman (en caso de ser necesario) hacia el centro de los tramos.

Las vigas de altura mayor a 50 cm llevan armadura de piel horizontal en ambas caras; minimo hierro de 6 mm
cada 30cm.

Los hierros Ay E se terminan con para vertical y gancho cuando la viga no tiene continuidad.
04. PREPARACION DEL HORMIGON
04.1 Medicién de Losas

Se hard, siempre que sea posible, en peso, Cuando se mida en volumen, se debera comprobar con frecuencia el
peso de las cantidades medidas. El cemento se medird siempre en peso. Cuando se utiliza a granel, se debe
disponer junto a la hormigonera o a la cancha donde se prepara, una balanza apropiada.

En pequefias obras, la medida de la arena y pedregullo Podra hacerse en volumen:

04.2 Mezclado

Siempre que se tenga que ejecutar mas de 5 m2 de hormigdn, sera obligatorio hacerlo con hormigoneras
mecdnicas. Cuando se utilice hormigonera mecanica de tambor inclinado, el dngulo del eje de rotacion con la
horizontal no sera superior a 202 / superior a 302

El tiempo de mezclado y la velocidad de rotacién de la .hormigonera estan en relacidon con su didmetro. En
hormigoneras de eje inclinado, por ejemplo, se deben cumplir las siguientes relaciones:

- DN2 =350a450

-T=120D

- D =didmetro en ATS.

-N = revoluciones por minuto.

-T = tiempo mezclado minimo en segundos.
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El tiempo de mezclado se contara desde el momento en que empiece a girar la hormigonera, después de haber
recibido todos los componentes. Este tiempo sera de 90 segundos por lo menos.

El mezclado a mano se permitira solamente bajo autorizacion del Director. En este caso, se cuidara que la
cancha en que se prepare el hormigdén no permita la fuga de los componentes del mismo. El piso de la misma
debera ser de un material que no permita la contaminacién de la mezcla con la tierra del suelo o con materiales
extrafios. Se mezclardn primeramente los agregados con el cemento en seco, hasta que se obtenga una mezcla
de color uniforme y luego se afadira gradualmente el agua, mientras se continla con el amasado hasta
obtener una mezcla bien uniforme. El hormigdn que se mezcla a mano no debera elaborarse en canchadas de
mas de un saco de cemento Portland.

05. COLOCACION DEL HORMIGON

Previo al llenado se procedera a la limpieza de los encofrados, cuidando que lo recogido no se deposite en
partes en que luego se continuara el hormigo nado (por ejemplo: sobre pilares ya hormigo nados).

Debera efectuarse la revisiéon de la posicién de la armadura cuidando que no varie durante el proceso de,
llenado de los moldes.

El hormigdn deberd ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado y antes de que haya
completado el fraguado de la capa anterior. Sélo podra variarse esta regla en circunstancias excepcionales. En
este caso deberad preverse una junta de hormigonado, como se detalla mas adelante. En el momento de
continuar con el hormigonado después de la suspensidn provocada por el descanso del medio dia, se rasparay
limpiara la superficie interrumpida, extendiendo luego sobre ella una capa de mortero bien fluido, extendiendo
luego sobre ella una lechada de cemento portland: una capa de mortero de arena y portland (2 x 1) de
consistencia plastica, o la utilizacién de resinas epoxi cuando se trate de elementos estructurales muy
comprometidos a juicio del Director de Obra.

El Director de Obra instruird a los técnicos de la empresa, sobre cuando, como y donde e se podra realizar el
corte del hormigonado.

Tratandose de pilares, antes de procederse al llenado se pondra especial cuidado con el calafateo del molde,
poniendo mayor atencion en la base, para evitar el escape del liquido.

En la distribucidn y colocacion del hormigdn regird el debido equilibrio y la simetria de cargas, que indicara el
Director, para evitar deformaciones de los moldes y para que la organizacién de cada pieza esté de acuerdo con
la teoria que ha servido de base al calculo y al criterio que se ha formado acerca de la manera de comportarse
en el sistema. Cuando haya inconvenientes en la colocacidon del hormigdn, por dificultades de los moldes, por
las disposiciones de las armaduras, por estar las barras muy proximas unas a otras, etc., se echard primero una
capa, lo menos posible, de mortero cuya dosificacion sea igual ala proporcion de cemento del tipo de hormigdn
utilizado, mas la cantidad aumentada en el 15% de arena que se indique para el mismo o de hormigdn
preparado con gravilla segun los casos: luego se continuard llenando el molde con hormigén indicado para esa
obra.

Cuando haya inconvenientes en la colocacién del hormigdén, por dificultades de las moldes, por las
disposiciones de las armaduras, por estar las barras muy prdoximas unas a otras, etc., se echara prime=o0 una
cara, lo menos posible, de mortero cuya dosificacion sea igual a la porciéon de cemento del tipo de hormigdn
utilizado, mas la cantidad aumentada en el 15% de arena que se indique para el mismo o de hormigdn
separado gravilla segun los casos; luego se continuara llenando el molde con hormigdn indicado para esta obra.

05.1 Canalizaciones y Pases

Antes de proceder al hormigo nado, terminados todos los cofres, el Contratista prevera la ejecucién de tubos,
conductos y pases para las instalaciones de sanitarias, calefaccion, ventilacidn, eléctricas, etc., que se indiquen
en el proyecto, dejando el espacio necesario para que luego, al efectuar esas instalaciones, no haya que hacer
cortes en el hormigén, teniendo especial cuidado de que por la posicion de los canales no se debiliten las
estructuras, consultando en todos los casos al Director, quien indicara los refuerzos si corresponde.
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05.2 Transporte

Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el hormigdn desde la mezcladora hasta
los encofrados mantengan la homogeneidad de la mezcla.

05.3 Temperatura del Hormigén

La temperatura de la mezcla en el momento de su colocacién no excedera de 329, ni sera menor de 42.
Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la obra resultara con oquedades o con vicios de
construccion, sera demolida y rehecha por cuenta del Contratista, si lo solicita la Direccion de Obra.

05.4 Compactacion del Hormigén

Una vez colocado en los moldes, el hormigdn deberd ser trabajado convenientemente para asegurar la
eliminacién de huecos y favorecer la disposicion de los componentes de manera que se obtenga la mayor
compacidad posible. Los medios a emplear dependeran, entre otras causas, de la composicidon y consistencia
del hormigén, de la solidez y de que los moldes sean perfectamente estancos, de la disposicion de las
armaduras, etc.: en cada caso deben adoptarse los elementos que mejor se adapten a ese fin.

Como minimo deberd disponerse en el momento del llenado, suficiente mano de obra para que pueda
ejecutarse eficientemente esta tarea mediante el picado, del hormigdn con una varilla, listén, el golpeado de
los encofrados, el movimiento de las armaduras, el apisonado con regla, etc.

Uso de vibradores, siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, se recomienda el uso de
vibradores. El uso de estos aparatos debe estar a cargo de personal capacitado, bajo vigilancia experta, para
evitar que se produzcan los inconvenientes de una mala utilizacién, tales como la segregacidon de los
materiales, desajuste de los encofrados o de las armaduras, etc.. El tipo, potencia y frecuencia del vibrador a
usar quedaran sujetos a la aprobacién del Director de la Obra.

El procedimiento de vibrado se aplicard sobre hormigones secos o poco plasticos. Podra exigirse cierta
variacion en la granulometria del hormigdn usado a fin de adaptarlo mejor a las caracteristicas del vibrador. Se
exigira especial rigidez en los encofrados que vayan a ser sometidos a vibracion.

En caso de que no se disponga de vibradores o que las caracteristicas de la obra no aconsejen su empleo, se
deberd recurrir a los utiles corrientes, barras, alfajias o pisones, adecuados para realizar una enérgica
compactacién del hormigdén con el objeto de evitar los defectos de segregacién y desajuste de encofrados y
armaduras. Se cuidara una correcta penetracion del material debajo y entre las armaduras. A esos efectos, se
apisonara continuamente el hormigdn con barretas o pisones adecuados, de la manera que indique el Director.
Podra exigirse asimismo y para que los paramentos queden lisos, la produccién de vibracidon golpeando los
moldes con macetas y madera.

La compactacién y apisonado debe hacerse siempre por capas no mayores de 20cm.

Debe tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de depositar el hormigdn tan préximo como
sea posible de su posicién final. No se permitira volcar el hormigdn de una altura mayor de 1mt., salvo en
llenado de pilares de hasta 3mts.de altura, ni depositarlo en cantidades grandes para distribuirlo de los
montones hacia los lados.

La Direccidn no tolerara en absoluto las superficies cascadas, de hormigdn lavado, que se formen en la parte
inferior de las vigas, ni partes de la construccién en las que el hormigdn resulte con huecos, poros y otros
defectos que a su juicio sean inconvenientes para la misma. En este caso, el elemento afectado sera quitado o
reemplazado a costo del Contratista.

05.5 Juntas de Hormigonado

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupcion del hormigo nado antes de terminar una parte
completa de la obra, se deberan estudiar las juntas resultantes de manera que causen el menor perjuicio

Corporacién Nacional para el Desarrollo 46



posible a las condiciones de trabajo del conjunto. El hormigo nado de grandes estructuras se realizard de
acuerdo con un plan establecido.

Las juntas deberdn ubicarse en las partes menos comprometidas de la estructura u orientadas de manera que
los esfuerzos previstos para la pieza en esa seccidn, se desarrollen normalmente a la junta y de manera que
tiendan a su unidn con el nuevo material a colocar. Se tomardan todas las precauciones de indole constructiva
gue aseguren la mejor adherencia entre las partes de hormigdn en contacto. Para ello deberd cuidarse que las
superficies de interrupcidn sean convenientemente asperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigdén
Fresco. Antes de continuar con el hormigonado se cubrira la junta con una capa de mortero bien fluido con
lechada de cemento o con productos especiales, si lo indica la Direccion.

Las obras se reanudaran dentro del mas breve plazo posible.

05.6 Hormigonado en tiempo frio

Como norma general, cuando se emplee cemento Portland, se suspendera el hormigonado siempre que se
prevea que puede descender la temperatura media del ambiente por debajo de los 42, durante el hormigo
nado por debajo de los 52 durante el hormigonado y /o las siguientes 72 hrs.

Esta temperatura de 42 puede ser bajada en 42, cuando se trate de la construccién -de elementos de gran masa
(ejemplo: zapatas de cimentacién) o cuando las superficies de las piezas hormigo nadas se protejan
eficazmente de la intemperie mediante sacos u otros recubrimientos aislantes del frio.

En caso en que, por absoluta necesidad, se hormigones a temperaturas inferiores a las anteriormente
sefialadas, se adoptaran las medidas necesarias para que el fraguado de las masas vertidas se realice sin
ninguna dificultad.

A titulo de orientacién en este sentido, se indica que, calentando el agua del amasado a temperaturas
comprendidas entre 402 y 602, es posible rebajar en 52, la temperatura minima indicada anteriormente.
Cuando resulte necesario calentar el agua por encima de 409, se cuidara de alterar el orden de vertido de los
materiales en la hormigonera, echando primero el agua y los aridos, con objeto de que el cemento no llegue a
estar nunca en contacto con agua a temperaturas peligrosamente elevadas. Convendra en estos casos,
ademas, prolongar el tiempo de amasado para conseguir una buena homogeneidad de la masa sin grumos.

Otras medidas que se aconsejan son: emplear aditivos o tratamientos que aceleren el endurecimiento del
hormigén, siempre que con ello no se perjudiquen sus restantes cualidades y cumpliéndose todo lo dicho
anteriormente para estos tipos de materiales; prolongar el curado el mayor tiempo posible (ver mas adelante);
retrasar el desencofrado de las piezas, incluida la retirada de costeros, cuando el encofrado sirva como aislante
térmico, como ocurre cuando es de madera.

Se recomienda registrar las temperaturas extremas del ambiente en la obra, no solo con el fin de prever y
localizar la duracién de las heladas, sino también a efectos del descimbramiento y desencofrado.

05.7 Hormigonado en tiempo caluroso

Al colocar hormigdn en tiempo caluroso (temperatura del aire ambiente mayor de 302), se deberan observar
las precauciones que se indican a continuacién:

a) Se debe reducir la temperatura de los materiales componentes, especialmente el agua y los aridos. La
reduccion de la temperatura del agua podria obtenerse por refrigeracion o empleando hielo como parte del
agua del mezclado; todo el hielo debe encontrarse licuado antes de terminar el mezclado. Los aridos .se
almacenaran preferentemente a la sombra y se los mantendrd hiumedos mediante riego Con agua tan fria
como sea posible. El cemento tendrd la menor temperatura posible, siempre menor de 752

b) El tiempo de mezclado no excederd el minimo especificado y el tiempo para el mezclado y colocacién seran
los minimos posibles. La hormigonera funcionara a la sombra. Si las temperaturas son criticas, las operaciones
de colocacidon del hormigdn se realizaran de tarde. Se prestara la maxima atencién a la operacién de curado del
hormigdn, a los efectos de mantener permanentemente hiumeda la superficie del mismo.

a) Las operaciones de colocacién seran interrumpidas cuando la temperatura, velocidad del viento y/o
humedad relativa ambiente impidan realizar las operaciones de colocacidon y compactacién en forma adecuada
o perjudiquen la calidad del hormigdn de la estructura.
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06. CURADO DEL HORMIGON

El hormigdn colocado se mantendra saturado de humedad durante el periodo inicial del endurecimiento.
Cuando esto se logre con un riego discontinuo se tomaran. Las precauciones necesarias para que ese estado de
saturacion se mantenga entre uno y otro riego.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 42, se protegera el hormigdn con pasto, paja u otro material o
sistema similar, por lo menos durante 72 horas para hormigones con cemento comun. Igual procedimiento
habra que adoptar en los dias de intenso calor.

El plazo del curado dependerd, entre otros factores, de las caracteristicas de la estructura, exposicion ala
intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambientes y de la dosificacion del
cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningun caso sera inferior dicho plazo a 7 dias para hormigdn con
cemento comun.

Deberd tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que éste no produzca un
deslavado de la capa.

07. DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podran quitarse tan pronto el
endurecimiento del hormigdn sea el suficiente como para que esta operacién no afecte al mismo.

Las cimbras o apuntalamientos asi como el encofrado restante, cuya funcion sea impedir el trabajo de la
estructura podran ser retirados cuando la resistencia del hormigdn garantice un coeficiente de seguridad
mayor o igual a 3 frente a las solicitaciones resultantes de ello, estando las deformaciones previsibles dentro de
los valores admisibles.

Previa autorizacion de la Direccién de las Obras, los plazos para el retiro de encofrados y apuntalamientos serd
en casos normales y para cemento comun, el siguiente:

caras laterales de vigas, muros y pilares: 7 dias; encofrado del apoyo o apuntalamiento de losas, sin
sobrecargas: 14 dias (en este caso deberan dejarse puntales en la parte central por un tiempo igual);
apuntalamiento de vigas en general y losas de luces mayores de 4 m, 21 dias (se dejaran previstos
apuntalamientos): en partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.) durante
mas tiempo, para evitar efectos perjudiciales de golpes, vibraciones, etc., del proceso constructivo: para las
partes construidas con cementos especiales o usando aditivos., los plazos podran ser reducidos a criterio del
Director y en base a los productos utilizados.

En los plazos antes mencionados, deberdn descontarse los dias en que la temperatura ambiente sea inferior a
59,

Plazo de desencofrado de laterales: (*)

Tipo de cemento Vigas Pilares y otros soportes

Portland comun 3 7

Portland comun ¢/ aditivo 2 4

p/ alta Resistencia inicial

Plazo de desencofrado de fondos. (*) Y (**)

Media aritmética Q sobrecarga prevista

De las maximas _ _ _ = ___
Y minimas G carga permanente
temperaturas

al descimbrar diarias
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0 0.5 1.0

10°c 6 semanas 3 semanas 14 dias
15¢c 5 semanas 2.5 semanas 12 dias
209c 4 semanas 2 semanas 10 dias

Q — sobrecarga prevista en el proyecto, y que deberd tomarse como limite maximo de sobrecargas eventuales
durante la construccioén.

G — carga correspondiente al peso propio del componente estructural y todo elemento constructivo
incorporado a éste, previamente a su desapuntalamiento.

(*) El Director de Obra podrd modificar dichos plazos cuando se trate de hormigones vistos, o en funcidn de las
condiciones de curado, sobrecargas, clima, etc.

(**) Estos plazos suponen estructuras que no estardn sometidas a sobrecargas durante el proceso de
construccién, en cuyo caso el Director de Obra podra postergar la tarea o disponer se mantenga un
apuntalamiento de seguridad:

Apuntalamiento de Seguridad:

- encofrado del apoyo o apuntalamiento de losa, sin sobrecargas durante el proceso de construccién: 14 dias 8
en este caso deberan dejarse puntales en la parte central por un tiempo igual);

- apuntalamiento de vigas en general y losas de luces mayores de 4 m: 21 dias (se dejaran previstos
apuntalamientos);

- en partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.9 durante mas tiempo,
para evitar efectos perjudiciales de golpes, vibraciones, etc., del proceso constructivo;

- para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos: consultando a la Supervision de Obra,
los plazos que podran ser reducidos a criterio del Director y en base a los productos utilizados.

El Supervisor y/o Director de Obra podra solicitar la ejecucién de probetas de ensayo a su disposicion a pie de
obra o su traslado al laboratorio para determinar la resistencia del hormigén utilizado a utilizarse en los
elementos estructurales mas comprometidos y asi definir los materiales y granolumetria a utilizar; las
condiciones de fabricacién, puesta en obra, curado, desencofrado, etc.

El Supervisor y/o Director de Obra podra solicitar la ejecucidn de dicho ensayo y el cono de Abrams de acuerdo
a los procedimientos establecidos en las normas UNIT (N2 40 Y 25).

El desencofrado se hara gradual y lentamente, para lo cual los puntales irdan apoyados sobre dispositivos que
permitan tal fin.

Si no es posible evitar el uso de los pisos durante los primeros dias, se tomaran precauciones especiales tales
como no arrojar cargas o acumular sobre ellos materiales en cantidades inadmisibles.

Los encofrados tendran contra flecha minima de 1mm por cada metro de luz, ajustandose a las especificaciones
incluidas en los planos de estructura.

Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigdn luego del desencofrado, sin antes
consultar con la Direccion de Obra. Esta tomara las decisiones que correspondan en base a la entidad de las
imperfecciones realizadas y deberd ser comunicado y aprobado por la Supervisidon de Obra.

08. DEFECTOS Y VICIOS DE LA ESTRUCTURA

Si alguna parte de la Construccion resultara porosa o presentara defectos mayores de llenado o de forma,
debera ser quitada, reemplazada o perfectamente reparada por el Contratista, previa inspeccidon y aprobacion
de la posterior reparacion por la Direccidén de la Obra, en caso contrario sera demolida la reparacion efectuada.
Si el vicio o defecto fuera de tal entidad que a juicio de la Direccion de la Obra su reparacion no diera la
resistencia o estabilidad requeridas, éste sera demolido o rehecho por el Contratista.
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09. FUNDACIONES

Se ejecutaran de acuerdo con los planos correspondientes. En caso de fundacién directa, si es necesario previo
a la iniciacion de los trabajos se realizara cateo para que la Direccion determine si el terreno de fundacién es el
previsto.
En caso de cambio de cimentacidn, éste debera ser sometido a la aprobacion de la Supervisidn y/o Direccion de
la Obra.

9.1 Fundaciones con patines

Las excavaciones de los cimientos tendran la profundidad indicada en los recaudos y serd confirmada por la
Direccién, para que los mismos se apoyen en el suelo previsto por el proyectista.

En los sitios que indiquen el Supervisor y/o Director, deberan profundizarse las excavaciones, a los efectos de
investigar las caracteristicas del terreno bajo el nivel de apoyo de los patines. El modo de profundizar y altura
de la misma seran indicados por la Direccidn y estara de acuerdo al tipo de terreno de apoyo.

Para suelos rocosos, se hardn perforaciones con martillo neumdtico con mecha perforada u otro
procedimiento, a los efectos de lograr orificios sensiblemente cilindricos, investigdndose a través. Del polvillo
resultante y/o del “rascado" de las paredes de la perforaciéon con una varilla doblada en un extremo: la
profundidad de la misma sera indicada por la Direccién.

En caso que se presenten variaciones del terreno respecto de lo previsto, se deberda comunicar
inmediatamente a la Direccidon la que adoptara las medidas correctivas que correspondan.

Las dimensiones en planta, de la excavacion, deberan ser por lo menos, sensiblemente iguales a las del
dispositivo estructural correspondiente al cimiento.

El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias (apuntalamientos, etc.) para evitar
Desmoronamientos que afecten la seguridad de los operarios. A estos efectos, se regira por los criterios
establecidos por los organismos correspondientes (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Banco de Seguros
del Estado, Intendencia Municipal correspondiente, etc.) y por los criterios que dicten un correcto y seguro
procedimiento de obra.

Deberan evitarse, también a esos efectos, amontonamientos de materiales, presencia de equipos pesados y/o
gue vibren, etc., junto a las excavaciones.

Una vez realizada la excavacion y llegado al firme, el Contratista debera comunicarlo a la Direccién de Obra, la
gue observara si el tipo de suelo de apoyo coincide con los datos a partir de los cudles se elaboré el proyecto
de fundacién.

El plano de apoyo de los patines debera ser practicamente horizontal.

El patin debera ejecutarse inmediatamente llegado al firme. Se evitard que el pozo quede expuesto y sin
ejecutar el cimiento. En caso que se prevea una discontinuidad en el trabajo, el pozo quedara ejecutado hasta
una distancia prudencial del firme, de tal modo que éste no se vea alterado por tal circunstancia.

Para suelos no rocosos se colocara, antes de la ejecucion de los patines, una capa de hormigdn bien apisonado,
de espesor mayor de 5cms., independiente de las dimensiones de la pieza.

Para suelos pétreos, deberan realizarse cajas con un minimo de 10cms. de profundidad, con superficie inferior
horizontal, siempre que la conformacidon y dureza del suelo impidan el deslizamiento del cimiento. En caso
contrario y también siempre que lo indique la Direccidon de Obra, se ejecutaran perforaciones en el suelo, para
introducir varillas de acero de traba, embebidas en mortero de cemento y arena fina y ancladas. En los patines.
La cantidad de varillas por patin, didmetro y longitud de las mismas, seran indicadas por la Direccién de Obra.

Corporacién Nacional para el Desarrollo 50



El contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar que penetren en los pozos las aguas de
lluvia u otras cualesquiera.

En el caso de las aguas penetren en los pozos, el contratista estda obligado a efectuar las excavaciones
necesarias hasta llegar a la profundidad que a juicio de la Direccidn, el terreno no haya sido afectado por los
efectos del agua.

En caso que el agua mane del subsuelo, deberan tomarse las precauciones necesarias para que no queden
afectadas las partes de hormigdn a ejecutar, debiendo estudiar el contratista los procedimientos a realizar
para que el agua no quede en contacto con el hormigdn fresco y consultando previamente ala ejecucidon, con
la Direccion de Obra.

En caso de que el agua no pase de cierto nivel, se aconseja el llenado del pozo, por lo menos hasta ese nivel,
con hormigdn ciclépeo relativamente seco y ejecutar el patin sobre el mismo, disponiendo varillas de traba
entre ambos dispositivos, segln detalles que aportard el Director.

Una vez ejecutados, el patin y el pilar de cimentacién, se debera proceder al llenado del pozo, que sera
ejecutado de un modo parejo y suavemente, a los efectos de no afectar el hormigdn de corta edad, de los
pilares.

Si el suelo fuera de tierra o arcilla, la parte inferior de las vigas no debe estar en contacto directo con el
terreno, para evitar que las posibles subpresiones afecten las partes construidas. Para ello se dejara un vacio
de 10cm, protegido en ambos lados por ladrillos u otro procedimiento que evite que el relleno de tierra
invada el espacio mencionado.

La excavacion realizada para la ejecuc10n de las vigas de fundacion debera tener un ancho adecuado que la
inspeccién de los fondos de viga por ambos lados- una vez desencofrados. Si se dispusiera arena u otro
material suelto en el espacio de 10 cm.

Solicitado para luego retirarlo, se deberd disponer previamente a la colocacién de la armadura tiene una
capa de hormigdén de 1cm de espesor minimo el que no serd considerado como sustituto de los
recubrimientos especificados.

Si se dispusiera "tierra esponjada" en dicho espacio y la misma no se retira posteriormente se deberd
incrementarlos 10 cm en la misma dimensidon que la requerida por dicha tierra una vez compactada. En
ningun caso el incremento serd inferior a 5 cm, procediéndose de acuerdo a lo establecido en el parrafo
anterior.

Podrian disponerse piezas premoldeadas en mortero hormigdn y otros mampuestos, siempre que el espacio
dejado por lo mismo no sea inferior a lo especificado.

El contratista someterd a la aprobacion del Director de Obra los procedimientos y coordinara las
inspecciones.

9.2 Fundaciones con Pilotes

Las fundaciones con pilotes se realizardn de acuerdo con los planos, planillas y memorias correspondientes.
En ellos se establecen cargas transmitidas a los pilotes, que se completaran una vez determinados los
didmetros de los pilotes, en los casos en que su ubicacién dependa del didmetro.

Los pilotes se calcularan en base a las especificaciones indicadas en los recaudos y segun los estudios y cateos
que realicen las empresas subcontratistas correspondientes, en el terreno, las que seran totalmente
responsables del estudio, proyecto y realizacion de los pilotes.

Previo a la ejecucion del pilotaje y cuando la Direccién lo solicite, el subcontratista le debera entregar
dimensiones, armaduras y caracteristicas técnicas generales del sistema, de pilotaje a emplear para, entre
otros aspectos, definir el proyecto de cabezales sobre pilotes, cuando sea necesario.
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El subcontratista estd obligado a efectuar pilotes de prueba, antes de comenzar la fundacidn, si asi se
establece en el proyecto. En cualquier pilotaje, si la Direccion tuviera dudas sobre el comportamiento de los
pilotes, podra disponer; la ejecucion de pilotes de prueba: si se comprobaran defectos o errores en la
ejecucion del pilotaje, el subcontratista esta obligado, a su exclusivo costo, sin derecho a reclamo, a ejecutar
las correcciones que se le indiquen.

El hormigén de los pilotes serd del tipo C 250, de acuerdo con la norma UNIT 104-55. El Contratista se
encargara de que exista hormigdén perfectamente compactado hasta el nivel indicado de cara superior de
pilotes.

La armadura longitudinal deberd disponerse en toda la .altura del pilote, sera perimetral, con un minimo de 4
varillas y sera indicada por el Subcontratista, siendo del técnico profesional de la misma, la responsabilidad
del cdlculo de ella. Tendran un recubrimiento minimo de 4 cms. y sobresaldran de cara superior de hormigén
de pilotes .indicada, por lo menos 50 diametros. Los estribos seran en espiral e iran soldados a la eléctrica
para asegurar la permanencia del mismo en la ejecucién del pilote.

En todas las actuaciones referidas a pilotajes se estara de acuerdo con lo que se establece en las
Reglamentaciones municipales vigentes (Decreto N. 6836 del 25 de octubre de 1949), modificaciones vy
aclaraciones posteriores.

No se permitird perforar los pozos de pilotes en que no se efectue el llenado de inmediato, debiendo cada
pilote ser empezado y terminado en la misma jornada.

DEBERA REALIZARSE y VERIFICARSE CUIDADOSAMENTE EL REPLANTEO DE LOS EJES DE PILOTES MARCANDO
ADECUADAMENTE LOS MISMOS.

En el transcurso de la obra, durante la ejecucién de los pilotes, se controlard constantemente que, por los
movimientos del personal y de la maquinaria sobre el terreno, no se alteren los mismos.

Deberd tenerse presente que cualquier variacion de la ubicacion de los pilotes puede traer aparejadas
consecuencias y perjuicios importantes desde el punto de vista estructural y econdmico, por las medidas
correctivas que deben realizarse.

No se aconseja el hormigonado de partes de la estructura de hormigdn (cabezales, vigas de cimentacion, etc.)
mientras se procede a la ejecucidon de los pilotes. En caso que sea imprescindible la ejecucidon de ambos tipos
de trabajos, deberan tomarse las precauciones para que no se perjudique mutuamente ambos trabajos, en
especial, la afectacion de los golpes y vibraciones del pilotaje en el fraguado y endurecimiento del hormigon.

9.3 Pilotines

Se consideraran pilotines a todo dispositivo cilindrico de fundacion que implique la perforacion del suelo -
ejecutada con la pala manual- con didmetro y profundidad menor o igual 20 cm 2,50 m respectivamente. Se
realizaran con hormigén de 250, compuesto por arido grueso —pedregullo, canto rodado o piedra partida-
arena gruesa y cemento Portland con dosificacion 3:2:1.

La consistencia sera seca asentamiento CONO de ABRAMS 7,5 cm, adecuandose en funcién de la presencia
de agua en el suelo. La armadura minima sera de 4 hierros longitudinales de 10 mm que abarcan todo el
fuste y estribos soldados de 6 mm cada 15 cm.

Las armaduras tendran un recubrimiento minimo de 4 cm vy el llenado se realizara por capas de 20 cm. de
espesor debiéndose apisonar cada una con un pizén de 30 Kg minimo, hasta asegurar su total compactacion.

Todo elemento estructural especificado como pilotin que no quede comprendido en la definicidn

establecida sera considerado desde el punto de vista constructivo y a todos sus efectos como pilote; por lo
que se atendera a lo establecido en las partes anteriores.
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10. CARRERAS, DINTELES Y ANTEPECHOS

a) Se haran las carreras indicadas en los planos de H.A.

b) Todos los vanos que lo requieran llevaran dinteles de hormigdén armado proporcionados a sus cargas y
luces segun plano de H.A.

c¢) Los antepechos se armardn con 3 o 8 y altura de OmlO, con el ancho del muro mas 5 cm. y el largo del vano
mas 80 cm a cada lado, o segun planos.

11. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
11.1 Dinteles

En casa de muros a revocar se podran realizar de HA. del ancho del muro.

En caso de ladrillo visto o bolseado se colocara en las juntas: que en estos casos se ejecutaran de arena y
portland, dos hierros acerados de 4,3 mm de didmetro.

La Direccion en funcion de la luz del vano, determinara la cantidad de juntas a reforzar.

11.2 Antepechos

Se ejecutaran de acuerdo a lo establecido en los detalles constructivos que, integran 105 recaudos. En caso
de muros a revocar se realizardn de H.A. de 12 cc. De alto por el ancho del muro, armandose con 4 hierros de
6mm. En caso de ladrillo visto se colocardn en 2 juntas superpuestas, que se haran de arena y Portland, 2
hierros acerados de 4,3 mm En ambos casos dichos hierros se prolongarian hasta los pilares mis cercanos,
tanto sean de traba o estructurales.
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01. NIVELES

Se consideraran niveles definitivos los marcados en los planos.

02. MUROS

Se empleara ladrillo de campo de buena calidad segun se especifica.
02.1 Muros y Tabiques

Todos los muros y tabiques tendran los espesores que indican los planos. Toda la construccién se hara a nivel
quedando prohibido hacer muros escalonados. Los muros se levantaran rigurosamente a plomo, con una
perfecta trabazén y manteniendo bien limpias las juntas.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en las pilas sumergiéndose completamente en agua limpia después,
de modo que al colocarse en obra: estén empapados y no simplemente mojados. Las juntas verticales se
llenaran con el arrastre del ladrillo sobre mortero abundante y si aun faltara mortero se completara su
llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mamposteria maciza. Las juntas no podran ser
mayores de 1cm para mampuestos de maquinay 1.5 cm para los de campo.

En muros de ladrillo no portantes, y de ticholo, las paredes deberan dejarse sin calzar al llegar a las vigas o
planchas de cemento armado, hasta tanto no hayan hecho sus asientos. Una vez producido el asiento y
obtenida la aprobacion del Director, se procedera al acuiado que se efectuara con material reforzado. El
despiezo serd el indicado en la M.C.P.

Los tabiques se sujetaran a las vigas por medio de cufias de madera hasta el momento del acuiiado definitivo.
02.2 Muros Dobles

Los muros dobles seran de los espesores indicados en planos. Llevaran hierros de traba entre el ladrillo
interior y el exterior y se preveran circulaciones de aire .La traba se realizara con la en forma de Z y razén de
1 por m2.

Se evitara toda posibilidad de contacto de mortero entre los dos tabiques componentes, asi como entre el
exterior y cualquiera de los interiores separado siempre con mortero hidréfugo.

Estos muros se compondran de dos tabiques paralelos con caja de separacién de 5cm entre ambas,
construyéndose primeramente el tabique interior. La cara exterior de este tabique interior, se
impermeabilizara con azotada de mortero hidréfugo enduido a cuchara. En la parte inferior de cada planta la
impermeabilizacién formara garganta hacia el exterior.

Esta capa sélo podra ser ejecutada luego de terminada todas las canalizaciones y amure de aberturas.

Se construird el tabique exterior. Teniendo bien en cuenta el conservar bien limpia evitando la caida del
material, la caja de separacién entre ambos tabiques.

En el caso de ser muros vistos, se debera realizar el tabique exterior con ladrillo uniforme, de la calidad que
indique la M.C.P., la que indicard también la traba de las juntas verticales. Las juntas seran rehundidas
pasandoles el clavo. Para evitar las eflorescencias en el ladrillo visto se terminara con un pintado de emulsién
de siliconas si la M.C.P. lo indica, la camara de aire tendra ventilacion.

Se prohibe la vinculacion de ambos tabiques, con hierros; sustituyéndose estos por la utilizacion de un
mortero de asiento mas fuerte, un buen apoyo y el correcto acufiado de los mismos.
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02.3 Armadura en muros

Todas las juntas que contengan armaduras se realizaran de arena y portland 3x1, mortero tipo A.
Todo muro levantado a junta corrida deberan armarse -horizontal y verticalmente- de acuerdo a lo
especificado en planos, planillas y detalles; por lo cual deberd utilizarse solamente mortero tipo A.

03. CANALIZACIONES

Se dejaran todos los cortes, canaletas y orificios indicados en los planos para cafierias de instalaciones
chimeneas, etc. Estos iran por cuenta del contratista de albafiileria sea o no contratista de toda o parte de
estas instalaciones.

04. TRABAS

Los muros y tabiques se vincularan a los pilares por medio de bigotes de traba dejados en la estructura. Se
preveran bigotes 8, de 0,50 de largo y cada 60cm de altura. En casos de hormigdn visto podran sustituirse las
trabas de bigote por sujetadores especiales.

05. AISLACIONES
05.1 Capa aisladora de Cimientos

Si no se indica nada en contrario, en las plantas a nivel de suelo, la cara superior de la viga de cimiento estara
a 15cm bajo el nivel de piso terminado. Se levantaran entonces 3 hiladas de ladrillo con mortero hidréfugo,
revocandose con igual mortero en las caras.

Cuando el nivel de piso exterior sea mas alto que el interior, se realizaran con hidréfugo e impermeabilizadas
las hiladas necesarias para superar en 2 hiladas o 10cm el nivel de piso exterior.

05.2 Impermeabilizacion

Los muros exteriores se impermeabilizaran con una capa azotada de mortero tipo A con hidréfugo, enduida a
cuchara.

05.3. Impermeabilizacion de Losas, bajos bafos y Toilettes de Plantas Altas

Se realizara con dos velos de vidrios y tres manos de emulsiéon asfaltica. El velo de vidrio se elevarda 5cm.
Sobre el nivel de piso.

05.4 Aislacion térmica

Se realizard de acuerdo a lo establecido en los planos y plantillas o detalles utilizdndose poliestireno
expandido, poliuretano rigido u otro material con propiedades similares. El peso minimo aceptable, se
establece en 15 Kg.

06. COLOCACION DE MARCOS

Todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados y nivelados, engrampados a los muros por 6 hierros
como minimo, tomados con mortero tipo A. Los marcos que fueran colocados simultdneamente al
levantamiento de los muros, deberdn ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y
aseguradas a la mamposteria, pero no clavadas a los mismos marcos, siendo el Contratista responsable de los
desperfectos que sufrieran éstos. Simultdaneamente al levantamiento de los muros se dejaran los vanos para
las aberturas de ala carpinteria metdlica que se colocara posteriormente. Los marcos de las aberturas
exteriores llevaran un rebaje por donde se colocara el mortero a medida que se levanten los muros.
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07. REVOQUES
07.1 Generalidades

Se emplearan para su confeccidn los tipos de morteros que se indican en el cuadro respectivo.
Se ejecutardn de acuerdo con las reglas de la buena, construccién, dandoles, los espesores minimos posibles.

Los paramentos de las paredes que deban revocarse, enlucirse o rejuntarse, se prepararan esmeradamente,
degradando las juntas, raspando la mezcla de la superficie y desprendiendo las partes no bien adheridas.
Como regla general, no debe revocarse ningun paramento antes de que la pared esté suficientemente seca.
La humedad que pudiera haber dentro de la mamposteria suele producir eflorescencias.

En el momento de proceder al revocado, el paramento debe humedecerse superficialmente. Si la pared esta
expuesta rayos solares es preferible no realizar trabajos de revocado, en caso imprescindible, se deberan
humedecer bien las paredes y repetir la operacion después de hecho el revoque recubriéndolo con arpilleras
humedecidas. .

Los revoques exteriores seran ejecutados a 3 capas siendo dada la primera en forma de azotada y los
revoques interiores seran ejecutados a 2 capas.

En muros y losas con superficies de hormigoén, bovedilla o bloque de mortero, se azotara primero antes de
aplicar las 2 capas indicadas pasandose una regla para limar las partes saliente, de la azotada.

Los revoques deben ser perfectamente planos, no presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas vivas y rectilineas curvas exentas de garrotes,
depresiones o bombeos. Todos los revoques, enlucidos, etc., que no reciban tratamiento superficial
posterior, deberan presentar uniformidad de tono y aspecto y no deberan presentar apariencias de uniones o
retoques.

La interseccidn de los paramentos verticales con los horizontales podra hacerse:

a) De arista viva.

b) Interponiendo una bufia.

Los elementos de hierro o de madera que aparezcan en la superficie de los paramentos, se revestiran antes
de proceder al revocado con metal desplegado, este revestimiento recubrira, por lo menos 50mm a cada lado
de las juntas y se fijara con clavos al muro.

07.2 Exteriores
Se hardn en 3 capas:

1) Previamente se dara al paramento una azotada de mortero, de arena y portland con hidréfugo, tipo A,
enduido a cuchara, planchado a cuchara de espesor minimo 1cm,

2) Se aplicard luego el grueso, tipo B, empleando fajas maestras que guiardn el trabajo de revocar
manteniendo la alineacién y verticalidad del paramento. Cuando se trate de construcciones de mas de 1 piso
se procederd a replantear el plano de fachada en la losa superior, determinado mediante bolines y pendicolas
el plano de fachada y las alineaciones que correspondiere (aberturas, aristas, etc.) Estas fajas se ejecutaran
por medio de bolines; y se colocaran espaciadas no mas de 1,5m y las de los extremos estaran separadas de
los angulos 30cm. Las fajas se ejecutaran con anticipacion suficiente para que al proceder al revocado
propiamente dicho, estén debidamente endurecidas. Las superficies curvas se revocaran empleando guias de
madera. Esta capa se dara en fresco sobre |la azotada para obtener la adherencia.

3) Finalmente se dara el fino perfectamente fratasado.
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Si por ejecucion defectuosa de la pared hubiera que compensar los espesores con el grueso para conseguir
una superficie plana y aplomada, en ningln punto podra tener menos de 1cm ni mas de 2cm, procediendo al
picado de las partes salientes, si fuera necesario.

El revoque fino si es hidraulico no podra aplicarse antes de que la anterior, previamente rayada, haya secado
perfectamente, y en ningln caso si no ha transcurrido por lo menos 15 dias de ejecutado, en tiempos
himedos y frios este plazo de duplicara.

07.3 Interiores
Se haran en 2 capas:

1) Se aplicarad primeramente el grueso con mortero tipo ¢, empleando fajas maestras que guiaran el trabajo
de revocar manteniendo la alineacidn y verticalidad del paramento. Estas fajas se ejecutaran por medio de
balines; las fajas se colocardn espaciadas no mas de 1,5m. Y las de los extremos estaran separadas de los
angulos 30cm.

Las fajas se ejecutaran con anticipacién suficiente para que al proceder al revocado propiamente dicho, estén
debidamente endurecidas. Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera.

2) Finalmente se dara el fino, tipo D perfectamente fratazado.

Si por ejecucién defectuosa de la pared, hubiera que compensar los espesores con el grueso para conseguir
una superficie plan y aplomada, en ningn punto podra tener menos de 1cm. ni mas de 2cm procediendo al
picado de las partes salientes si fuera necesario.

El revoque fino, si es hidraulico no podra aplicarse antes de que la anterior, previamente rayada, haya secado
perfectamente y en ningun' caso si no ha transcurrido por lo menos 15 dias de ejecutado; en tiempos
humedos y frios este plazo se duplicara en cielorrasos de hormigdn, pilares y vigas se dard antes de ejecutar
el grueso, una azotada con arena y portland. Sobre la azotada se pasard una regla para limar las partes
salientes.

a. sobre paramentos

Se hardn en dos capas: Cuando se trate de muros ejecutados con mampuestos de mortero de cemento,
hormigdn o fibrocemento se agregara una capa previa.

1- Capa de mortero grueso tipo m6 o m14, con el mismo procedimiento que la indicacion la segunda capa de
revoque exterior, procediéndose previamente al abolinado en todo el perimetro de cada habitacién -en la
parte superior- procediéndose a verificar el encuadramiento de los muros o verificacion de sus condiciones
angulares antes de precederse a la ejecucion de las 'fajas.’

2- Como terminacién se dard la capa de mortero fino perfectamente fratasada. Tipo m11.
a. sobre cielorrasos de hormigdén en general

En cielorrasos de hormigdn, pilares y vigas se dara antes de ejecutar el grueso, una azotada con mortero tipo
A. Sobre la azotada se pasara una regla para limar las partes salientes

a. sobre cielorrasos de hormigdn variante

Primero se azotara con mortero tipo A, emparejarlo con la superficie. Posteriormente se dara un balai a
cuchara con mortero Tipo m11, alisando las puntas salientes con un fretazo (balai planchado).
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07.4 Sobre Metal Desplegado

Como preparacién al revoque propiamente dicho se dara una azotada de arena y portland tomando especial
cuidado que todas las partes de hierro sean bien recubiertas con este mortero, sobre todo si el metal
desplegado no es galvanizado.

La primer capa de revoque grueso se hara por lo menos en dos veces, la primera aplicando fuertemente el
mortero con la herramienta a fin de que penetre en todos los huecos de la tela metdlica, luego se dara una
azotada de arena y portland tomando especial cuidado que todas las partes de hierro sean bien recubiertas
con este mortero, sobre todo si el metal desplegado no es galvanizado.

Luego se terminara en la forma especificada de revoques comunes.
07.5 Balai

El valia se aplicara sobre el fondo preparado en la forma especificada para revoques comunes, pero sin rayar.
Por la forma de aplicar el balai podra ser de los tipos siguientes:

a) Balai lanzado a maquina.

b) Balai lanzado a escobilla.

El balai podra terminarse con el pasado del filo de la llana para obtener una superficie mas determinada.

La capa de balai tendra de 3 a 4mm. De espesor segun el grano para evitar su desprendimiento ulterior, el
fondo debe mojarse suficientemente a fin de que una vez aplicado no absorba el agua que la capa de balai
necesita para su fraguado

07.6 De Portland Lustrado

Se hara el rustico que se terminara con mortero de 5 partes de arena: terciada, 1 parte de mezcla gruesay 2
partes de portland; fratazandolo bien y luego lustrandolo con la llana con cemento portland puro, que podra
ser gris o blanco.

Cuando se quiera obtener un revoque de mas calidad y siempre que se utilice portland blanco, el fondo se
hara en 2 capas, gruesa y fina.

La humidificacion de la pared sobre la cual se aplicard este revoque es muy importante, asi también el
mantenerlos humedos hasta que el endurecimiento se haya producido a fin de que no se agrieten ni se
ahuequen

07.7 Cantoneras

Todos los angulos salientes en el interior de la construccidon seran provistos de cantoneras metalicas de 1,
50m de altura.
Las cantoneras podran ser de hierro galvanizado o segun indique la Memoria Constructiva Particular.

07.8 Cortes y Canales

En medianeras y muros existentes a los cuales se adosen nuevas construcciones:

Segun el proyecto lo indique, se ejecutaran los cortes y canales en los muros para empotramiento de la
estructura de hormigdn armado.

El corte se revocard con arena y portland hidrofugddo enduido a cuchara para impermeabilizar el muro. El
proyecto y la Memoria Constructiva Particular indicaran si el empotramiento es fijo o permite el asiento
diferencial entre los diferentes edificios.
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07.9 Picar y rehacer revoques en medianeras

Los revoques de medianeras existentes que queden en el interior de la construccién seran picados y
rehechos.

El nuevo revoque sera a tres capas, siendo la primera de mortero hidréfugo tipo A.

A la terminacién del muro medianero existente y antes de iniciar la primera hilada del muro medianero
nuevo, se ejecutara una capa aisladora con el mismo mortero, para evitar el ascenso de humedad por
capilaridad.

08. CONTRAPISOS

En planta baja se realizardn de la siguiente forma: se apisonardn en seco cascotes grandes de ladrillo, sobre
éstos se extenderdn cascotes mas finos terminandose con una capa de hormigdén pobre de 0.03m de espesor.

Sobre el contrapiso terminado se asentaran los mosaicos con el mortero correspondiente. El hormigdn de
cascote no tendrd exceso de agua y al apisonarse se cuidara de no desviar ni aplastar los cafos de luz o de
desaglie y cafios de plomo que hubiere embutidos en el suelo.

En general los contrapisos tendran un espesor de 0.10 como minimo.

Los de planta alta se realizardn con hormigén HC y se terminara con una capa de 3cm de hormigén pobre.
Salvo indicacién contraria, el cascote estard integrado por:

100It Cascote fino,

30It Mezcla gruesa

2kg De cemento.

09. PISOS
09.1 Normas Generales

Todos los pisos en general, presentaran superficies regulares dispuestas segun pendientes y alineaciones de
acuerdo a los niveles dados en los planos ya las indicaciones particulares, que en cada caso formule Direccién
de Obra. Asimismo, en su forma, dibujo y calidad, responderan a lo estipulado en la planilla de locales, M.C.P.
o en los planos respectivos debiendo el contratista presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar
ensayos de su colocacidn, cuando la Direccidon de Obra asi lo exija, a los fines de su aprobacion.

La colocacion sera efectuada por obreros especializados. El contratista rehara todo piso que no esté a entera
satisfaccion del Supervisor y/o Director de obra.

Las baldosas deberan ser colocadas a hilo por obreros especializados, y tendran que quedar con una
terminacién esmerada, sin adherencias de mortero, limpias, etc.

Las juntas se alinearan perfectamente, ya sean alternadas o continuas, para la cual se seleccionard el
material, descartandose todas las baldosas, filetes o accesorios que se despunten o descanten, tengan
cantos defectuosos, etc., prohibiéndose su empleo.

Todo piso que presente al menor resalto, diente o cualquier otro defecto, serd rehecho a costa del
contratista. Se prohibe en absoluto el relleno, de portland en los perimetros de umbrales, entrepuertas, etc.,
debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, hechos en fabrica, del mismo material
empleado en el piso.

Juntas de dilatacion: En las veredas y patios al aire libre, se dejaran las juntas de dilatacién que se juzguen
necesarias, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo aprobado. Juntas de contraccién: En pavimentos hechos en el
sitio con morteros hidraulicos se preveran las juntas de contraccién necesarias; no pudiendo la distancia
entre ellas ser superior a 1.5 m; medida en 2 direcciones del plano.
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Tapas: En pisos de baldosa se cuidara el posicionado de cdmaras, desaglies, etc., para que queden centradas.

Zocalos: En general los zécalos seran de 0.07 y 0.10 de altura, de la misma calidad y material que los pisos
correspondientes.

No se admitirdn zécalos o piezas accesorias rotas despuntadas, que no tengan un color uniforme o estén
agrietadas, debiendo ser planas, de dimensiones regulares y calibradas. Se empleardn para su colocacidn,
salvo especificacidn especial, mortero de arena y portland en la proporcién de 5 a 2, previo humedecimiento
de la superficie. Las juntas se rellenaran con material similar a las piezas que forman los zécalos. Una vez
terminados estos deberdn presentar una superficie plana, continua y sin resaltos. Los zdcalos de madera
seran barnizados e irdn atornillados a tacos colocados cada 0.50m y segun especificaciones de la memoria
constructiva particular y plana.

09.2 Monolitico en Baldosas

Las baldosas, antes de colocarlas, deben mojarse bien sumergiéndolas en agua. Los cortes de baldosas que
hubiera que hacer seran perfectos; los de las baldosas que queden a la vista seran ejecutados a sierra.

En las terminaciones de los pisos junto a los zécalos, no se admitira ninguna faja ejecutada con mortero sino
que éstas deberan ser de las baldosas correspondientes.

Se deberd apartar toda baldosa de distinta coloracidn, descolorida o que no presente una superficie
perfectamente plana, que se halle despuntada o con sus bordes imperfectos, para asi obtener juntas
perfectamente alineadas, ya sean alternadas o continuas.

En los perimetros umbrales, entrepuertas, etc., se prohibe el relleno de portland, debiéndose emplear
exclusivamente filetes o piezas especiales hechos en fabricas, del mismo material empleado en el piso.

Colocacion:

En medidas desde 25 x 25 hasta 50 x 50 seran colocadas al hilo por oficiales especializados debiendo
mantener los ni veles y pendientes establecidos. El mortero de asiento sera tipo E.

En medidas inferiores a 25 y superiores a 50, podrdn posicionarse las piezas niveladas y luego deslizar el
material desde los bordes para conseguir su asiento.

El mortero de asiento y su consistencia dependera de las dimensiones y peso de las piezas de piso

Lechada:
Luego que el mortero de asiento se haya fijado, se procedera a ejecutar la lechada previo lavado de la junta.
Esta lechada se hard con portland blanco y color segun indique la M.C.P.

Pulido y Lustrado:

La baldosa vendra de fabrica pulida y empastinada, y pasados 8 dias de colocada como minimo se procedera
a pulirla y se volvera a empastinar.

Por ultimo y dejando pasar el mayor tiempo posible para que esta pastina haya endurecido se realizara el
pulido con piedra fina. Si la M.C.P. lo indica se procedera a efectuar el lustrado a plomo.

Cuando la baldosa venga de fabrica pulida y empastinada, y en caso que presentara resaltos a juicio de la
Supervision y/o de la Direccidén de Obra, pasados 8 dias de colocada como minimo, se procedera a pulirla y se
vera de empastinar.

Cuando sea necesario realizar el pulido de pisos monoliticos, se tendra especial cuidado en no verter la
pastina sobrante en las cafierias de desagiie, cualquiera fuese su punto de acceso. Si ello ocurriere la
empresa constructora sera responsable de la correccidon de las instalaciones afectadas -hasta su reposiciéon
completa- y de lo que correspondiere por dafios y perjuicios.
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09.3 Monolitico hecho en sitio

Sobre el contrapiso se colocaran los filetes de vidrio o .bronce, segin pida la M.C.P., para formar los
recuadros de las juntas de contratacion. Estos recuadros seran prolijamente replanteados, nivelados y fijados
con arena y portland al contrapiso y no tendran lados maximos de 1Im o 1.5 m

Sobre el contrapiso y dentro de los recuadros se ejecutara una capa de mortero de arena gruesa y portland
en la proporcién 3 x 1 de 2,5cm de espesor, con material casi seco sobre esta capa, una vez nivelada, se
aplicara la pastina monolitica en forma inmediata.

Esta segunda capa debe ser comprimida, golpeandola a fin de que los granos queden bien apretados unos
con otros, dando lugar a una superficie lisa compactada. Los poros que puedan haber quedado se rellenardn
con granos o pastina dependiendo del tamafio. Después de enrasar ligeramente la segunda capa, se
terminara de alisar con la llana hasta que los poros queden bien tapados, la segunda capa tendra un espesor
minimo de 10 cm.

Si la M.C.P. no indicara lo contrario, se entiende que los pisos monoliticos seran pulidos y lustrados. El pulido
no podra empezarse antes de los 4 dias de haber dado la pastina. Si después de pasada la pulidora la
superficie presenta porosidades, se recubrira con pastina aplicada con espdatula para acabar de tapar los
poros que hayan quedado. En caso necesario este trabajo se repetird hasta que no aparezca ya poro alguno.

El pulido definitivo sera ejecutado cuando el proceso de endurecimiento se halle muy adelantado.
El lustre se dara aplomo.

09.4 Parquet asentado con mortero

La madera del parquet, sus caracteristicas y especie seran las que determine la M.C.P. La madera sera de
primera calidad dentro de su especie y tendran las piezas, rebaje en dos o en cuatro cantos segun se indique
en la M.C.P.; llevard grampas de hierro en su cara inferior y tendra en esta misma cara una mano de asfalto
caliente. Sobre el contrapiso se hara una capa no menor de 2cm de mortero de arena y portland en la
proporcion de 4 x 1 en la cual se asegurara el parquet antes de que el mortero endurezca; el mortero se
amasara con la menor agua posible de modo que al colocar las tablillas y golpearlas para su perfecta
adherencia, el agua no aflore a la superficie. La capa de mortero debe ser perfectamente nivelada y alisada
con reglas, ejecutando por partes a fin de colocar las tablillas antes que comience el fraguado. El disefo serd
el que indique la M.C.P.

Una vez colocado el parquet después de que haya pasado por lo menos una semana, se pulird a maquina.

Si por efecto de pulido u otra causa cualquiera se aflojara alguna de las tablillas, se procederd a su
asentamiento debiendo pasar igual tiempo para continuar el pulido.

El pulido se realizara con lija gruesa y fina y al terminar se dara una mano de parafina.

El pulido se realizara antes de colocar el zécalo.

09.5 Baldosa Ceramica (Gres)

Generalidades:

Las baldosas antes de colocarlas deberan mojarse sumergiéndolas en agua. Los cortes deberan realizarse con
diamante o con sierra en caso de que el material lo permita.

Se dejaran las juntas segun lo indique la M.C.P.

Colocacién:

Cuando la baldosa de gres sea de pequefia dimensién (9,5 x 9,5cm.) se procedera a colocarlas realizando
primero un desglosado del plano con mortero de arena gruesa y portland 4 x 1 perfectamente nivelado y
sobre raspado.
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Sobre éste se colocara la baldosa con un mortero de asiento de arena fina y portland adicionado con P.V.A.
diluido en un 10%. Si la M.C.P. lo indica podra recurrirse a un mortero adhesivo de fabrica. Este mortero
tendra un espesor de 5mm y podra colocarse poniéndolo en la baldosa por medio de una tolva que regula el
espesor mencionado.

Una vez colocada la baldosa, se cuidara que no se transite por el pavimento hasta que el mortero de asiento
se haya afirmado.

Luego, previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procederd a dar la lechada. Esta serd
integrada por portland blanco adicionado de color si lo indica la M.C.P.

09.6 Pisos Vinilicos

Sobre el contrapiso de hormigdn de cascote, se ejecutard un alisado de arena y portland.

Este alisado estara perfectamente nivelado, serda totalmente plano y no presentard rebarbas ni
imperfecciones aparentes.

Serd de arena y portland 1:4 con poca agua para evitar humedad residual. El espesor de este alisado sera de
2,5cm.

Se tendra especial cuidado de prever el espesor de vinilo en la determinacién del nivel del alisado, segun se
indique en la M.C.P.

En planta baja, sobre terreno, debera pegarse el piso vinilico con adhesivo especial aprueba de humedad tipo
"adhesivo Vinilo sélido”.

Si el contrapiso presentara defectos se procedera a juicio de los Directores a realizar el siguiente trabajo:

1- un mordiente de PVA en dispersion

2- 1 a 2mm de mortero de: 3 partes arena fina especial, 1 parte cemento portland, |0 partes de agua y 10%
de 4 partes de resina PVA calidad DOD1 "Mowilith" o similar.

Sobre este alisado se colocard el pavimento definitivo. En los locales que se indique podra realizarse con
soldado entre las baldosas por solvente o por polifusidn.

El alisado del contrapiso antes de recibir el adhesivo del pavimento, deberd estar perfectamente limpio, libre
de grasas, tierra, pinturas, manchas de cal, morteros, etc. No podrd presentar cuarteaduras o marcas de
contraccién que a juicio del Director puedan causar puntos débiles en el basamento. Se debera hacer ensayo
de humedad antes de proceder al pegado del piso.

El piso no sera instalado hasta que se hayan dado las primeras manos de pintura a los locales y al darse la
ultima se protegera perfectamente los pisos.

Los cortes junto a tapas, desagilies o marcos se realizardn con herramientas especiales debiendo haber
perfecto ajuste.

Los pisos de diferente naturaleza se cortaran en la linea del rebaje del marco para que quede tapado por la
hoja de la puerta.

La temperatura de colocacidon debe ser no menor de 202 durante y hasta 24 horas después de la colocacién.
Limpieza y Encerado: Una vez limpios perfectamente los pisos se enceraran con cera al agua.

Proteccion: Donde se debe completar algin trabajo dentro de un local que ya recibié piso, se haran caminos
de tabla limpia apoyada con papel o cartén también limpios.

La Direccidn tendra derecho a rechazar todo piso que no presente aspecto de total limpieza y novedad.

09.7 Pisos de portland lustrado

Construido el contrapiso se recubrird con una capa de 1.5 mm de espesor minimo, de mortero de arena
gruesa y Portland, en la proporcion en volumen de 4 partes de arena y una de cemento, utilizando en el
amasado la menor cantidad de agua posible. Esta capa se ejecutard usando fajas maestras, nivelandola
perfectamente, alisandola con el fratdas y comprimiéndola hasta que el agua comience a refluir sobre la

superficie.

Antes de que el fraguado esté muy adelantado se dara un mortero de arena fina y cemento (2 x 1), después
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de fratasada y alisada esta segunda capa, cuando tenga la consistencia necesaria, se acabara con la llana,
lustrandola con portland puro, y si se quisiera un pavimento antideslizante se terminard pasandole el rodillo.

Después de seis horas de ejecutado el manto, se lo regara abundantemente y se le cubrird con arena para
conservar la humedad necesaria para un buen fraguado.

Se hardn las juntas necesarias para contracciones y dilataciones del material.

Deberdn mantenerle permanentemente humedos por un plazo de 8 dias.
09.8 Pisos de mosaico de baldosas calcareas

Los mosaicos seran:

a)comunes con pastina de portland gris

b)especiales con pastina de portland blanco

Las baldosas serdn comprimidas en su fabricacién con prensa a balancin o hidraulica y su espesor maximo
serd de 20 mm

Se fabricardn con tres capas superpuestas en la forma usual, la capa superficial o pastina tendrd como
minimo 3 mm de espesor y estara compuesta por una mezcla de dos partes en volumen de arena fina
voladora y una parte de portland, con el agregado de tierras u dxidos que sean necesarios para obtener las
coloraciones requeridas; los colores con la luz o por la accién del cemento, estando prohibido el uso de
anilinas.

Sobre el contrapiso tipo se asentaran las baldosas con el mortero correspondiente, espolvoreando con
portland y rejuntando las baldosas con portland puro y color. Las juntas se alinearan perfectamente, ya sean
alternadas o continuas.

No se admitiran pisos que presenten resaltos, dientes, despunte de baldosas o cualquier otro defecto, en
cuyo caso deberan rehacerse

Luego, previo lavado para conseguir que la junta quede limpia, se procederd a dar la lechada. Esta serd
integrada por portland blanco o gris adicionando los colores correspondientes.

09.9 Pavimentos Exteriores

Segun indicaciones de la memoria constructiva particular y planos.

Veredas: Se hardn disponiendo en general, las baldosas en la forma indicada al tratarse de los pisos de
fabrica, con las pendientes aprobadas para los desaglies y los cortes para las juntas de dilatacion, rellenadas
con sustancia asfaltica en caliente sobre el contrapiso indicado. Se deberdn tener en cuenta las ordenanzas
municipales al respecto.

Se ejecutaran conforme a lo indicado en los planos y planillas y memorias, especificandose que la pendiente
minima sera del 1.5%; pudiendo el Director de Obra modificarla en caso necesario explicitando las razones
que la justifiquen.

En caso de veredas se haran disponiendo en general el tipo de baldosas, en la forma y las pendientes
indicadas por las ordenanzas municipales. Su fabricacidn y colocacién estard de acuerdo con lo establecido en
la norma UNIT 7 - 42 cuando corresponda.

09.9.1 De Balastro

Se procedera primero a nivelar la superficie, previendo las pendientes necesarias para que el desagie se
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efectie con facilidad. Luego se cilindrard la cancha perfectamente antes de colocar el balasto: la capa de
balastro no tendra en ningln punto, menos de 15 cm. de espesor el contratista presentard muestras de
material a emplearse, al Supervisor y/o Director de Obras, pudiendo éste aceptar o rechaza: ese material e
indicar el tipo a emplearse.

Se entiende que este tipo de balas taje es Unicamente para carninas secundarios de jardines, exclusivamente
para pasaje de peatones, en los otros casos debe de para desencofrar que se indica en la Seccidon
correspondiente.

09.9.2 Asfalticos
1. La Regularizacion del suelo y construccion de la base:

Se eliminard la capa superficial de suelo con contenido de materia organica dejando el terreno limpio,
uniforme vy liso; sustituyéndose el mismo y complementando con tosca disgregada o balasto hasta alcanzar
Los niveles de base del pavimento-correspondiente a lo establecido en los recaudos.

La capa de base tendrd un espesor minimo de 15 cm debiéndose lograr su estabilizacion mediante
compactacién y la adicién de cemento portland dosificado en una parte cada 15 de material de base.
Perimetralmente si no se especifica en los recaudos, el Director de Obra dispondra la ejecucidon de un borde
de hormigdén armado, ladrillo cerdmico, etc., para evitar el desagregado de la base en el perimetro de la
cancha, deberda ser comunicado y aprobado por la Supervision de Obra.

2. Construccion del pavimento:

Terminada la base, se procedera realizando un riego de imprimacién con emulsidn asfaltica no idnica diluida
al 50% con agua. Una vez seca la imprimacion, se podra comenzar a construir la carpeta asfaltica cuyo
espesor final no sera inferior a 3 cm. Para su ejecucion se establece la siguiente cosificacion por canchada

- 30 litros de arido granitico limpio (tamafio maximo 12mm)

- 15 litros de arena silice gruesa

- 5 litros de arena silicea voladora

- 10 litros emulsién asfaltica no idnica, Paviasfalt o similar

-3 a5 litros de agua

- 0,5 litros de cemento portland

Conformada la capa de terminacidon, se controlara el proceso desecado y eliminacion del agua, hasta que su
consistencia permita caminar sobre la misma. A pasar de dicho momento se llenara la superficie con rodillo
de 150 Kg. minimo, hasta lograr la compacidad y espesores especificados.

3. Terminacién:

3.1 Sellado de la superficie. Se colocara una lechada asfaltica colocada a lampaso cuya dosificacion sera:
- 1 parte de emulsién (Paviasfalt o equivalente)

- 3 partes de arena voladora

- 1 parte de agua

Esta capa se terminara - una vez seca - mediante rodillazo y posterior esparcido de arena fina y seca (tipo
voladora).
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3.2 Pintura parcial o total de pavimento asfaltico.

Transcurridos 30 dias determinado el pavimento 8 - para asegurar su complemento secado y evaporaciéon de
agua- se procedera a la limpieza y posterior pintado de la superficie. Se utilizaran pinturas especiales para
pavimentos (acrilicas, etc.) las que se aplicaran sobre superficies totalmente secas.

3.3 Podran utilizarse mejoradores de adherencia para asfaltos tipo SIKA — B / 17 o equivalentes en cada caso
se remitira a lo que disponga el Director de Obra, en cada caso.

09.9.3 De Hormigoén Lavado

Pisos de hormigdn lavado “in situ”

El material ara la terminacién superficial de estos pisos, que se sometera ala proceso de lavado, podra ser:
a) gravilla de piedra partida

b) canto rodado

c) granza de marmol

Construido el contrapaso se recubrird con van capa de espesor minimo de 15 mm de mortero de arena
gruesa y portland, en la proporcion en volumen de 3x1, utilizando en el armando la menor a cantidad e agua
posible, esta etapa de ejecutara usando fajas maestras, con los niveles adecuados, alisandola con el fretacho
y comprimiéndola hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie, antes de que el fraguado este muy
adelantado se dara la capa final.

La para final tendra el espesor adecuado al tamafiazo de los granos ala material que se emplee
En ningun caso el espesor el espesor sera menor de 10 mm

Al determinar las proporciones de la mezcla de la capa superficial se tendra cuidado de afiadir al arido Ila
cantidad necesaria de aglomerante para que los granos queden bien trabados unos con otros y que los
espacios huecos resulten bien rellenos, la cantidad de aglomerante dependerd de la granolumetria de los
aridos.

Una vez determinada la capa final se cilindrara con un rodillo de un Kg. de peso x cm de contacto.

Cuando la cara superficial tenga el endurecimiento conveniente, se lavara cuidadosamente, picdndola con
una brocha, después de descubiertos los granos se comprimira la superficie con la llana. Si por las
condiciones atmosféricas adversas se demora el endurecimiento, inmediatamente de aplicado el material

antes del lavado, se espolvoreara las superficie con polvo de cal, seco de este modo, se acelera el
endurecimiento y la cal absorbe la humedad sobrante del mortero.

Dos o tres dias después de acabada la superficie del piso, se clavara con acido clorhidrico diluido en
proporciones de 1x10, lavandola luego con abundante agua hasta eliminar todo resto de acido.

La capa final llevara juntas de contraccidn o dilatacién distanciadas como maximo 1.5 m en cada direccion; en
espacios al aire libre la junta se hara colocando una varilla de madera de 6mm de espesor en forma de bufia.
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09.9.4 De Hormigon Fratasado

Se construird la caja cuyo piso se compactara con tosca o cascote posteriormente se colocara hormigdn de 8
cm de espesor en proporcion 1x3x5 y antes de fraguar se nivelara la superficie con mortero de proporcion
3x1 fratasandose hasta obtener una superficie lisa. Las juntas seran cada dos metros maximo rellenandose
con asfalto en caliente o asfalti mastic asfaltico (asfalto y arena en partes iguales).

09.9.5 Cordén de Hormigoén

Estos cordones tendran las formas y las dimensiones siguientes: 7cm de ancho, 25cm de alturay 15 cm en la
base inferior y 3 m de largo. Se usara en su composicion hormigén, lustrandolos en portland puro en su cara
aparente cuando la textura lograda en el molde no fuese lo suficientemente pulida. La textura requerida sera
equivalente a la lograda en un molde metalico y utilizacion de vibradores.

Descansara sobre una capa de arena y las aristas y uniones estaran perfectamente terminadas, se llenaran las
juntas de dilatacidon con un material eldstico en los planos respectivos se indicaran los materiales para cada
caso.

9.9.6 Corddn de Ladrillos Aparentes

Se emplearan la el bien cocidos y seleccionados de las espacies es siguientes:
a) Ladrillos de campo

b) Ladrillos de prensa

Los ladrillos se dispondran verticalmente apoyados en el sentido de su mayor longitud, se asentardn sobre

una base de 15 cm de espesor, de hormigdn ce cascotes.

Se tomaran con mezcla de arena' gruesa y cal 3 x 1, reforzada con una parte de portland por 4 de mortero.
Las juntas aparentes serdn refundidas y quedardn perfectamente limpias, sin rebarbas, etc.

09.10 Tacos de Goma y Retenes

a) Las puertas interiores llevaran tacos de goma atornillados al piso con tornillos de bronce o retenes de piso.
b) Las ventanas llevaran los retenes o topes que sean necesarios a juicio de la Direccién de Obra.
c) Las puertas exteriores llevaran retenes de pared o piso segun los casos.

9.11 Entrepuertas

Entre dos pisos de madera o madera y otro se colocara entre puertas de madera del espesor de la hoja, en
correspondencia con el rebaje del marco.

Cuando separe dos pisos de distinto material -pero ninguno de madera- se realizara en marmol del ancho del
marco.

Si el caso particular lo amerita, durante la ejecucidn el contratista podra proponer otras soluciones las que
seran analizadas y resueltas por la Supervisién y el Director de Obra.

En ningun caso dichas soluciones se podrdn apartar de los objetivos de la propuesta arquitecténica y no
daran lugar al cobro de adicionales.
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09.12 Umbrales y Entrepuertas

Del mismo tipo de piso que el del interior con nariz redondea o pie especial cuando asi lo indique el plano y
planilla de locales; se realizaran segun M.C.P. y planos.

10. REVESTIMIENTOS
10.1 Generalidades

Los distintos revestimientos seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en
cada caso se estipule en los recaudos y con las indicaciones en cuanto a detalles, que disponga la Direccién de
Obra.

El Contratista deberd presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su colocacidn,
cuando el Arquitecto Director asi lo exija, a los fines de su aprobacién.

Las superficies revestidas deberdn resultar perfectamente planas y uniformes guardando las alineaciones de
las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas, éste sera ejecutado con toda limpieza y
exactitud.

Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la perfeccién requerida para le clase de
materiales de que se trate, a juicio de la Supervisidon y/o Direccion de Obra; el Contratista esta obligado a
rehacerlo, a su exclusivo costo. Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de
las instalaciones: llaves, tomas, brazos, etc., de energia eléctrica y tomas de agua, gas, etc. en instalaciones
sanitarias.

10.2 Colocacion de Revestimientos de Piezas Chicas

Para todos aquellos revestimientos constituidos por elementos de pequefias dimensiones, azulejos,
mosaicos, plaquetas y otros, etc., el paramento donde van colocados debe prepararse en forma apropiada
con toda la prolijidad requerida para que al colocarse el revestimiento, las irregularidades que pueda
presentar el fondo no se acusen en la superficie revestida.

Los paramentos, después de humedecidos recibirdan una capa rayada de mortero Tipo C, uniformemente
nivelada. Esa capa deberd asentarse durante no menos de 24 horas, ni mas de 48 horas, y luego de
humedecida para disminuir la absorcidn, se aplicaran los azulejos con mortero tipo F de espesor no superior a
0.5cm.

Las piezas de material ceramico o a base de mortero deberdn estar saturadas de agua, antes de ser
colocadas.

Las juntas continuas, horizontales o verticales, deben estar perfectamente en linea; cuando sean trabadas,
deben estar en perfecta correspondencia, unas con otras. No se aceptaran, elementos despuntados ni con la
superficie vista saltada, ni manchadas o de distinta tonalidad.

Todo revestimiento que presente el menor resalto, diente o cualquier otro defecto sera rehecho a exclusivo
costo del contratista.

No se admite, por ningin concepto, el relleno de portland, cuando las piezas no alcancen a cubrir
perfectamente el paramento; debiéndose emplear exclusivamente filetes o piezas especiales, cortados a

sierra de esmeril; del mismo material del revestimiento.

Las juntas, en todos los casos seran rellenas con pastinas del color que el P.E. determine; seran
cuidadosamente lavadas, eliminando toda mancha del mortero o pastina de la superficie.

Las juntas seran lo mas uniformes posibles, de un ancho de separacién de 1 a 1/2 mm.

Corporacién Nacional para el Desarrollo 68



Los azulejos seran de la clase y color que se indique en la M.C.P. si no hubiera indicacién al respecto, se
entiende que seran azulejos de primera calidad de color blanco.

En este caso la pastina serd realizada con portland blanco, marmolina y/o carbonato. En ningln caso se
asistird un contenido de cemento en la junta, menor del 70%.

Los niveles ce revestimiento en bafios, cocinas y otros locales seran los indicados en planos, detalles
constructivos y planillas de locales; estableciéndose como minimo la altura de 180 cm en banas y 4 hiladas
sobre mesadas.

10.3 Plaquetas, Tejuelas, etc.

Los revestimientos constituidos por piezas de barro cocido serdn de la clase, calidad, tipo, dimensiones,
color y demas caracteristicas que la M.C.P. determine.

Cuando vayan colocados en paramentos expuestos a la lluvia se dara a éstos, previamente un enlucido con
mortero con hidréfugo.

El rejuntado y la limpieza de la superficie, se ejecutard de acuerdo con las normas generales que sean
aplicables.

10.4 Baldosas ceramicas

Las baldosas serdn de la calidad, tipo, dimensiones, espesor y demas caracteristicas indicadas en los
recaudos; especificamente la planilla de locales y detalles contractivos. Seran duras, bien cocidas,
perfectamente planas, sin alabeos, suaves al tacto en su cara superior, tendran aristas rectilineas, sin
mellas ni rebarbas, no presentar. Defectos de cochura o rajas y de color uniforme.

10.5 Losas de Marmol

Los marmoles seran de la mejor calidad, clase que especifique la M.C.P. No se admitiran aquellos que
presenten roturas, afladidos, despuntados, picaduras, grietas, partes descompuestas, manchas ajenas a la
naturaleza de la piedra u otros defectos.

Tampoco se admitirdn remiendos, rellenos, etc. ejecutados con marmolina u otra sustancia, por
insignificante que sean aquellos. La labra y el pulido, se ejecutara en forma tal que se obtengan superficies
perfectamente planas, tersas y regulares, asi también aristas vivas, rectilineas; si se indica bordes biselados,
estos reuniran las mismas condiciones.

El lustre tendra que ser esmerado y se hara a plomo y éxido de estafio, no admitiéndose el uso de acido.

El despiezo de las distintas piezas que constituyen el revestimiento se hard como se indica en los planos o
detalles, en su defecto se atendera a las indicaciones de la Direccion de Obra, asimismo, cuando se trate de
piezas irregulares.

Las juntas, en general, no podran tener mas de un mm de espesor, y se rellenaran con marmolina a base de
portland blanco, con la adicion del colorante apropiado ala coloracidon del marmol. El espesor de las chapas
sera el siguiente:

15 mm para dimensiones maximas de 30 cm

20 mm hasta 0.600 m2

30 mm hasta 1.500 m2

Para dimensiones mayores la M.C.P. indicard el espesor, en su defecto lo determinara la Direccion de Obra.

Cuando el revestimiento esté expuesto a los agentes atmosféricos las chapas de 20 mm o mas iran

aseguradas con grapas de bronce, ademas del asiento de mortero tipo B, tipo Ay m5
En los revestimientos interiores, llevaran grapas las chapas de 30 mm o mas.
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En las chapas de 20 mm y dimensiones mayores de 0,30 cm x 0,30 se preparara la superficie de amure con
pasta de cemento portland -colocada a espatula o similar- la que debera rayarse convenientemente si la
colocacion no se realiza dentro de las 4 horas siguientes.

10.6 Limpieza de revestimientos y pisos

Las cuidados durante y después ce la colocacion deberan ajustarse al igual de los procedimientos de
limpieza-. A caracteristicas de los por lo cual consultard siempre- que serd posible las recomendaciones
del fabricante e informacién técnica suministrados por éste.

Sin perjuicio ce ello se establecen en caracter general y sujeto a confirmacidn en cada caso por el Director
de Obra- los procedimientos siguientes.
1 - Limpieza mecanica:

Se comenzara levantando la pastina mediante el esparcimiento de arena a sobre el pavimento y su
posterior barrio hasta la eliminacién total del excedente de lechada o pastina.

En revestimientos o pavimentos se puede continuar frotando el un de elementos abrasivos a base de
arena voladora y jabén conformando una lechada.

Deberd terminarse la limpieza de las superficies con un lavado de agua jabonosa.

2 - Limpieza quimica

2.1 Podra regirse a la utilizacion de solvente, cuando se trate de residuos de pinturas consultando al
fabricante y considere anda las reacciones posibles de los materiales empleados en el revestimiento.

2.2 En superficie constituidas con elementos calcareos debera tenerse especial cuidado en la aplicacion de
soluciones acidas, las pudieran reaccionar con los carbonatos presentes en ellos, en otros componentes
constructivos ya integrados -perfiles de hierro, entrepuertas, zécalos, etc.- los que podran revestirse con un
capa de vaselina sdlida.

Dado que es ésta reaccién la que se utiliza para eliminar los restos de material, es importante evaluar para
cada tipo de pétreo la dilucidén éptima- estableciéndose como minimo 1:10 acido clorhidrico- agua para
superficies de gres y el tiempo de exposicion el que serd menor cuanto mayor sea el contenido de cal o
carbonatos. Por esta razdn puede ser necesario dividir la superficie para realizar su tratamiento por
sectores e ir lavandolos alternativamente.

Una hora antes se debera moja abundantemente el piso para saturar la junta y minima la accién del acido
en ellas; retirandole antes ce la .aplicacién de la solucién de acido clorhidrico y agua.

Se tendra especial cuidado en la manipulacién de .la misma, cabiendo el personal realizar guantes y botas
de goma.

Queda transparente prohibido verter los restos de la solucién en la instalacién sanitaria. Una vez eliminada
la solucién acida se precederad a lavar el piso con agua jabonosa y enjuagar con abundante agua.

10.7 Mesadas

Las mesadas tendran las dimensiones indicadas en planos y llevaran los cortes para piletas donde se
indiquen.

Las piletas de cocina y laboratorios seran de acero inoxidable de dimensiones 30 x 40 cm como minimo.
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En todos los casos las piletas deberdn venir pegadas o soldadas en todo su perimetro a la mesada, desde el
taller debiéndose acufiar a la losa de soporte con mortero tipo E (segin memorias referencia tipo m7), por
la parte inferior.

Para su colocacién se debera abrir una canaleta en la pared, dimensiones permitan el correcto acuiado de
la mesada desde ambos lados superior e inferior- con mortero tipo A con hidréfugo; el que sobresaldra el
nivel de la mesada en 3 cm como minimo.

Todas las mesadas deberan penetrar en el muro una dimensién minima de 3 cm.
10.7.1 De Marmol

Serdn de marmol nacional color a determinar de 2 cm de espesor y colocados sobre losa de hormigdn
armado de 5 cm de espesor, armados con 6 ¢/20 y refuerzo 8 en el borde.

Cuado los detalles constructivos se indique la colocacién frecuentemente sobre los marcos de carpinteria,
la mesada deber a ir apoyada interponiendo una capa de masilla plastica que presente buena a herencia
con la piedra y la madera.

10.8 Antepechos

En general de baldosa con nariz redondeada, del tipo indicado los detalles y en planos. Llevard una junta
con masilla plastica contra el marco de la abertura. La pendiente minima sera del 20%.

10.9 Jardineras

Se asentaran sobre una losa de hormigdn de 8cm. de espesor todos los muros y el piso se revocaran dentro
de la jardineria con mortero 3 x 1 de | arena. Y Portland con hidréfugo y 2 manos de emulsion asfaltica. El
piso tendrd una pendiente del 5% y aberturas hacia el exterior, a razén de 1 cada metro como minimo.

10.9.1 De Gres, Glasal, etc.
Segun detalle en M.C.P.
11. ASISTENCIA A SUB-CONTRATISTAS

El Contratista facilitard los andamios, maderas y materiales del ramo de albafiileria a los distintos sub.-
contratistas, ya sean éstos por su cuenta o a los que la Direccién de Obra pudieran encargarles trabajos, a
fin de poder colocar y asegurar las distintas instalaciones muebles y otros elementos del edificio que hayan
sido previstos en el proyecto.

12. ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Con esta denominacién se designan las obras complementarias .necesarias a estas instalaciones y que
seran ejecutadas por el instalador.

Estas son: los pases y cajas para los cafios conductores y sus cierres, nichos para fusibles, tacos para
artefactos, colocacién de los marcos de nichos de contadores y tableros y en general toda obra y trabajos
complementarios correspondientes a estas instalaciones.

13. ALBANILERIA DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
Con esta denominacién se entienden las siguientes obras: los pases y cajas necesarios para las caferias y

sus cierres, la colocacién de grapas, marcos de camaras, piletas de patio y bocas de desaglie, y en general
toda obra y trabajo complementario relativo a la instalacidn sanitaria propiamente dicha.
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Todos los trabajos enumerados y otros similares serdn de cuenta del Instalador.
14. ALBANILERIA DE LAS OBRAS DE HERRERIA Y CARPINTERIA

Estdn comprendidas bajo este rubro la colocacidn de marcos cortinas, guias, tacos, grapas y en general,
toda obra de herreria y carpinteria del edificio. El mortero a emplearse en el amure de los hierros, serd el
tipo A .Todos los elementos de herreria y carpinteria seran puestos en obra aplomados y nivelados
perfectamente y seran protegido contra golpes, cubriendo sus caras con estopa y trapos atados a tablillas
para evitar cualquier deterioro. Estas obras estaran a cargo del contratista General.

15. CIELORRASOS INDEPENDIENTES
15.1 Generalidades

Se refiere a los cielorrasos aislados del techo, colgados sobre estructura independiente, no estan
comprendidos aquellos que estan incorporados al techo como revoques, ni los que estan directamente
aplicados, que se clasifican como revestimientos.

15.2 Estructuras para Cielorrasos Livianos

15.2.1 Estardn constituidos por tirantes de madera, de una sola pieza, apoyados por lo menos 15 cm en sus
extremos. Distancias entre ejes y escuadrias segun detalles y Memoria Particular.

15.2.2 Metadlicas: Serdn segun detalles de plano y Memoria Particular.
15.3 Cielorraso sobre Metal Desplegado

15.3.1 Asegurado en la forma que indique la M.C.P., se colocara una malla de hierro redondo, formada por
varillas de 12 m/m en sentido transversal a los tirantes o soportes, colocadas paralelamente a una distancia
maxima de 30 cm; cruzadas normalmente a éstas, se colocaran varillas de hierro redondo de 8m/m
espaciadas entre si como maximo 60 cm y atadas con alambres en cada cruce. Por debajo de la malla
descripta, se colocaran laminas de metal desplegado de peso igual a 1 Kg. 8 p.m.c. como minimo, las cuales
se ataran, por lo menos cada 30 cm a la malla; las hojas de metal desplegado se solaparan 25 m/m unas
con otras.

En los angulos contra los muros, se doblaran 7 cm y se aseguraran a éstos por medio de grapas

15.3.2 Sobre el metal desplegado se dara el revoque indicado en punto de Revoques .La terminacidn sera
de acuerdo a la M.C.P.

15.4 Cielorraso de Madera
Segun se indique en M.C.P.

15.5 Cielorraso de Fibrocemento
Las chapas de fibrocemento seran de 6 m/m de espesor de chapa corrugada angular, segin detalles de

planos y M.C.P.

15.6 Espumaplast
Segun detalles de planos y M.C.P.

15.7 Otros
Segun detalles de planos y M.C.P.
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16. AZOTEAS

Las azoteas deberan cumplir con las finalidades. De proteccidén térmica, evacuacidén de aguas de lluvia e
impermeabilizacién. Deberdn ejecutarse cuidadosamente con los obreros especializados.

El contratista podrd proponer la sustitucion del sistema de impermeabilizacion asumiendo los costos que
ello origine recabando previamente la aprobacidon de la Direccion de Obra; quien a su vez solicitara
(mediante un informe técnico sobre la materia) la correspondiese de autorizacién previa a su supervisor.

Las emulsiones y otros productos que se utilicen en la impermeabilizacién preparados en fabrica y llegaran
a obra en sus envases originales, de marca acreditada en plaza y requerira en todos los casos la previa
aprobacién de la Direccién de Obra.

16.1 Preparacion

Sobre la losa ce hormigdén armado se dara una lechada a escoba de portland puro al otro dia de haber sido
llenada.

Una vez retirados los encofrados de los costados de vigas y realizados los pasas en hierro fundido
correspondientes a los desaglies pluviales, etc. (lo que se procurara ejecutar lo antes posible) se procedera
de acuerdo a lo especificado en los detalles constructivos y otros elementos que integran los recaudos.

En los desagiies se deberd disponer un tubo forrado (correctamente calafateado) y un embudo de plomo
(los que seran soldados entre si el cual debera disponerse entre la primera capa de impermeabilizacidon vy la
segunda.

Si terminada la losa superior no se procede a la terminacién de la azotea o cerramiento superior, deberd
disponerse como minimo una capa de emulsion asfaltica (de 1.5 Kg. por metro cuadrado) que asegure la no
entrada de agua y se realizard la canalizacién de las mismas para evitar el afecto los elementos
constructivos ya integrados.

Los contrapisos con las pendientes correspondientes se ejecutaran determinando por puntos o bolines las
alineaciones correspondientes a limatesas y limahoyas -con una pendiente minima de 2,5%; éstas se
materializaran con fajas de material empastado. Luego se procederd a realizar el relleno con el mismo
material empastado con cemento portland y cal.

Los materiales que se podran utilizar en orden de preferencia seran: cascotes, escombro limpio -libre de
materia orgdnica, plasticos, hierro, etc.- y balastro los que se dosificardn para el empastado como sigue:

HC1 — 600 It cascotes; 400 It de arena o mezcla, 150 Kg. de cemento
HC2 — 600 It escombros; 200 It de arena o mezcla, 150 Kg. de cemento

HC3 — 1 m3 de balastro, 150 kg de cemento portland

El Director de Obra podra autorizar disminuir la proporcién de cemento. Portland hasta un minimo de 100
Kg. /m3 cuando se utilice mezcla en lugar ce arena y cuando en el escombro la cantidad de finos y su
composicion lo permita. Esta capa debera trabajarse apisonando con una regla, para lograr cierta
compacidad y generar una superficie continua con la suficiente rugosidad como para asegurar la
adherencia de la capa siguiente.

Sobre el empastado indicado -pero no antes de transcurrida una semana- se realizard una capa de motero

de arena y portland con hidréfugo da 1 cm de espesor mismo tipo A, la que se levantara en toda la altura
de la caja de pretiles, conformando una capa continua, uniforme y alisada al fratacho.

De igual forma que la arena y portland, la impermeabilizacion — y todos sus componentes— se levantaran
en toda la caja de los pretiles.
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Entre toda capa asfdltica y otra de mortero de cal deberd interponerse un folio de papel -Kraft- o de
polietileno. Siempre que se trate de un elemento impermeable y emulsiones asfalticas, debera transcurrir
un lapso no inferior a los 7 dias entre el momento de ejecutar la Ultima capa de emulsién y la colocacion de
dicho elemento.

El folio de polietileno no podra utilizarse como base para la colocacién en obra de emulsiones asfalticas.

16.2 Impermeabilizacién

Se ejecutaran de acuerdo en lo indicado en los detalles constructivos para azoteas y techos inclinados y de
acuerdo a las siguientes 'especificaciones:

16.3 Emulsiones asfaltica

La aceptacion de la emulsidn asfaltica por la Direccion de Obra se realizara en: funcién de la. Presentacion
de certificados de ensayos acrediten un contenido minimo de asfalta del 0 45% y un maximo del 35% agua;
realizados por laboratorios oficiales dentro de los ultimos 6 meses.

La dosificacion minima por; m2 sera de 4,5 Kg. para techos inclinados s (pendientes superiores al 15%) y 6
Kg para techos planos con pendientes menores al 15%

En consecuencia, la Direccion de Obra controlard que se den sobre los techos tantas manos como sean
necesarias para terminar la. Totalidad de los bidones que arrojen los célculos, correspondientes a cada una
de las los situaciones. Debera acopiarse en obra la cantidad necesaria para la ejecucion de cada trabajo
solo se podra fraccionar cuando se trate de un edificio o losas independientes, en cuyo casos no podran
ejecutarse simultaneamente.

Si habiéndose cumplido con los requisitos estipulados se constata que el material no presenta las
condiciones normales -a juicio del Supervisor y/o el Director de Obra podra solicitar previa a su utilizacion
la ejecucidon de ensayos a la sustitucidn de los mismos.

A excepcion de la 12 mano, la que podra diluirse hasta un 50% con agua las restantes deberdn
preferentemente ser ejecutadas con el material tal come viene de fabrica. Si luego de realizado un batido
intenso, su consistencia no permitiera su correcta colocacién, se procederd a adiciona: agua en una
cantidad que roo podra superar en ningun caso el 10% de su peso original.

Cuando la aplicacién sea en impermeabilizaciones se interpondran por lo menos 2 velos de vidrio de 80 gr
/m2 como minimo en techos inclinados y 3 en los techos con pendiente menores a 15°.

Las barreras corta vapor se realizaran siguiendo el mismo procedimiento disponiéndose como minimo 1.5
Kg. por metro cuadrado.

Una vez ejecutada cada mano se debera esperar a que la misma halla secado; si bien los plazos dependeran
ce las condiciones climaticas y la cantidad de agua que contenga la emulsién, se establece que deben
transcurrir como minimo 24 hrs. para proceder a dar la siguiente.

Se tendrdn en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a las condiciones de acopio, climaticas,
durante la colocacién, contraindicaciones, etc.

La impermeabilizacién debera terminar con la ejecucidon con una mano, de emulsién -la que no coincidira

con la colocacién del ultimo velo- y que cubrird totalmente las fibras de velo de vidrio.
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16.4 Membrana asfaltica

Sobre la arena y portland se dard una mano de imprimacion en base a asfalto diluido (-RC2) rebajada con
nafta o aguarras al 50% como maximo. Luego de seca se colocard la membrana de 3.5 mm espesor minimo-
(en fajas, solapandose una sobre otra un minimo de 8 cm y soldando el mencionado solape a fuego
indirecto. La membrana debera quedar soleada a la base en toda su superficie.

La membrana a utilizarse serd aprobada por la Direccion de Obra a partir de la informacién técnica
suministrada por el contratista.

La ejecucidn de los trabajos debe ser realizada por una firma acreditada y especializada en este tipo de
impermeabilizacién. Las membranas deberan presentar como minimo un alma central de polietileno de
alta densidad de 50 mc y contener como minimo un 95% de asfaltos plastificados (no oxidado).

Si las superficies de la membrana fuesen asfalticas -no fueren protegidas- se tendran los cuidados y se
procedera de acuerdo a lo indicado en el punto a para emulsiones asfalticas.

16.5 Terminacion azotea plana

Sobre la azotea terminada -y no menos de 1 semana de colocada la ultima capa de emulsién- se apoyaran
ldaminas de poliestireno expandido -Tipo | 3 cm de espesor minimo 15 Kg. /m3- con Unién Standard Auto
trabante, sobre el polietileno expandido se ejecutara una capa de 1,5 Kg. por m2 de emulsién asfaltica
interponiendo un velo de vidrio Y colocando un folio de papel o polietileno -segin lo indicado
anteriormente- generando un recinto estanco en el cual se encuentra la aislaciéon térmica. Se tendrd
especial cuidado en sellar el perimetro ejecutado diariamente parte logar la estanqueidad mencionada.
Sobre esto se colocard como proteccién ladrillos de campo asentados con mortero (segin memorias
referencias serian tipo m2 o m6). Los ladrillos se colocaran perfectamente alineados (al hilo) rellenando las
juntas.

15.6 Terminacién cerramiento superior inclinado

Sobre el borde de terminacién de la losa inclinada se construird un resalto en H. A. para aguantar el empuje
de los elementos terminacidn de la azotea. Se procederd a realizar un alisado con mortero tipo A de 1cm
de espesor maximo para regularizar la superficie y proceder a ejecutar la impermeabilizacién, aislacion
térmica y terminacién de cerramiento superior de acuerdo a lo ya especificado en la presente memoria y
en los detalles constructivos.

15.7 Ensayos obligatorios de estanqueidad

Las azoteas planas con pretiles, una vez terminada la impermeabilizacién, y previamente a su tapado con la
aislacion térmica se llenardn de agua, tapandose las bocas de salida.

Se deberan dejar llenas por 48 horas como minimo. En caso que se detecten humedades, la direccién
determinara los trabajos a realizar para corregirlas.

15.8 Pretiles

En general se ejecutaran formando una caja de dimensiones segun planos y detalles, y en hormigon
armado, debiendo llenarse al mismo tiempo que la losa ce manera que haya solucion de continuidad entre
el pretil y la losa. Esto es valido siempre que haya murete, ya sea en techo inclinado u horizontal. Si el pretil
es mas elevado y de ladrillo, en la parte superior llevara una carrera de coronamiento de 8 cm. de
promedio de alto con pendiente hacia el interior (para evitar que se manche la fachada) por el anche del
muro y segun detalles, armada con 4 hierros de didmetro 10 y hierro ce didmetro 6 ¢/20, la que debera
vincularse a la caja interior por medio de la prolongacién de los pilares de la estructura.

17. ENJARDINADO Y CAMINERIA
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Siguiendo las especificaciones graficas de los recaudos, el contratista procederd a ejecutar el enjardinado,
nivelando previamente el terreno con pendientes suaves, haciendo los desmontes y rellenos necesarios
para conseguir este objeto.

La parte correspondiente a los jardines, se limpiara de escombros, cascotes y piedras, luego se rellenara en
un espesor de 30 cm con tierra negra vegetal.

La parte correspondiente a los caminos, si la M.C.P. no indicara otra cosa, se procedera a nivelarlo,
previendo las pendientes necesarias para que el desaglie se efectie con facilidad. Luego se cilindrara la
cancha perfectamente antes de colocar el balasto: la capa de balasto, no tendrd en ningln punto, menos
de 15 cm de espesor.

El contratista presentard muestras de material a emplearse, la Direccion de Obra, pudiendo éste aceptar o
rechazar ese material e indicar el tipo a emplearse.

Se entiende que este tipo de balastaje es uUnicamente para caminos secundarios de jardines,
exclusivamente para pasaje de peatones, en los otros casos debe de procederse conforme se indica en la
Seccidn correspondiente.

18. GRAMILLADO

En la zona del predio en que la M.C.P., como indique en los planos, el engramillado se hara en la siguiente
forma; el terreno se nivelara con pendientes suaves, eliminando los pozos y monticulos, luego se echara
una capa de 20 cm de espesor, como minimo, de tierra negra vegetal, por ultimo se colocaran los tepes de
gramilla, de forma regular y de 5 cm como minimo de espesor, echando encima una ligera capa de la
misma tierra vegetal y apisondndolos bien; se regara diariamente hasta que la gramilla empiece a brotar.
Los tepes de gramilla podran ser:

a) De gramillén.

b) De gramilla "pata de perdiz".

Cuando se optara por la colocacion de gramilla en panes, se seguird la misma preparacion del terreno,
debiéndose una vez realizada la plantacion, esparcir tierra negra sobre la misma y regar abundantemente si

las condiciones climaticas lo exigieran. Este procedimiento serd obligatorio en taludes y debajo de aleros
que viertan el agua directamente al terreno.

18.1 Arboles

Las especies indicadas en planos vendrdn a obra con su terrén y tutor, colocandose en los pozos
correspondientes, rellendndose con tierra abonada y regdndose abundantemente. Las especies tendran
colocadas una altura minima de 2 m.

18.2 Cuidados

Tanto el engramillado como las especies vegetales plantadas deberan ser entregadas conjuntamente con la
obra en perfectas condiciones. La gramilla deberd ser regada abundantemente, cortada y retirados los
yuyos.

Las especies vegetales seran protegidas contras insectos y pestes debiéndose sustituir todas las quien se
deterioren en forma irreparable.

19. LIMPIEZA DE OBRA

La obra deberd conservarse siempre limpia durante su ejecucién, quitandose los restos de materiales,
cascotes, maderas, etc. que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto desagradable.
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El Contratista debera efectuar toda la limpieza de la obra, tanto en los locales interiores, como en las
azoteas, patios, escaleras, pisos, servicios, artefactos sanitarios, placas y cajas de la instalacion eléctrica,
herrajes, vidrios, etc.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en
perfectas condiciones ya satisfaccion de la Direccién de Obra (incluida la limpieza fina, lavado de pisos y
vidrios, etc., previa ocupacion y habilitacion del local para su uso).

19.1 Limpieza del terreno

Al terminar las obras, materia del contrato, y antes de su Recepcidén Provisional, el contratista queda
obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas, escombros, materiales y utiles sobrantes y
enteramente aseado.

20. OBRAS COMPLEMENTARIAS

20.1 Cierre provisorio de aberturas

A los efectos de evitar durante la construccion la entrada de aguas de lluvia que puedan perjudicar la obra
se procederd, donde la direccion de obra lo crea conveniente, el cierre provisorio de aberturas,
empledndose lonas, chapas o tablas clavadas, a marcos provisorios y colocados por el lado exterior.

Se tendrd especial cuidado en no perjudicar los marcos definitivos, por si esto y otra causa fueran
perjudicados, seran sustituidos a entera costo del contratista por otros nuevos.
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CUBIERTAS LIVIANAS




01. GENERALIDADES

Las cerchas y entramados de las cubiertas inclinadas se construirdan de acuerdo con las indicaciones del
proyecto y de las especificaciones de la M.C.P.

Los detalles de las piezas de madera o hierro, asi como los ensamblajes se dardn en el proyecto y M.C.P.

Todos los acoplamientos de dos o mas perfiles, planchas, planchuelas, etc., recibiran también una capa
protectora de pintura anticorrosiva antes de efectuase el acoplamiento definitivo.

Las cerchas o armaduras de hierro seran entregadas en la obra después de haber sido recibidas en
taller, una mano de pintura antiéxido, la cual se aplicara de modo que cubra bien el interior de los
perfiles, antes de proceder al roblonado.

Todos los elementos metalicos que se utilicen en las armaduras o entramado, llevaran una mano de
pintura antidxido y dos de pintura al esmalte, antes de llegar a obra.

Si a juicio del Director de Obra la pintura del taller fuera defectuosa este podrd ordenar que se de una
mano extra en la obra y que se limpie la que fue mal dada, si la buena ejecucidn, asi lo exige.

Todas las piezas de madera de las cerchas y entramados de techos, llevaran dos manos de penta cloro
fenol diluido en gasoil.

MATERIALES ANGULOS OBSERVACIONES
Pizarras 302 a 45¢ Por encima de los 302
Teja Espafiola 202 a 30¢ deben atarse las tejas
Teja Francesa 202 a 30¢

Chapas Fibrocemento 62a 179

Chapas de hierro galvanizado 129

Quinchado 459 pendiente minima

02. CARPINTERIA DE TECHOS

Si no hubiese especificacion en la M.C.P. se entiende que las cerchas y entramados seran de pino brasil
de primera calidad, no se admitiran las piezas que estén torcidas o alabeadas ni que presenten nudos.
Siempre que las medidas comerciales lo permitan, cada elemento componente de las cerchas seran de
una sola pieza de madera.

Todas las juntas de uniones en las cerchas se hardn por medio de ensambladuras reforzadas con
dispositivos de hierro (escuadras, grapas, pernos, etc.) a juicio del Director de Obra, si no hubiera detalle
en el proyecto ejecutivo.

Las correas se uniran a las cerchas por medio de ejiones de madera y pernos de hierro de 12 mm de
diametro.

Los agujeros para la colocacion de los pernos deberan hacerse perfectamente alineados y no mayor que
el didametro del perno.

Los extremos de las cerchas, tirantes, correas, etc., que descansen en los muros se pintardan con dos
manos de pintura impermeabilizante o producto de similares caracteristicas que garanticen una total
estanqueidad a la madera en toda la extensidn que esté en contacto con los muros.

03. ARMADURAS METALICAS COMUNES

Las cerchas se construirdn de acuerdo con las indicaciones de la M.C.P. y los planos correspondientes.

En las cerchas de sistema rigido, las diferentes piezas deberan ensamblarse entre si por medio de dobles
planchas o escuadras convenientemente roblonadas o mediante el empleo de pernos.

En los sistemas articulados las uniones se haran con las piezas especiales, convenientemente soldadas y
pasadores de acero. Se colocardn tensores a tornillo en las piezas especiales.
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Los pares, pendolones, tornapuntas, etc. siempre que el sistema adoptado y las medidas comerciales lo
permitan, deberan ser de una sola pieza, de lo contrario las uniones se haran con soldadura eléctrica.
Las correas deberan asegurarse a los pares por medio de escuadras y pernos.

Las diferentes soldaduras que hubiera que ejecutarse para formar las piezas de las cerchas, deberan
hacerse con las maximas precauciones, por operarios especializados.

La calidad de las soldaduras (material de base, electrodos, procedimientos) y las disposiciones
constructivas, deben responder a los requisitos fijados por las normas para soldadura A.W.S., A.S.M.E. e
1.S.0.

04. CERCHAS MIXTAS

Los detalles de las piezas de madera o de hierro, asi como los ensamblajes, se dardn en el proyecto y
M.C.P. Todas la uniones de los elementos de hierro con los de madera se haran con piezas especiales de
hierro cuyo detalle suministrara la M.C.P. y los planos; cuando los tirantes sean de hierro, los pares de
madera se alojaran en cajas de hierro.

05. CUBIERTAS DE HIERRO GALVANIZADO ONDULADO

Las chapas de hierro galvanizado, ondulado, seran del nimero que indique la M.C.P., si ésta no
especifica procedencia, se entiende que seran de fabricacién nacional.

Las chapas no deberdn presentar ningun defecto como ser abolladuras, raspaduras, cortes, etc., la capa
de recubrimiento serd uniforme, sin vestigios de enfollamientos y no tendra manchas producidas por la
accion del agua salada y otras causas. La pendiente, solapes vy lateral, asi como piezas especiales de
cumbrera , ductos y babetas, formas de fijacién y criterios de manejo y colocacién de las chapas seran
las recomendadas por el fabricante.

La colocacidn se hara de acuerdo a los detalles y planos que integran los recaudos.

Las babetas que cubren los encuentros de chapa con muro se protegeran con vigas que forman caja con
goterdn segun detalle. Subcontratos: carpinteria, herreria, aluminio, etc.

Los trabajos se haran de acuerdo con los planos correspondientes, debiendo todas las medidas ser
verificadas en obra por los subcontratos.

Ningun trabajo se iniciara sin la autorizacién de la direccién de obra, quien declina toda responsabilidad
en caso contrario. Los subcontratistas adaptaran el ritmo de su trabajo al del contratista de la obra,
debiendo colaborar con el mismo procurando evitar toda interferencia que pueda provocar alteraciones
en el plano de los trabajos.

Si bien el criterio general es trabajar con los subcontratistas propuestos por la empresa oferente, se
reserva el derecho a sustituir el o los subcontratistas que considere, sin que ello signifique o de lograr al
oferente a la rescisién del contrato o la modificacion de su propuesta mas alld de lo correspondiente a
los subcontratos sustituidos.

El Supervisor y el Director de obra deberdn conocer la identidad y la localizaciéon de la planta de
produccién de dichos subcontratos, pudiendo en cada momento solicitar de los mismos la exposicién de
lo trabajos, materiales, manos de obra, etc., para la cual la aceptacién de las propuestas significara una
autorizacién a inspeccionar los trabajos durante el proceso de produccidn si lo consideran necesario.

06. CUBIERTAS DE ALUMINIO

Para evitar la corrosion es obligatorio evitar el contacto de las superficies de aluminio con el cobre, zinc,
hierro, plomo, hormigén de cemento y mortero de cal o portland.

En la colocacién de las chapas, es necesario cuidar siempre de no pisar en el medio de las mismas para
evitar el peligro de doblarlas; se colocardn tablones para el pasaje de los operarios.

Las coreas se colocaran con una separacion axial maxima de 80 cm.
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Las chapas se fijaran a las correas con 9 tirafondos en cada una, cadmiados o metalizados en aluminio y
provistos de dos arandelas, la primera de plastico y la segunda de aluminio y provistos de dos arandelas,
la primera de plastico y la segunda de aluminio de 7/10 mm de espesor en la forma de casquete
esférico.

Las chapas no podrdn amurarse en los muros, en las juntas de éstas con las paredes se colocaran
babetas de aluminio con dos manos de pintura que proteja el aluminio, en la parte que ésta en contacto
con el material de los muros; estas babetas en junta con el pretil, tendrdn 30 cm de ancho, seran
acanaladas, amuradas 10 cm en el pretil y fijadas a las correas.

07. CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO

Para esta clase de cubiertas rigen las generalidades expresadas en el punto 01.

Las chapas de fibrocemento seran de 8 mm de espesor si la M.C.P. no indicara otro espesor.

Los tamafios seran los comunes en plaza, con ancho de onda 177mm, alto 57 mm, ancho 110cm y
dimensiones de largo siguientes: 1) 1.22 m, 2) 1.53m, 3) 1.83 m, 4) 2.13m, 5) 2.44m, 6) 3.05m, 7) 3.66 m
La pendiente minima de los techos inclinados con esta clase de cubierta sera de 20%.

Las chapas se solaparan en el sentido de ala pendiente segln en siguiente cuadro:

Pendiente Solape
10a 15% 30cm
153 20% 25cm
202 30% 20cm
mas de 30% 15cm

08. CUBIERTAS DE TEJAS SOBRE TEJUELAS, ENTRAMADOS DE MADERA

Encima de las estructuras resistentes del techo, cerchas, correas, etc., que se consigan en el plano
respectivo, se colocaran cabos de madera de escuadria de 75 mm, espaciadas cada 60 cm de eje a eje,
sobre estos, ristreles de 75 mm x 25 mm.

El entramado descrito recibird un solado de trejuelas de primera calidad, seleccionadas, tomadas en sus
cantos con mortero de cal 1 a 3 reforzado con cemento en la proporcién de 1 a 5.

Sobre la superficie construida segun las reglas especificadas se asentaran las tejas con mortero. cal y
arena 4x1, reforzado con cemento, efectuando su colocacidon por tirones completos en todo el sentido
de la pendiente del faldon comenzando desde la parte baja hacia el caballete y en la forma que las
hiladas horizontales y los ejes longitudinales de las tejas siga | las lineas paralelas y perpendiculares
entre si.

Antes de clocar las tejas estas deben de haber permanecido sumergidas en agua, por lo menos 30
minutos.

La limahoyas y encuentros con chimeneas, muros, cafierias, etc., llevaran en toda su extensién babetas
de chapa de hierro galvanizado N218, pintadas con asfalto, suficientemente anchas, segun la inclinacién
del techo a juicio del Director de Obra para quedar cubiertas las tejas.

En las cumbreras y limatesas se colocaran caballetes de la misma composicidon de las tejas, unidos con
mortero reforzado coloreado con ocre rojo.

El tipo de teja a usarse serd el que indique la M.C.P. , de primera calidad, de arcillas cocida, bien
comprimida, produciran sonido metalico al ser golpeadas, de grano homogéneo, color uniforme, formas
regulares, aristas vivas y rectilineas, deberan ser limpias y no presentar estratificaciones que constituyan
capas sucesivas, sin deformaciones, partes sin cocer, fisuras, grietas, saltaduras, etc.
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CARPINTERIA DE MADERA




01. GENERALIDADES

Las obras se ejecutada de acuerdo a la especificaciones explicitadas en los recaudos y exposiciones
generales de las normas Unit 19 y 88.

02. MATERIALES

Las maderas a utilizar que indican los planos, planillas y M.C.P. serdan de primera calidad, bien
estacionadas sin defectos, nudos, manchas, grietas, alabeos que comprometan su forma, resistencia y
aspecto, y no se admitiran empatilladuras. En los casos en que la M.C.P. indique, los porcentajes de
humedad seran controlados especialmente, y nuca sera superior al 20%. No se admitird madera de
tensidn ni escuadrias en las cuales la fibra no sea paralela sustancialmente a la direccion longitudinal de
la pieza.

No se admitira madera nueva (samago) en ninguna pieza.

03. PROCEDIMIENTOS

La madera en general, serad protegida para que no se altere su contenido de humedad, es asi que los
marcos llevan una mano de aceite o barniceta (segln los casos) en todas sus caras para que no absorban
humedad de la mamposteria. No admitiéndose en ningun caso pintura o tintas.

Toda pieza que encierre aire ya sea entre un lambris o forro y el muro, entre un cielorraso y un techo,
etc., deberd estar sellada también por la cara oculta. Los elementos de escuadrias o secciones
importantes llevaran cortes para destruir la fibra seguin indique la Direccion de Obra. Lo mismo las
escuadrias, podran ser compuestas a los efectos de evitar alabeos del total de la pieza.

Toda la carpinteria sera lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.

Todas la uniones de ejecutaran a caja y espigas ensambladuras encoladas y acufiadas, quedando
totalmente prohibido el uso de clavos salvo para la fijacidon de tapajuntas, zécalos o aquellos refuerzos
metdlicos, indicados en los planos o que el arquitecto director ordenara.

Los compensados, chapas, enchapados se fijaran por medio de cola fria, los dos primeros y en caliente el
ultimo, prensados en forma conveniente, utilizando para ellos prensas adecuadas, no se admitira el uso
de clavos o puntas de Paris.

El Sub-Contratista Carpintero ejecutara la colocacién de las hojas de ventanas, armarios, etc., asi como
el ajuste de cajoneras y carpinteria en general, colocard tapa juntas y herrajes.

Todas las medidas deberan ser rectificadas en obra.

Toda pieza que sea observada, debera retirarse de obra en las préximas 24 horas de la observacion.

04. TACOS Y GRAMPAS

Todos los marcos de madera dura vendran a la obra con tirafondos para su amurado (1 por cada 60 cm.)
Los marcos de madera blanda y de poco espesor llevaran grampas de planchuela en forma de U (fijadas
al marco con 3 tornillos y también colocadas cada 60 cm. Los marcos llevaran ademds tacos cada 50 cm
atornillados para fijar los contramarcos en el caso que la M.C.P. indique la colocacion de los
contramarcos.

Los marcos guia llevan grampas especiales de diametro 6mm que abrazaran toda la seccién.

05. MARCOS
Seran del tipo que indique la planilla.

Los marcos cajon tendran el ancho igual al espesor del muro en que estan colocados. Este espesor varia
en obra segun las terminaciones superficiales y debera revisarse en cada caso.
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Los montantes y cabezales seran espigados quedando absolutamente excluido el clavado, y las salientes
del cabezal tendran un rebaje para que no se marque el revoque en los angulos superiores de la
abertura Los marcos en general vendran a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la
parte inferior para poder mantener su forma hasta su amurado definitivo. En la parte inferior de las
jambas habra un corte a sierra que indica el nivel de piso terminado.

Una vez colocados los marcos deberan protegerse con cajas de madera rustica para que durante la obra
no reciban golpes.

06. CONTRAMARCOS

Si la M.C.P. y los planos lo exigen, se colocaran contramarcos. Estos se ingletearan en las esquinas. La
terminacién y calidades sera la misma que la que se solicite para el resto de la abertura. Se sellard la
cara que queda junto al muro para que no absorba humedad.

07. ZOCALOS

En el caso de que estos fueran de madera, se deberan colocar atornillados a tacos amurados cada
50cm.

08. ESPIGADO

En todas las uniones espigadas, salvo especificacién en contrario del M. C. P .se deberdn hacer con dos
cuias de madera dura y no colocadas en su extremo sino a 10 mm del borde de la espiga, como minimo.

09. HOJAS

Se entiende por hoja todo elemento de cierre fijo o mévil, opaco o transparente que se aplica al marco
(Puertas, ventanas, bastidores, placares, etc.). Las hojas seran colocadas con sus herrajes, etc., hasta
gue queden en perfecto funcionamiento.

El ajuste sera correcto dejandose solamente la luz necesaria para su normal operacion.

La hoja deberda asentar en el rebaje en todo su contorno y quedar en plano con el marco, salvo que
indigue lo contrario la M.C.P. Las hojas a tableros tendran las dilataciones que indica el disefio y la
madera de los tableros podra terciarse para evitar grietas, y las hojas a bastidor con compensados, si no
se indica detalle en especial, tendran en el bastidor los cortes que destruyen la fibra hasta los 2/3 de su
espesor. Contardn ademas con cubre cantos por lo menos en sus dos bordes verticales. Los
compensados seran de 4 mm de espesor.

Las hojas placa deberan ser aprobadas por el Director, en caso de que no haya especificacién precisa en
planos y planillas.

10. HERRAIJES

La M.C.P. dard la pista de herrajes y sus detalles debiendo el Sub.-Contratista colocarlos
cuidadosamente y entregando las llaves perfectamente identificadas en el momento de la Recepcidn de
la obra.

En la colocacidn de herrajes se exigira el mayor esmero posible no tolerandose herrajes fuera de plomo
descentrado que no entrasen siendo de embutir, con el plano que le corresponda, tornillo mal
colocados y todo defecto imputable ala mano de obra.

11. MISCELANEAS
Se incluyen en este Subcontrato y se rigen por las mismas especificaciones de materiales y

procedimientos antes expresados todos los armarios, cajones de cortinas, tapa juntas de herreria,
pasamanos, revestimientos, lambrises, etc. que indiquen la M.C.P. y los planos.
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Cualquier pieza de carpinteria que llegase a alabearse, contraerse o hincharse, dentro del plazo de un
ano a partir de la recepcion provisoria sera sustituida totalmente a entera cuenta del Sub.-Contratista.

El Sub-Contratista de carpinteria adaptara el ritmo de su trabajo al del contratista general de la obra
debiendo colocarse con el mismo procurando evitar toda interferencia que pueda provocar alteraciones
en el plan general de trabajos, y tendrd a su cargo el suministro de tacos para colocacidon de
contramarcos y suministro y colocacion de contramarcos de herreria.
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CARPINTERIA DE ALUMINIO




01. GENERALIDADES

Se utilizaran perfiles de aluminio aleacién Alcan 505 (UNIT 6063) y temple T6C rotura = 2.340 k/cm2.
Terminacién superficial: anodizado 10 micras debidamente sellado anodizado 15 micras en aquellos
lugares expuestos a agentes agresivos. (Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en
obra).

02. ACCESORIOS

Burletes: En corredizas serie 25, felpillas multifilamentosas de polipropileno siliconado de 7 x 5,25 mm
(no aceptandose burletes de PVC o similares).

En batientes series 30 y 50, burletes de PVC flexible, E.P.D.M., que aseguren un contacto adecuado.

Para colocacién de vidrios en serie 25 se utilizaran burletes de E.P.D.M. o PVC flexible.

Bisagras y pomelas: seran de aluminio anodizado y se utilizardn en cada caso las correspondientes a la
serie

Cierres: Se cotizaran los indicados en la planilla. Se podran plantear variantes, las que irdn acompanadas
de datos y o muestras que identifiquen claramente el nuevo tipo sugerido.

Grapas: Segun indicacion de planillas.

Sellado: Todas las uniones entre perfiles de aluminio deben ser adecuadamente selladas con caucho
siliconado u otro producto que asegure caracteristicas similares.

(Es de particular importancia el sellado de la caja de agua en serie 25 por lo cual seran probadas antes
de su amurado).

Protectores de desaglie: Todos los desagies en serie 25 deberan llevar protector de nylon.

Dispositivo de estanqueidad: Se colocardn en serie 25; en umbrales posicionados con caucho siliconado
y en dinteles con tornillos tipo parker.

Todos los perfiles se entregaran protegidos contra eventuales manchas producidas por morteros.

03. PROTECCIONES

Todos los perfiles se entregaran protegidos contra eventuales manchas protegidos por morteros.
Las mencionadas protecciones deberan ser hechas con cinta plastica o con sustancias tales como grasa
y/o vaselina.

Estas no pueden ser dafiadas o quitadas durante la ejecucién de todas las terminaciones.

Deben cuidarse los marcos luego de amuradas de golpes por pasaje de materiales desde el interior
hacia andamios, apoyos de tablones sobre antepechos o simplemente golpes aislados.

Cuando esas causas no pueden ser evitadas se recurrira al uso de protecciones de madera.

04. AMURADOS
04.1 Instalacion

El marco se debera amurara sin las hojas correspondientes8 asi se evitan posibles manchas vy
deformaciones en ellas.

a) doblar las grapas y abrirlas para producir una buena trama con el mortero

b) colocar los puntales de madera necesarios al centro para evitar deformaciones —cuidando que no sea
el mismo puntal quien las provoque- y asegurar el posicionamiento del marco.

c) presentar el marco en el vano correspondiente, verificando que el perfil de umbral quede en la parte
inferior Para el posicionado se utilizara las cufias de madera las cuales se colocaran siempre y cuando
cerca de los vértices, de divisiones del marco o los puntales

d) se verificara la horizontalidad del umbral u dintel y la verticalidad de los laterales.
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Se comprobara con la escuadra que no hubo variacion de los angulos.
Se verificara la rectitud de los perfiles.

04.2 Preamurado

Con el marco correspondiente posicionado y nivelado y aplomado se procede a aportar mortero en la
zona donde se encuentra las grapas de amure para ellos se utilizara mortero tipo A con hidréfugo.

Esto se hace para que si hubiese un error o se produjese un movimiento del marco en el preamurosado
sea mas facil la remocidén de la pieza para una nueva instalacion.

04.3 Amurado
Luego del fraguado el mortero que fije las grapas se retiran las cufias de posicionado.
Se verifica que luego del preamurado se mantiene las condiciones de horizontalidad, aplomado, rectitud

y escuadrado del marco. Recién entornes se procede al aporte del mortero para terminar el amurado
definido.
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HERRERIA Y CARPINTERIA METALICA




01. MATERIALES Y EJECUCION DEL TRABAJO

Los trabajos se haran de acuerdo a los planos correspondientes, debiendo todas las medidas ser verificadas en
obra por el Sub-contratista. Ningun trabajo se iniciara sin la autorizacion de la Direccién de Obra, quien declina
toda responsabilidad en caso contrario. Cuando en los planos se especifiquen perfiles de carpinteria metdlica
se debera presentar muestras a la Supervisién y/o Direccion de Obra a fin de que proceda a su eleccidn.

Cuando se indique en los planos perfiles especiales de hierro, chapa doblada o aluminio, se especificaran las
condiciones del material y de su ejecucién en la M.C.P. y planillas.

No se admitira la formacién de tramos de aberturas por la yuxtaposicion de pedazos de perfiles o varios
perfiles diferentes, exigiéndose que sean laminados, de una sola pieza, rectos de doble contacto. Los
escuadramientos seran prolijamente realizados con soldadura autégena, Rechazdndose cualquier ensamble
hecho a base de remaches o tornillos.

Las soldaduras seran prolijamente esmeriladas y limpiadas, formando una superficie homogénea. Si el tipo de
perfil es insuficiente para asegurar la indeformabilidad de la abertura, su ejecucién se cefiira a las indicaciones
de la Direccién de Obra. Las hojas moviles seran construidas con un ajuste perfecto que impida la infiltracion
de agua, siendo su cierre hermético y silencioso. Todas las superficies recibirdan en el taller una mano de
pintura de minio u antioxido, cuidando de cubrir también el interior del perfil.

Los perfiles seran de una misma precedencia, de perfecta laminacion sin torceduras ni defectos.
En general, tendran un espesor minimo de 3.2 mm 1/8 “.
Las soldaduras seran eléctricas, ejecutadas a las normas UNIT o DIN 4099.

Todas las juntas horizontales de las hojas en las cuales puede infiltrarse agua por gravedad, deberan llevar
guardapolvos salientes, ejecutados con piezas especiales o planchuela de 3.2 mm

Llevaran grapas de hierro cada 50 cm como minimo los parantes verticales y cada 1 m los travesafios.

Las grapas se colocaran soldadas al medio del perfil en el alma, de tal forma de permitir terminar
revestimientos a plomo con el marco.

Cuando se use chapa de hierro, los espesores minimos, seran

Chapa n® 14 1.994 mm 15.75 kg/m2
16 1.587mm 12.50kg/m?2
18 1.257mm 9.90kg/m2

Toda abertura de hoja mayor a 1.5m llevara 3 pomelas y en hojas anchas de altura menor a 2.10 m hasta 4.

La altura de la pomela serd proporcional al tamafo de la hoja de acuerdo a lo especificado en las planillas.

Los contra vidrios serdn de madera y se fijaran con tornillos de bronce. Se dejara entre perfil y contravidrio un
espacio minimo de 8 mm destinado a recibir el vidrio. Los contravidrios tendran la altura del ala de los perfiles,
para evitar que se vea la masilla.

Las ventanas de herreria llevaran contramarco de madera atornillados a tacos dejados de expreso en el
perimetro de los vanos cada Om50 y segun detalles que se dara en su oportunidad salvo que se indique otro
sistema.

Salvo indicacién expresa, todas las aberturas llevardn cabezales inferiores en los marcos para la recuperacion y
expulsion del agua de infiltracién y de condensacion.

Los cabezales inferiores, deberan llevar orificios prudentemente dispuestos de 6 mm. De seccién, distanciados,
como maximo cada m con un minimo de 2 orificios, al efecto de expulsar el agua. Los orificios extremos
estaran proximos a los angulos.

Estos orificios deberdn ser perfectamente destapables y llevaran en la parte exterior una chapa de proteccion
del viento. Los pafios fijos, llevaran regueras, para juntar y expulsar las aguas de condensacién, con las mismas
caracteristicas dispuestas para los travesafios inferiores. Estas regueras deberan ser perfectamente
terminadas en los extremos, a fin de evitar las infiltraciones.

Corporacién Nacional para el Desarrollo 90



Todas las juntas horizontales de las hojas en las cuales pueda infiltrarse el agua por gravedad, deberan llevar
escupe-agua (guardapolvos) salientes.

02. HERRAIJES

Los herrajes serdn por cuenta del Sub.-Contratista de Herreria y se indican en la planilla respectiva. En general
las fallebas, mangos y pomos seran de bronce niquelado mate y las cerraduras de doble cilindro tipo Yale. El
Subcontratista de Herreria sometera los tipos de herrajes a utilizar la aprobacién de la Direccion de la Obra
previamente a su colocacién.

Las ventanas llevaran un dispositivo graduable para mantenerlas abiertas en tres posiciones.
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VIDRIOS
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01. GENERALIDADES

Los vidrios a colocarse seran de primera calidad, nacionales, asegurados con contravidrios de chapa o de
madera, seguln especificaciones de planillas.
Se rechazaran los que tuvieran burbujas, alabeos, ondulaciones, fisuras o cualquier otro defecto.

02. COLOCACION

No se procedera a la colocaciéon de los vidrios hasta después de haberse aplicado a las obras de carpinteria o
herreria, las dos primeras manos de pintura y hasta después de su perfecto secado.

En el caso de aberturas de aluminio en que alld que desarmar la hoja para colocar los vidrios, estos se
montaran mediante la incorporacién de burletes de goma.

Estos deberan ser los indicados para los espesores de vidrio especificados colocdndose en forma prolija, firme
y bien apretada la abertura.

Una vez armada la hoja debera ser verificada su perfecta escuadra medido de sus diagonales, sera llevada a
obra y colocada en el marco verificando asi la colocacién de ambos.

Los vidrios se colocaran con la parte lisa hacia afuera.

03. TIPO Y ESPESORES

Se seguiran las especificaciones de las planillas correspondientes. Los vidrios fantasia se colocaran con la parte
lisa hacia afuera.

04. DIMENSIONES MAXIMA DE LOS VIDRIOS EXPUESTOS A LA ACCION DEL VIENTO

Para vidrieras colocadas hasta 15 m de altura.

Vidrio triple grueso, espesor nominal =6 mm

1.85x1.85-1.50x1.95-1.15x2.40

Vidrio triple, espesor nominal =5 mm

1.50x1.50-1.00x1.85-0.90x2.20

Vidrio triple fino, espesor nominal =4 mm

1.25x1.25-0.75x1.90

Vidrio doble reforzado, espesor nominal = 3,5 mm

1.10x1.10-0.70x 1.40

Los vidrios seran asegurados por los siguientes métodos:

Con masilla de vidriero y clavos.

Con contra vidrios de madera.

Con contravidrios de hierro.

Con contravidrios de aluminio.

Con contra vidrios de bronce.

Los cristales sélo podran asegurarse por medio de contra vidrios, lo mismo vidrios cuya mayor dimension sea
superior a un metro, con excepcién de los vidrios de claraboyas.

En cada contra vidrio, el vidrio debe penetrar 1/150 de la longitud mayor del vidrio y en ningln caso sera
menor de 6 mm. Los contra vidrios seran asegurados a las hojas por medio de tornillos espaciados cada 25 cm
como maximo, no se permitira con este fin el uso de puntas paris.

05. MASILLA
En los casos en que los vidrios se coloquen con masilla, ésta serd de primera calidad y de fabricacién perfectay
sera compuesta de una pasta bien amasada de polvos tiza y aceite de linaza cocido en proporciones adecuadas

para obtener una plasticidad correcta, confeccionada con 48 horas de anticipacidon a su empleo en obra.
Se prohibe la preparacién mediante el empleo de cola.
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PINTURAS
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01. GENERALIDADES

Los materiales a emplearse seran de la mejor calidad debiéndose responder a las especificaciones UNIT o
normas internacionales, sometidas a la aprobacién y analisis de la Supervisidon y/o Direccidén de la Obra, los
distintos componentes o marcas de pinturas, barnices, etc.

Todas las superficies a pintar, antes de aplicar ninguna mano de pintura, deberan limpiarse, ser lijadas con
prolijidad, no aceptandose ningun trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones.

Todas las superficies sean de herreria, carpinteria o paramentos de muros y tabiques, cualquiera sea el
procedimiento empleado, se presentaran uniformes y unidas, sin trazas de pincel.

Le serd exigido al Contratista fina terminacion en todos los detalles de las obras de pintura, asi como todos los
retoques que fueran necesarios practicar, ya sean en puertas, ventanas, etc., por desperfectos ocasionados
durante la ejecucidén de los distintos trabajos.

Es obligacion del Contratista comunicar a la Direccién de Obra la ejecucion de cada mano de preparacion de
enduido o pintura, para el control respectivo.

Los trabajos se ejecutaran con personal competente y habil en el oficio, en cantidad suficiente para terminar
los trabajos en el menor tiempo posible.

Antes de empezar los trabajos, se prepararan las muestras de los tonos y consistencia de la pintura. Se haran
tantas muestras como la Direccién de Obra lo indique.

Al mencionar manos, se refiere a la cantidad minima a darse a cada superficie, pero si a. pesar de las
estipulaciones dadas no resultase suficientemente cubierta la herreria, carpinteria, o paramentos, por
deficiencia de la ejecucidn, pintura demasiado liquida o acordonada, por mala preparacién del fondo o mal
pulido de las superficies y aristas, se daran tantas manos como fuera necesario para subsanar los defectos o se
realizara el trabajo nuevamente, a entero costo del Contratista de pintura. Si se objetara por parte de éste,
que las diferencias provienen de la carpinteria metdlica, herreria, carpinteria o paramentos, la Direccién de
Obra decidira en definitiva si se deben subsanar los defectos contratados con el trabajo del pintor, del herrero,
o carpintero, etc., en un nuevo pulido o haciendo nuevamente las puertas, ventanas, revoques o enduido, sin
que por ello el contratista tenga derecho a reclamacién alguna.

El contratista de pintura queda obligado a presentar en obra la pintura a emplearse en sus envases originales,
con la entrega de estos elementos a medida que se realicen los trabajos.

Se debera proteger los pisos y demas superficies que puedan ser afectados por los trabajos que se realicen, los
que deberan entregarse perfectamente limpios.

Se indicard en su oportunidad, si las superficies o paramentos se terminaran con brillo o sin brillo, en el Cuadro
de Especificaciones Descriptivas Particulares.

El contratista se obliga (previa indemnizaron de los trabajos de pintura) a presentar los comprobantes que
acrediten su procedencia y adquisicién.

Los colores seran propuestos por el Proyecto Ejecutivo debidamente aprobado por la Supervisién de Obra.

La Direccidon de Obra podra hacer las sugerencias necesarias al respecto.

02. MATERIALES Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS

02.1 Preparacion de las Superficies

Las superficies de mamposteria u hormigdn deberan limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero,
etc., asi como se rellenaran huecos o defectos.

Las superficies de yeso o mortero no deberan pintarse si .tienen mas de un 15% de humedad.

Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia o resina, y se
dara una mano de sellador.
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Se llenaran los agujeros o grietas con masilla una vez que se secd el sellador.

Si la madera va a ser lustrada, el sellador sera de laca similar a la que se va a usar como lustre. En este caso la
masilla sera un "filler" transparente que se entintara para camuflar los defectos.

Cuando el tipo de madera lo requiera y solo si el supervisor y/o el director de obra lo autoriza se podra utilizar
tintas para uniformizar la extensidon de la madera. A continuacidén se procedera al sellado de las superficies
mediante una mano de aceite de linaza cocido, sellador o fondo blanco segun corresponda.

03. SOBRE CARPINTERIA DE MADERA
3.1 Acabado con esmalte sintético

Las piezas seran terminadas con un lijado fino a seco. Una mano fondo blanco ligeramente blanco coloreado
con pintura si corresponde.

Una mano de esmalte diluido.

Dos manos de esmalte sintético brillante satinado hasta tener un acabado de superficie pareja y color
uniforme.

3.2 Acabado con barniz

Las piezas seran terminadas con un lijado fino en seco.

Una mano de tapaporos diluido en aguarras.

Una mano diluida del barniz a usarse que serd de marca conocida.
Dos manos de barniz tipo "flatting" para interiores.

3.3 Acabado con cera

Se efectuar un pulido con rasqueta y lija fina y sellada de grietas con masilla.

Una mano de imprimacién con cera liquida disuelta con aguarrds mineral.

Una capa de un tapa poros.

Se extendera dos capas de cera disuelta en aguarras vegetal, cada una de las cuales se frotara con cepillo de
ceray un pafio.

3.4 Acabado con plastificante

Se efectda un pulido fino directamente sobre la madera una vez pulida, se aplica una mano de plastificante
rebajado con los de solvente especial.

Dos manos de plastificante puro dado de acuerdo con las indicaciones de los fabricantes.

Se aclara expresamente que cuando alguin elemento deba ser tratado con plastificado este no llevara previo
ningun otro tratamiento, presentando su superficie natural, perfectamente limpia.

3.5 Acabado con laqueado

Se efectuar el pulido fino y preparacion de la superficie.

Se aplicara una mano de sellador.

Se aplicaran 3 0 4 manos de laca - a soplete con 30 minutos de secado- diluido con thinner.

Pasada las 48 horas de aplicada la ultima mano se pulira hasta obtener la superficie de deseada.

04. SOBRE CARPINTERIA METALICA

1) Se lijaran las piezas prolijamente eliminando todo vestigio de 6xido que pueda observarse. Luego se

limpiaran con aguarrds o nafta a los efectos de eliminar grasas, aceites, etc., que dificulten la buena
adherencia de la pintura.
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2) Se dara una mano mas de minina cuando la herreria venga a la obra con minio, y en caso contrario se dara
una o dos manos de fondo antiéxido.

3) Se dara un suave lijado.

4) Una mano de pintura al aceite.

5) Dos manos de esmalte para interiores y exteriores segun los casos.

05. SOBRE PARAMENTOS

Cuando la pintura a utilizar o enduidos sellen la pared se tendra especial cuidado en que los revoques que
serviran de base se encuentre perfectamente secos, habiendo terminado, todo el proceso fisico y quimico
correspondiente a los aglomerantes que lo componen.

Se establece en 90 dias del plazo éptimo para proceder al sellado de los revoques, pudiendo el director de
obra ajustarlos en funciéon de la composicién de los materiales empleados, procedimiento, condiciones
climaticas, etc.

Si el mortero de los revoques contiene cemento Portland y la pintura que se propone resulta sensible a los
alcalis del cemento se aplicaran dos manos de sellador antialcalino.

5.1 Alacal

1) Una mano de lechada de cal blanca.

2) una mano de cal con color adicionando alumbre al 3%.

3) Una mano de cal con color definitivo (alumbre al 3%). En los cielorrasos, la Gltima mano sera dada a soplete.
Los colores usados seran minerales del tipo usado por los mosaistas.

En general, todo cano a la vista ya sea de hormigdn, fibrolit, hierro, etc., debera ser pintado con pintura
adecuada.

Asi mismo toda grampa o elemento de hierro o madera expuestos a los agentes atmosféricos.

5.2 Al latex o vinilo
Una mano de pintar de latex diluida
Dos manos pintura al latex o vinilo

Se tendrd especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos que estos se hallen bien
secos a los efectos de evitar la descomposicidn de la pintura.
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INSTALACION ELECTRICA




01. GENERALIDADES
01.1 Reglamentos

La instalacién sera construida de acuerdo con el reglamento de instalaciones de UTE y debera ser aprobada
por este organismo previamente a la finalizacidén del contrato del Contratista.

01.2 Alcance del Contrato

El contrato incluye el suministro, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos los equipos,
materiales y accesorios descritos en los planos y memoria particular, de modo tal que se entreguen listos para
funcionar, quedando la obra prolijamente terminada, retirandose materiales sobrantes, desperdicios, etc.

01.3 Adicionales

Antes de iniciar los trabajos el Contratista acordara con el Director todo detalle interpretativo de planos y
memorias, fijando claramente la ubicacidn, cantidad y tipo de puestas de luz y tomacorrientes, cuadros de
distribucion, canalizaciones y conductores. No se admitiran adicionales, salvo los que se produzcan una vez
realizada una parte importante de la instalacion afectada por modificacién. El Director podra alterar, por
escrito, las especificaciones de la instalacidén o introducir agregados a la misma, sin viciar por ello el contrato.
El contratista estd obligado a cumplir las nuevas instrucciones como si formaran parte del contrato original,
recibiendo por este concepto el pago adicional resultante de las condiciones pactadas en el contrato.

01.4 Garantia

Durante el periodo de 12 meses luego de la recepcidn provisoria de la obra, y hasta la recepcién definitiva, el
Contratista reparara a su costo todo defecto de la instalacidon eléctrica salvo el resultante de uso normal, o
accidente por causa ajena a la instalacion referida.

02. MANO DE OBRA

El contratista aportara la mano de obra necesaria para realizar la instalacion eléctrica, con la adecuada
artesania y calificacion que los trabajos exijan.

03. MATERIALES

Los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad y de acuerdo a planos y memoria.

Se deberan colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente indicados en planos y. memoria
sean no obstante necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones y/o
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes

La pintura y partes de equipos eléctricos que se hubieran maltratado durante el transporte, almacenamiento o
instalacién y manejo, deberan ser reparadas, requiriendo la aceptacion de la Direccidon de Obra.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que
integran las instalaciones sin que esto dé derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no
se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos ni modificar fundamentalmente lo indicado en los
mismos.

En todos los casos debera tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa. Se exigird por lo
tanto una ejecucidon esmerada de las mismas y una seleccién y calidad adecuada de todos los interruptores,
cajas conductores, soportes, conexionado, etc.
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04. PROCEDIMIENTOS

La colocacién de caferias y ductos debera ajustarse al replanteo indicado en los planos. Los tramos de
canalizacién que atraviesen juntas de construccidon estructurales, llevaran juntas de expansion y conexién
flexible que asegure la continuidad eléctrica de la canalizacién, la que se prolongara a través de todos sus
tramos y accesorios, a efectos de asegurar su puesta a tierra.

En cada caja de salida y caja de interruptor deberd dejarse no menos de 15 cm del conductor disponible para
hacer las conexiones a dispositivos o equipo.

Se instalara una caja en cada salida, interruptor, punto de unién o empalme de conductores donde se unan
secciones de tubo metdlico rigido.

Se permite usar una boquilla (Buching) aislante en vez de una caja o accesorio terminal donde finaliza el tubo
metdlico rigido roscado detrds de un cuadro de distribucion, debiendo los conductores ser encintados y
barnizados.

Se instalard totalmente el sistema de canalizaciones sin conductores, los que no se enhebraran hasta que
exista proteccién de la intemperie en el interior del edificio o edificios construidos, y se haya concluidos con
todo trabajo que pueda causar dafio mecanico a los conductores.

No se usaran lubricantes o productos limpiadores que signifiquen riesgo para los conductores.

En los tramos subterraneos, la canalizacidn ird enterrada a mds de 50 cm protegida por cafio de hormigén.
Todas las tuberias expuestas serdn aseguradas por medio de soportes y grampas adecuadas. No se permite el
uso de tacos de madera para estos fines, sino que se deberan usar tornillos y camisas de expansidn, para
fijacion a muros, tabiques y pisos.

Los extremos de todos los cafos de acero serdn escariados antes de su instalacion y luego de roscados.
Cuando se requiera cortar un cafio, se usara la herramienta adecuada (sierra o cortador aprobado) de modo
tal de obtener un corte escuadrado. Antes de instalar la alimentacién de un motor se localizara la posicion
definitiva de las conexiones del mismo, de modo tal que los conductores se ubiquen correctamente.

Los circuitos contendran sus respectivos conductores de tierra los que estaran protegidos de dafio mecanico.
Los accesorios para uso a la intemperie serdn galvanizados

04.1 Cuadros de Distribucion y tableros

Los conductores y barras en un cuadro de distribucion o tablero se colocaran en forma tal que no corran riesgo
de dafio y queden firmemente mantenidos en su sitio y su disposicidén sera tal que evite el recalentamiento
debido a efectos inductivos. Los cuadros de distribucidon no llegaran, a menos de 90 cm. del techo o cielorraso.
Los conductores aislados estrechamente agrupados en la parte posterior de los cuadros de distribucién
tendran cada uno una cubierta retardante de la llama, que se evitara que haga contacto con los terminales
quitandola en una longitud suficiente.

Cubiertas de este tipo poseen los conductores con aislacién RE, RHH, RHW, V, ALS, AVA, AVB, SIS, T, TA, TBS,
TW, THHN, THW, M.

Los paneles de los cuadros de distribucidn se pondran a tierra.

Los paneles de los cuadros de distribucién seran de material incombustible e impermeable.

Las distancias entre partes metalicas desnudas no seran inferiores a 3,2 cm. para polos opuestos montados en
la misma superficie y de 1,9 cm. para polos opuestos mantenidos libres en el aire.

04.2 Proximidad de Instalaciones
Los tramos horizontales que se crucen con cafierias de vapor, o de agua, pasaran por encima de ellas en el
caso de las de vapor, estaran separadas por lo menos 2,5 cm .si tales tramos corrieran paralelos a cafierias de

vapor o de agua caliente, iran separados de éstas por lo menos 7,5 CMS. El contratista colocard un alambre de
acero galvanizado N214 en aquellas cafierias que no vayan enhebradas.
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04.3 Conexiones a motores y arrancadores

El contratista debera conectar los arrancadores y llaves de control de todos los motores, dejandolos a éstos
listos para funcionar, conectados con conductores de seccion similar a la del circuito que los alimenta.

Los motores, arrancadores y controles le serdn suministrados al contratista, quien debera proveer
canalizacién, conductores y accesorios para la instalacion.

04.4 Teléfono

Las canalizaciones iran enhebradas en alambre galvanizado N214.
Se ejecutaran segin normas de ANTEL.

04.5 Caios de entrada para lineas urbanas

Estos cafios deben salir al frente del edificio y deberan terminar en lugar de acceso publico, como ser hall de
entrada pasillo o cuartos de servicios.

En el recorrido de los mismos no se permite mas de una curva para entrar a las cajas si fuere necesario.

Si existieran angulos inevitables en dicho recorrido, se colocaran cajas de registro en los mismos, evitando
siempre que haya mas de una curva.

Las cajas de registro serdn de 20 x 20 x 15 para cafio de 25. mm

La medida: mayor de las cajas debe considerarse para la altura, la segunda para el ancho y la menor para el
fondo. Teniendo en cuenta que los 15 cm. son la luz que debe quedar entre la parte interior de la tapa y el
fondo de la caja.

Todas las tapas de cajas de terminacién del cafio de entrada llevaran bisagras.

04.6 De la ejecucion de los trabajos

1) Las instalaciones deberan ejecutarse con toda prolijidad evitando que queden filos o rebarbas que puedan
lesionar los conductores al ser enhebrados. Los acoples de cafios se haran por medio de las llamadas piezas de
union de doble rosca y nunca embutiendo un cafio dentro de otro, y en todos los casos de acuerdo con lo
establecido por UTE para las instalaciones eléctricas de este tipo.

2) En los cruces con cafios destinados a agua caliente de sistemas de calefaccion deberan forrarse con amianto
por la menos I5 cm. hacia cada lado del cruce, como aislacidon del calor. Siempre que en los mencionados
cruces no se pudiera dar una separacién entre cafios superior a los 15 cm.

3) Con excepcién de los cafios de entrada para las lineas urbanas, se permitirdan hasta dos curvas como
maximo, en cada tramo de caferias que no diste mas de 12 m entre cajas de registro o fin del cafio.
Pudiéndose llegar a I5 m cuando las cajas no estén a mas de 0,50 m de las curvas.

Las cajas a instalarse para la salida de las derivaciones, serdn de por lo menos 20 x 10 x 10 cm. para el maximo
de 18 lineas. Pudiéndose pasar a 10 x 10 x 10 cm. cuando las lineas disminuyan a diez pares.

Todas las cajas tanto de registro como finales, de servicios telefénicos, deberan ser individuales, sin
separaciones dedicada a otros servicios, cualquiera sea la indole de los mismos

04.7 Ayuda a sub-contratistas

El instalador deberd prestar las ayudas entre gremios con el Sanitario, el Calefaccionista y el Ascensorista,
proveyendo los elementos de conexién que los planos requieran.
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05. PROXIMIDAD DE INSTALACIONES

Los tramos horizontales que se crucen con cafierias de vapor, o de agua, pasaran por encima de ellas y en el
caso de las de vapor, estaran separadas por lo menos 2,5 cm si tales tramos corrieran paralelos a cafierias de
vapor o de agua caliente, irdn separados de éstas por lo menos 7,5 cm

El Contratista colocara un alambre de acero galvanizado N214 en aquellas canerias que no vayan enhebradas.

06. CODIGOS Y REGLAMENTOS

Todo el trabajo se hara de acuerdo a los planos y a las reglamentaciones de UTE vigentes.

En caso de que existan diferencias entre los planos y memoria formulados y las reglamentaciones de UTE el
instalador debera denunciar dichas diferencias con la debida antelacidén para que la Direccién de la obra pueda
salvarlas sin que se provoquen demoras en los trabajos, siendo comunicado y aprobado por la Supervisidon de
Obra.

07. PLANOS Y TRAMITES ANTE UTE.

Aunque se hayan realizado consultas a nivel técnico para coordinar la futura alimentacién y suministro de
energia eléctrica de la red de UTE, estas condiciones pueden eventualmente variar a lo largo del proceso de
licitacion y adjudicacién de la obra.

Es menester por lo tanto, que antes de comenzarse la etapa de construccién de los locales de Sub.-estaciones,
las dimensiones y necesidades ya definidas sean ratificadas por el Contratista de Instalaciones Eléctricas frente
al mencionado organismo.

Los planos para someter a la aprobacién en UTE deberan ser formulados por el instalador, de acuerdo con
estos recaudos y las instrucciones de la Direccion de la Obra.

Seran de cuenta del instalador todos los tramites y gastos de esa tramitacion, asi como la obtencién de la
inspeccién final y conexidn con la red publica.

Se solicitara ante UTE la carga total indicada en los planos.

Dicha tramitacion deberd ser efectuada por la firma instaladora pero los gastos de conexién correran por
cuenta del propietario.

La aprobacidn final de la obra se efectuara unicamente después que el Contratista presente los certificados de
inspecciéon y aprobacién final de UTE asi como un juego de calcos con el diagrama final de las instalaciones.

08. DEL PERSONAL

El proponente deberd estar inscripto en el M.T.O.P. y estar autorizado ante UTE para ejecutar instalaciones
Eléctricas. No se admitiran subcontratos para la ejecucion de la obra. En todos los casos el instalador no se
vera relevado de su responsabilidad directa sobre el total de la instalacion y elementos suministrados.

09. CAMBIOS

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar la instalacion a las facilidades de la obra, o a otras
marcas y o reglamentaciones, deberd ser sometido a la aprobacion de la Supervision y/o Direccidon de Obra
antes de llevarse acabo.

El contratista indicara todos los cambios en un juego de copias que deberd estar disponible durante la
construccién en su oficina y remitird a la Institucién Propietaria antes de la terminacion de la obra y de
requerir el pago final. Cambios en el trazado y /o especificaciones que produzcan- un cambio en el precio del
contrato requerirdn la aprobacidon de la Direccién de la Obra.

Ninguna reclamacién serd concedida a menos que haya sido autorizada por escrito antes de su realizacion. En
planos y especificaciones se citan marcas y modelos al solo efecto de guiar la seleccidon de los equipos en
cuestion e indicar el nivel de calidad técnica deseada.
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El instalador podra colocar equipos de otras marcas siempre que estas cuenten con la aprobacién previa del
equipo Proyectista.

10. PRUEBAS

El contratista deberd probar todos los alambres, aparatos y equipos por continuidad, tierras y corto circuitos
con un megger antes de energizar los circuitos.

Probara la resistencia del aislamiento en todos los circuitos conductos de alimentacién y equipos. Donde el
aislamiento no esté libre de tierras y corto circuitos reemplazara o reparara las partes que fallen.

Probara todos los sistemas de conexidn a tierra, tales como las tierras artificiales y todos los equipos aterrados
con un probador comparativo de tierras y realizard las correcciones que sean necesarias.

Después que el alumbrado esté completo ya tiempo conveniente para la Direccion de Obra se realizaran las
pruebas de operacidon a todo el sistema eléctrico instalado. Todo el equipo se operara de acuerdo con los
dibujos y especificaciones, debiendo hacerse todos los ajustes necesarios.

Deberan proveerse todos los instrumentos y personal necesario para todas las pruebas.

El equipo no debera ser energizado sin el permiso especifico de parte de la Direccion de la Obra.

El trabajo de la instalacidn eléctrica no sera considerado como terminado hasta estar en operacién
correctamente y aceptado por la Institucion Propietaria.

11. GARANTIA

La construccién prevista bajo esta seccion de especificaciones deberd estar garantizado contra material
defectuoso y mano de obra por el periodo que indique la M.C.P. desde la fecha de la aceptacién. Al recibir
noticia de la Institucion Propietaria de una falla en la instalacion durante el periodo de garantia las partes
afectadas deberdn ser reemplazadas por partes nuevas por cuenta del instalador.

En el caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacion de un tercero, el reclamo serd atendido
directamente por el instalador, siendo éste el Unico responsable ante la Instituciéon Propietaria.

12. ACARREO E INSPECCION DE MATERIALES

El contratista recibira, almacenard y protegera del clima y dafios de insectos y roedores el material y equipo
requerido por este contrato, ya sea suministrado por él o por otros.

El instalador empleard materiales sin uso, que previamente hayan sido aceptados por la Direccién de la Obra.
El contratista debera presentar previo a su instalacién, una muestra de cada uno de los tipos de luminarias,
tableros, interruptores, lamparas con sus equipos auxiliares, etc. para la aprobacion de la Direccidon de Obra.

Todo material rechazado deberd ser retirado de la obra en el plazo de 24 horas por el interesado, pudiendo
hacerlo en caso contrario la Direccion de Obra, quienes cargaran al instalador los gastos que esa operacion
demande. Deberd asimismo suministrar las marcas y modelos de los equipos provistos. La Institucidon
propietaria podra decidir el cambio de las marcas y modelos ofertados por otro que a su juicio resulte mas
conveniente corrigiéndose de esa Manera el precio correspondiente.

13. COORDINACION

El Contratista deberd coordinar la instalacién de cafierias cajas, tableros, etc., teniendo en cuenta los
siguientes puntos:

Coordinacion de las cafierias y cajas con el Contratista de Hormigdn de modo de lograr la ubicacidon de los
mismos segun se indica en los planos y memoria. Coordinacién de la ubicacién de los ductos y cajas en
contrapiso y losa con el Contratista de Piso de modo de lograr una coincidencia correcta entre la cuadricula de
piso y la red de tomas corriente, teléfonos y comunicadores.
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Coordinacion con el Contratista de Acondicionamiento Térmico de modo de lograr la colocacion de cajas o
registros en puntos que luego pueden ser cubiertos por ductos de Aire Acondicionado o cafierias.

Coordinacion con el Contratista de Acondicionamiento Térmico para la ubicacién mas conveniente de las
puestas y alimentacién de equipos y controles previstos en planos y planillas.

Coordinaciéon con el Contratista del Cielorraso para lograr la forma mas eficiente de alimentar las luminarias
que éste suministrara.

Coordinacion con el avance general de la obra.

En la M.C.P. se especifican los siguientes rubros: (Esta lista puede aumentarse o reducirse segun lo requiera la
obra; en cada rubro se dara la descripcion, materiales y procedimientos).

1) Fuente de suministro de energia
a) Entrada directa en 220V

b) Entrada directa en alta tensiéon
c) Sub.-estacién transformadora.
d) Generador de Emergencia.

2) Tablero General
a) Simple
b) Con llave de transferencia al Grupo Electrégeno. Tableros Secundarios

3) Descripcion de la red
a) lluminacion y fuerza
b) Teléfonos

c) Timbres, alarmas

d) Pararrayos, tierras
e) Otros.

4) Trabajos a realizar para cada red
a) Cafierias

b) Cajas

c) Accesorios

d) Ductos

5) Trabajos que estan incluidos en otros capitulos.
a) Pinturas

b) Albafiileria

c) Otros

14. INSTALACION

14.1 Descripcidn de los trabajos

Las instalaciones serdan embutidas en losas, mamposterias y pisos, debiéndose instalarse sobre cielorraso en
los lugares que correspondan.

14.2 Materiales
Los materiales y equipos de la instalacion seran de la mejor calidad, aprobados por UTE o por organismo oficial

similar, de lo cual brindara evidencia el contratista quien serd responsable de los defectos que se adviertan, los
que debera subsanar a su costo.
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14.2.1 Caios

Los cafios o conductos seran de acero y tendrdan las piezas de unién necesarias. Las dimensiones serdn las que
indican las especificaciones de los planos.

Las canalizaciones metdlicas, cajas, curvas, uniones y accesorios, soportes y herrajes seran de materiales
apropiados para los ambientes donde serdn instalados, seglin norma UNIT 146.

Estardn adecuadamente protegidos interior y exteriormente de la corrosidon (cuando sea de hierro) por una
capa de material aprobado, resistente a la corrosién, como zinc, cadmio, o esmalte, excepto las roscas en las
uniones.

14.2.2 Camaras
Con marco y tapa de hormigdn, revocadas interiormente con fondo en tierra.
14.2.3 Conductores

Los conductores empleados llevaran una aislacibn adecuada, segun el cuadro siguiente, y las normas UNIT 98 y
126.

Nombre

Goma resistente al calor: RH, RHH, RUH

Goma resistente al calor y a la humedad: RHW, RUW
Termoplastico |, THHN

Termoplastico resistente a la humedad: TW, THW, THWN
Termoplastico resistente a la humedad y al aceite: MT, THW, MTW
Polietileno resistente a la humedad y al calor: XHHW

14.2.4 Gabinetes

Los gabinetes metalicos para los cuadros y tableros de distribucién llevaran puertas con bisagras y cerraduras
o irdn montados de modo que las puertas queden al ras de la pared terminada, sin partes salientes, se
construiran en chapa de acero calibre N216 (1.52 mm) galvanizada o cadmiada de modo de asegurar interior y
exteriormente su resistencia a la corrosion.

Entre las puertas y cualquier parte activa habrd un espacio libre no menor a 2.5cm a menos que las puertas
estén recubiertas interiormente de material aislante o estén fabricadas con chapa calibre N212 (2.66 mm) en
cuyo caso el espacio libre podrd ser de 1.27 cm.

Los gabinetes tendran profundidad suficiente para permitir el cierre de sus puertas cualquiera sea la posicion
de los interruptores montados en el cuadro o tablero.

Las aberturas por donde entran los conductores al gabinete deben quedar adecuadamente tapadas.

14.2.5 Cajas de llave

Las cajas seran galvanizadas. Tendran sélo los agujeros requeridos para los cafios que a ellas llegan, y orejas
para asegurar a ellas las tapas. Su didmetro sera de 10cms .y su profundidad de 37mm salvo las destinadas a
tomacorrientes y llaves que seran cuadradas de 10 cm de lado.

Las cajas de centros en cielorrasos se montaran en soportes rigidos del mismo, anclado en la losa o en los
muros.

Las cajas para interruptores y tomacorrientes de pared llevaran. Plaquetas rectangulares con los orificios
correspondientes, color marfil.
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14.2.6 Boquillas

Se instalaran boquillas en los extremos de todos los cafios en cajas, cuadros de distribucién, etc. salvo en los
ramales de menos de 25mm. Las boquillas seran de hierro dulce con un aro aislante.

14.2.7 Conectores

Al conectar conductores a los aparatos se usaran preferiblemente conectores a presidon para terminales y
empalmes, salvo para ramales de circuitos de luz.

Los conectores seran tipo manguitos ahusados y serdn lo suficientemente grandes como para cubrir todos los
hilos del cable.

Las uniones soldadas se hardn mecanicamente resistentes antes de soldarlas, lo que se hara sin recurrir al uso
de acido.

14.2.8 Cuadros de distribucion de luz y F.H.

a) Los cuadros seran del tipo embutido, montados en armarios metalicos, con puertas de 2 bisagras (enrasadas
con los paramentos de muros). Las puertas llevaran cerraduras tipo combinacion y se suministraran para cada
cerradura, dos llaves las puertas de mdas de 1,20 m. de alto llevaran una manija cromada y cerrojos de tres
puntos que aseguren la puerta al centro, arriba y abajo, con cerradura empotrada del mismo tipo que las
mencionadas mas anteriormente.

b) Los interruptores serdn bi y tripolares con elementos de disparo calibrados de acuerdo a los conductores de
sus respectivos circuitos.

Los interruptores deberan abrir simultdneamente en todos sus polos, los que estaran adecuadamente aislados
unos de otros. Los interruptores de hasta 50 A seran de tipo unitario, con elementos de disparo permanentes.
Los tableros seran equipados con interruptores térmicos magnéticos del tipo Deion o similar, se indica en los
planos respectivos.

c) Todos los tableros tendrdn en la parte posterior de la tapa un soporte metalico con una lista
mecanografiada de los circuitos alimentados, protegidos con un vidrio o un sobre de plastico transparente. Las
listas indicaran el nombre y la ubicacion de los circuitos controlados.

d) Todos los interruptores correspondientes a artefactos de iluminacidon no visibles desde el tablero tendran
indicado en el mismo. La ubicacién de la luz controlada.

d) Cada cuadro de distribucidn o tablero llevara una chapa coloreada, plastica, con nimeros blancos indicando
el numero del cuadro o tablero, su condicion y la tensién respectiva, asi como la seccion del feeder que lo
alimenta y de los ramales alimentados desde el tablero.

14.2.9 Luminarias
Se proveeran las luminarias indicadas en planos y segun las siguientes especificaciones:

L1. Luminaria de 1 o 2 tubos fluorescentes segun clasificacién:

TLD (T8) TL5 (T5)
Didmetro: 26mm Didmetro: 16mm
Potencias: 15W, 18W, 30W, 36W, 58W Potencias: 28W, 35W, 54W, 80W

Estan construidas por una caja exterior en chapa de hierro N226 y una bandeja soporta tubos en chapa N220
plegada, desmontable. La bandeja soporta tubos ira fijada a la caja exterior mediante tornillos con arandelas
cromadas. El interior ird blanco nieve y el exterior a determinar por la Direccion de Obra y previa aprobacion
por la Supervision de Obra.
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L2. Luminaria tipo tortuga, circular (20 cm de diametro aprox.) a eleccion de la Direcciéon de Obra y previa
aprobacién por la Supervisiéon de Obra, con carcaza y proteccién de aluminio fundido. Colores a determinar
por la Direccion y previa aprobacién por la Supervision de Obra. Lleva portaldmparas de bronce con terminal
de loza y rosca Edison, chapa reflectiva de aluminio y vidrio refractor.

15. INSTALACIONES DE PARARRAYOS RADIACTIVOS
15.1 Generalidades

A fin de lograr proteccion eficaz contra descargas atmosféricas {RAYOS), de los edificios, se proveerda a los
mismos de pararrayos provistos de captores con material radiactivo, capaces de ionizar la atmésfera sobre
dicho pararrayos.

15.2 Punta captadora

La punta sera de un solo terminal, elaborado en cobre duro electrolitico, se protegera contra los agentes
atmosféricos. Mediante un tratamiento de cromo duro o similar.

Esta punta captadora serd como minimo de un didametro de quince milimetros por un largo de ciento veinte
milimetros y en su extremo inferior estara provisto del conector adecuado con prisionero de acero para recibir
el cable de conexidn a tierra.

15.3 Captor Radioactivo

Debera especificarse y comprobarse con total claridad, el tipo, origen y actividad de la fuente radiactiva que
contiene dicho captor mediante un certificado especifico donde conste el mismo nimero de serie del captor, o
similar comprobacién fehaciente, otorgada y avalada por un organismo especifico y competente. No se
aceptaran los captores que no presenten dicho certificado especifico de control por unidad. Se exigira
asimismo el correspondiente certificado de "NO CONTAMINACION" del elemento radioactivo.

15.4 Instalacion
15.4.1 Generalidades

Las instalaciones de pararrayos con captor radioactiva se efectuaran cumpliendo estrictamente las
Especificaciones de esta memoria.

15.4.2 Mastil

El captor ira montado sobre un mastil de cafio de hierro galvanizado de treinta y dos milimetros de diametro,
o de aluminio con tratamiento anticorrosivo el que sobrepasara la parte mas alta del predio a cubrir en cinco
metros; si fuera necesario elevar el captor hasta los nueve metros, se colocara un mastil telescépico
galvanizado siendo la primera etapa un cafo de cincuenta milimetros, la segunda de treinta y dos y la tercera
etapa de veinticinco milimetros.

La sujecién de dichos mastiles, se efectuard con grampas robustas de hierro angulo.

15.4.3 Conductor a tierra

La seccién minima a emplearse sera de 35 mm2 o 50 mm2 de cobre electrolitico apto para intemperie.

La sujecidn del cable se efectuara por medio de grapas tipo cepo de hierro metalizadas, con una separacion
entre si de 2mts, 50cms

La conexion o empalme de conductores se efectuara por el sistema de manguillos o uniones a compresion
utilizdndose para ello la herramienta adecuada; no debiéndose usar nunca soldadura con estafio.
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Al efectuarse la instalacién del cable de conexidn a tierra, se deberdn evitar las curvas quebradas en angulo
recto cambio repentino de direccidn, para que no se produzcan zonas de fuerte reactancia concentrada. Por el
mismo motivo debera evitarse cuidadosamente la concatenacién de flujo entre el conductor del pararrayos y
cualquier otro conductor. El conductor del pararrayos no podra pasar nunca por el interior de tubos metalicos,
para evitar la fuerte reactancia que se crea en el momento de la caida de un rayo; por lo tanto para protegerlo
de impactos casuales, hasta los dos metros del nivel del suelo, se debera colocar un cafio rigido de PVC
debidamente engrampado, debiéndose prolongar hasta la cdmara de piso de 40cms x 40cms x30cms con tapa
de rejilla, cuando la tierra artificial sea una placa de cobre. Esta camara servira como lugar de empalme del
conductor y para humedecer el suelo, adecuadamente.

Una vez realizada la instalacion se debera efectuar la prueba de continuidad eléctrica entre la punta captadora
y la conexidn a tierra.

15.4.4 Puesta a tierra

En su acepcion mas general, la frase "Puesta a tierra " significa conectar al terreno o suelo a través de un
medio de resistencia reducida, el cable de bajada.

La toma de tierra se efectuara por el sistema "Pata de Ganso" que consiste en conectar el cable de bajada a un
primer dispersor; partiendo de éste, tres cables desnudos de igual seccidon o planchuela de cobre, con una
longitud de 2mts, 50cms cada uno y separados de 45 a 60 cm entre si, cada extremo de los cables se conectard
por medio de terminales adecuados a compresién dispersores de hierro galvanizado o cobre de 150cm de

largo. Esta malla se enterrara en el suelo a 30cm aproximadamente, como minimo.

Una vez realizada dicha operacién se debera efectuar la medida de resistencia: si la misma fuera superior a los
10 Homs se procedera a prolongar los tres cables con la misma longitud anterior hasta los nuevos dispersores,
y asi sucesivamente hasta lograr la resistencia maxima exigida (10 Homs). Si por las caracteristicas del terreno
no se pudiera efectuar la toma en Pata de Ganso, se empleard el Electrodo de placa que consiste en una Placa
de "Cobre de 1m2-colocada minimo en su parte superior a dos metros de profundidad aproximados, en
posicidon vertical entre dos capas de carbonilla compactada y aproximadamentel5kg de sal gruesa segun la
humedad natural del suelo.

Se tendra especial cuidado al efectuar la soldadura del cable a la placa con electrodos de cobre, no debiendo
emplearse nunca estafno.

Si la zona donde debe enterrarse el electrodo de placa no tiene humedad suficiente, se debera colocar la
cdmara y el caio referidos en el punto.
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INSTALACION SANITARIA




01. GENERALIDADES

Las obras sanitarias se ejecutaran de acuerdo a los planos y a la M.C.P., y en un todo de acuerdo a las
ordenanzas Municipales del lugar.

Si hubiere contradiccién prevalecerd lo que indique la ordenanza.

Se respetaran las posiciones indicadas de los aparatos, cafierias, etc. En caso de tener que modificar
recorridos, sera consultado el Director.

Se efectuara el replanteo minucioso de los aparatos y se, consultara el tipo de salida que tendran los inodoros
para, ubicar la cafieria de hierro fundido.

Al realizar la cafieria de desaglies de aparatos en bafos, servicios higiénicos se replantearan las tapas de
camaras para hacerlas coincidir con el despiezo de los pavimentos. El sub.-contratista debera realizar el
expediente municipal, a partir del proyecto indicado en los planos. Serd de su cuenta la gestién del mismo
ante las oficinas municipales asi como la solicitud de inspecciones.

Se deberdn ejecutar los pases en la estructura de las cafierias en general. Para ello el sub-contratista
colaborara con el Director a los efectos de no tener que realizar perforaciones en el hormigdn realizado.

El instalador esta obligado, una vez terminada totalmente la instalacién, a realizar un replanteo prolijo de toda
la instalacién especialmente las caferias. de agua, marcando toda modificaciéon al proyecto original en un
plano que se le proporcionara a tal efecto a fin de que el propietario o el Director pueda saber en cualquier
momento la ubicacién y trazado de cualquier cafieria o derivacion.

El instalador sera responsable del cuidado de los artefactos sanitarios que el contratista o el propietario le
entregue para su colocacion.

Todo elemento de soporte de hierro, grampa, etc., sera galvanizado o metalizado segun la M.C.P.

El instalador deberda cuidar que no se produzcan obstrucciones tapando toda boca de resumideros, bajadas
etc., con plomo soldado hasta la colocacién definitiva de artefactos o tapas.

02. INSTALACION DE EVACUACION
02.1 Materiales

Los materiales que segun la M.C.P. deba proveer el Contratista, seran de primera calidad y de las dimensiones
y pesos que indique dicha memoria. El Director podra solicitar muestras antes de que el material sea traido a
la obra.

CANOS DE HIERRO FUNDIDO
Seran de buena calidad, sin defectos, poros, etc., responderan a las exigencias de la norma UNIT

CANOS DE HORMIGON
Responderan a la norma UNIT 16

CANOS DE GRES
Vidriado a la sal segin norma UNIT 130

CANOS DE FIBROCEMENTO
Segun normas UNIT 79y 112

CANOS DE POLIETILENO
Segun norma UNIT 137

CANOS DE PVC
Segun normas UNIT 206y 215
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CANOS DE PLOMO
Segun norma UNIT 124.

02.2 Procedimientos

UNIONES

a) Caios de hierro fundido entre si: la unién se realizara con filastica alquitranada y plomo derretido.

b) Cafios de hierro fundido o fibrocemento con cafio de plomo: se realizara por medio de un tubo forrado
(laton o bronce); éste se soldara al cafio de plomo y se unira al cafio de hierro por medio de filastica y plomo
segun a).

c) Caiios de hierro fundido con gres, hormigdn o fibrocemento: esta unién se ejecuta por medio de un corddn
de estopa, masilla asfaltica y arena y portland.

d) Cano de gres con cafio de plomo: se procede igual que en b) pero sustituyendo al plomo derretido por
masilla asfdltica en caliente.

e) Cafios de hormigdn o gres entre si se formaran las uniones con filastica alquitranada y arena y portland 1x1.
f) Cafios de plomo entre si por medio de soldadura previo enchufe de las partes.

g) Cafios de fibrocemento entre si: junta con aro de goma segun la M.C.P.

h) Cafios de plastico por medio de uniones especiales, abrazaderas, etc.

En caso del PVC, por roscado o polifusion.

02.3 Protecciones

Cafierias de plomo: para evitar su contacto con la mamposteria se forraran con polietileno.
Cafierias de hierro fundido llevaran la pintura asfaltica con que vienen de fabrica.

02.4 Juntas de dilatacion

En las juntas de dilatacién del edificio las caferias permitiran el movimiento resolviéndose segun indique la
M.C.P. y el Director.

02.5 Diseio

En un todo de acuerdo con los planos y las ordenanzas, llevando las inspecciones, tapas, ventilaciones, etc.,
que aquellas indiquen. Las bajadas de lluvia deberan ser provistas del embudo de plomo respectivo el que se
protegerd con asfalto del contacto con la arena y portland.

02.6 Camaras

Las camaras de inspeccion, piletas de patio y bocas de desaglie se construirdn con materiales de buena
calidad, lustrandose interiormente con portland puro.

02.7 Terreno inapropiado

Cuando las cafierias atraviesen terreno de relleno o falso, se debera ejecutar una losa armada de apoyo, la que
se colgara de las vigas de cimiento segun indique la Direccién.

03. INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
03.1 Generalidades
La instalacién se ajustara al disefio de los planos, a la M.C.P. y a las ordenanzas vigentes.

Se respetara el posicionado que indique la Direccion de Obra. Se cuidara de ajustar las piezas de salida al
plomo del azulejo o revestimiento del paramento.
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03.2 Materiales

Cafieria de hierro galvanizado segiin norma UNIT 134.
Cafieria de plomo segun norma.

Caneria de plastico segun norma UNIT 215.

Cafieria de fibrocemento segun norma.

03.3 Laves de paso

Segun indique la MCP.

03.4 Pruebas

Todas las piezas, accesorios y llaves de paso serdan probados a una presion de 20 atmdsferas.
03.5 Procedimientos

Los cafios de hierro galvanizado se uniran entre si por medio de piezas especiales: codos, cuplas, uniones, etc.,
que seran. Del material que indique la M.C.P.

En la junta se colocara teflén o pintura segun indique la M.C.P.

Los cafios de hierro galvanizado se protegeran con arena y portland 3 x 1 con un espesor minimo de 2 cm.

04. INSTALACION DE AGUA CALIENTE
04.1. Generalidades

La instalacién debera ser ejecutada en un todo de acuerdo a los planos.

La M.C.P. indicara el tipo de instalacién y lo que ella abarca, asi como las calidades de cafios, elementos de
unidn y materiales de aislacién térmica.

La instalacién tendrd su expansion directa o por valvula segun pida el proyecto.

Las uniones y la forma de colocacién son similares a las prescripciones de la instalacidon de agua fria.

En las caferias de agua caliente se preveran los lazos de dilatacién necesarios, debiéndose anclar las zonas
donde, parten ramales y permitir la dilataciéon del resto. Los soportes donde se libera la dilatacion seran a
rodillo y los cafios se apoyaran con camisas protectoras de la aislacion térmica.

Los soportes fijos llevaran sujecion a planchuela fijada a tornillo.

05. COLOCACION DE APARATOS Y GRIFERIA

Sera ejecutada por obreros especializados. En la base de salida de canillas, llaves de paso, duchas, etc., se
colocaran arandelas de bronce cromado. Se proveeran los soportes necesarios para lavatorios.

06. INSTALACION DE GAS

La instalacion de gas o supergas se hard de acuerdo a los planos y los reglamentos de la Usina de Gas y de
Acodike. Las cafierias seran de hierro galvanizado y el material de la junta en las roscas sera de litargirio y
glicerina. Las piezas de unidn se indican en la M.C.P. La instalacién tendra la pendiente necesaria para evitar
bolsas de agua, y tendra al final un siféon de bronce.

07. INSPECCIONES
Seran inspeccionadas las obras en general y con el siguiente detalle: colocacidon de cafierias: niveles, bases y
apoyos; ejecucién de rusticos de camaras de inspeccién, piletas de patio y bocas de desagtie.

Pasada de tapdn en las cafierias principales de evacuacion. Prueba hidraulica de la caneria principal y prueba
hidraulica de las cafierias secundarias.
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Prueba hidraulica de las verticales y suspendidas.

Prueba hidraulica de las cafierias de abastecimiento de agua fria y caliente y gas.

Deberad solicitarse la presencia de la Supervisidn y/o Direccidon de Obra para cada una de las pruebas.
Inspecciones municipales y obtencién de la inspeccién final seran de cuenta del Contratista.

El Contratista entregara al terminar la obra el Permiso Municipal y ademas un juego de copias de la
instalacion. Deberd entregar la instalacion limpia con todos sus elementos en perfecto funcionamiento.

08. AYUDAS

El instalador sanitario debera proveer las ayudas al calefaccionista dando las conexiones al tanque
intermediario, y los desagiies para purga de instalacion y caldera.
Recibira a su vez las ayudas necesarias del Contratista General y del Electricista.

09. INSTALACION DE BOMBEROS

La instalacién del sistema de bocas de incendio sera ejecutada de acuerdo a la que indiquen los planos y
laM.C.P. Rigen en su ejecucion las prescripciones de la instalacion de agua fria.

10. PREVENCION CONTRA INCENDIOS

10.1 Generalidades
Los materiales a usarse en estas instalaciones serdn, en general, inoxidables y de primera calidad.

10.2 Bocas de Incendio

La caferia de alimentacidn sera la indicada en el proyecto. Las llaves seran Tipo globo, de material inoxidable y
la salida se .dispondra hacia abajo. Las uniones seran de tipo "Storz", y los didmetros seran elegidos entre las
siguientes medidas: 45, 63.5 y 75 mm. Por cada Boca, se colocara una manguera del mismo didmetro de la
union.

Seran de: a) lino -b) canamo -c) algoddn -d) mezclas de estas fibras -e) fibras sintéticas. Si no se indicara largo o
en la M.C.P., se colocard una manguera de 15mts. Por cada Boca. Estas mangueras seran probadas a una
presion de rotura de 25 k/cm2 y su exudacién a esa presién no sera superior a 250 Metz. Por m lineal en 5
minutos. La empresa presentara el certificado expedido por la Facultad de Ingenieria. Los punteros que
correspondan a las mangueras llevaran union a "Storz" y podran ser de: a) bronce, b) aluminio, c) otro material
inoxidable.

Estos punteros deberdan cumplir las siguientes condiciones: su orificio de salida serd bien calibrado y cumpliran
con esta relacién: para mangueras de 45 mm, serd de 10 a 12 mm; para mangueras de 63,5 mm, serd de 16 a
18 mm sus paredes interiores seran pulidas y de forma cdnica. Podran crearse los siguientes tipos: a) de chorro
directo, b) con dispositivo de cierre, c) de chorro regulable (éste se usara siempre que se disponga de personal
idéneo o entrenado).

Dichas bocas irdn en nichos de las siguientes caracteristicas: caja de fondo y paredes de chapa metalica N218,
puertas en perfil de hierro, dngulo N2 25; vidrio simple, contravidrio de madera. Estas puertas tendrdn un
dispositivo de cierre de facil apertura, sin candado, ni llave y se abrirdn de arriba hacia abajo. En el vidrio se
colocard la inscripcién INCENDIO en letras, rojas de 0 a 10 de alto. Las dimensiones del nicho seran las
siguientes: de alto 0,60m; de ancho 0,40m y de profundidad O, 20m.

10.3 Alimentacion de las bocas de incendio y de grifos.
En las bocas de incendio se exigird una presion minima 2 k/cm2.

La alimentacidn de las bocas de incendio se hara por intermedio de una cafieria independiente del didmetro y
distribucion indicada en el proyecto.
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Cuando ésta se haga por medio de entrada independiente directamente de la cafieria de servicio publico, se
colocara un dispositivo (by-pass boca con llave), cerca de la calle que permita el reabastecimiento o aumentar
la presion por medio de las autobombas del Cuerpo de Bomberos.

Cuando no haya cafieria de servicio de agua o en caso de que el caudal y/o presion sea insuficiente, debera
instalarse un tanque de reserva. La alimentacidén de los grifos se hara por medio de la cafieria propia del
edificio.

10.4 Equipo de Bombeo.

Las bombas eléctricas serdn las Unicas permitidas en los lugares en que existe energia eléctrica suministrada
desde el exterior. La alimentacidon de energia para las bombas se hara por entrada independiente y exclusiva
para las mismas. El rendimiento de las bombas, se hara de acuerdo a lo que disponga en su informe el Cuerpo
de Bomberos y nunca serd menor de, 600 litros por minutos.

La llave que comanda estos equipos se colocara en lugar bien visible y cerca de la entrada del edificio, en un
vidrio de marco de hierro y vidrio con la indicacién "Equipo Bombeo INCENDIO”

Este vidrio tendra las siguientes medidas, de ancho 0,25m; de largo 0,25m y de profundidad 0,12m. Podra
eliminarse la llave antedicha adicionando al equipo de bombeo un tanque a presion hidraulica que permita el
arranque automatico del mismo.

10.5 Planos e Inspecciones.

La Supervisidn y/o Direccidon de Arquitectura, entregara al Contratista un plano con la instalacion necesaria,
indicacién de didmetros de caferias, ubicacion de Boca de Incendio, tanque de reserva y en general, todos los
datos que indique la Oficina Técnica del Cuerpo de Bomberos, la que dara su aprobacion definitiva, por nota y
en una carpeta especial. El Contratista debera obtener del Cuerpo de Bomberos un certificado de aprobacién
de la Instalacidon de Prevencion contra Incendios que se agregara en la solicitud de Recepcidn provisoria de la
obras.

El contratista debera colocar un marco de hierro con puerta en vidrio y fondo de madera de las dimensiones
gue se indicardn en la M.C.P., en un lugar a indicacién de la Direccion de obra, el que llevara un plano con
indicaciones, expresa de la ubicacién de las Bocas de Incendio.

Corporacion Nacional para el Desarrollo 114



ELEMENTOS A TENER EN CUENTA
EN
PROYECTO EJECUTIVO




01. EDIFICACION SOSTENIBLE

Las siguientes recomendaciones apuntan a orientar al concursante respecto a los criterios generales de
sostenibilidad que se deberan considerar en la elaboracién de la propuesta ya que serdn considerados en el
proyecto definitivo.

01.2 Materiales

- Se valoraran positivamente las propuestas que consideren el uso de materiales de construccién, y productos
ambientalmente renovables.

-Se valorardn positivamente el uso de materiales de baja emisién de componentes volatiles organicos:
adhesivos, selladores, pinturas, recubrimientos, moquetas y productos derivados de la madera.

-Se valorard positivamente el uso de componentes y sistemas constructivos que evidencien la aplicacion del
concepto de coordinacién modular, tomando como principio orientador para la minimizacién de la generacién
de residuos en obra.

01.3 Energia

01.3.1 Eficiencia Energética

01.3.2 Energias Renovables

- Se valoraran la incorporacién de energias renovables y/o sistemas de acumulacion.
01.2 lluminacién

01.4.1 lluminacién natural

01.4.2 lluminacidn artificial

Alargar la vida util de los edificios

Proyectar y construir utilizando soluciones constructivas y materiales durables, integrar al proyecto, el
mantenimiento y la reposicion.

Fomentar la rehabilitacion de los edificios existentes

Mejorando las condiciones de de utilizacidon especialmente de los aspectos de habitabilidad, accesibilidad y
eficiencia energética.

Reducir el volumen total de materia utilizada en la construccion
La reduccién del volumen de materiales utilizados en un edificio es un buen indicador de eficiencia, siempre

que esta reduccion no sea obtenida a través de la sustitucion de materiales de bajo impacto para las otros mas
altas.
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DIRECTOR DE OBRA_
Es el Arquitecto o Ingeniero, perteneciente a la Empresa Contratista o contratado por ella, encargado por
cuenta e ella de la fiscalizacion y/o administracién de una obra.

SUPERVISOR DE OBRA_

La Supervison de Obras se ejercerd directamente por el, o los profesionales Arquitecto/s o Ingeniero/s que
designe el Fideicomiso INAU/CAIF/CND, y se relacionara con el Director de Obra y con el Responsable Técnico
nombrados por la empresa Contratista.

Esta encargado de ejercer fiscalizacién y vigilancia de la obra durante toda la jornada laboral, y exigir el
cumplimiento de las disposiciones que considere necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién
de las normas del contrato y la buena ejecucién de los trabajos.

CONTRATISTA O EMPRESARIO_
La persona, compafiia, empresa constructora con personeria juridica, con la cual o las cuales CAIF y CND ha
contratado una obra o parte de la misma.

TECNICO DE OBRA _
Es el Arquitecto o Ingeniero Civil contratado por la empresa contratista para dirigir, organizar y controlar
diariamente la ejecucién de la obra, asumiendo la responsabilidad técnica de la misma.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA _

Es el Arquitecto o Ingeniero Civil contratado por la empresa contratista para representarla ante los organismos
publicos asumiendo la responsabilidad técnica y civil que las Leyes, Decretos y normas legales o
reglamentarias determinan.

SUBCONTRATISTA_

La persona, compafiia o empresa con la cual o las cuales el contratista de una obra ha subcontratado la
ejecucion de un trabajo parcial, en las condiciones establecidas en su contrato.
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