FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LLAMADO 08/2015

PRESUPUESTO OBRA — CELDA CON FÓRMULA

EMPRESA: — **CELDA CON FÓRMULA**

OBRA

PRESUPUESTO — **R E S U M E N**

SUB TOTAL OBRA	**$ 0,00**	
Imprevistos (10% de Obra Prevista)	**$ 0,00**	
SUB TOTAL OBRA $		**0**
I. V. A. (22%) OBRA		0
SUB TOTAL OBRA $ CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)		**0**
MONTO IMPONIBLE OBRA $		
Monto imponible imprevistos $		
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (64,8% del Monto Imponible) $		**0**
LEYES SOCIALES imprevistos (64,8% del Monto Imponible) $		**0**
TOTAL GENERAL OBRA $ (IVA y LEYES SOCIALES)		**0**
Plazo de Ejecución de la Obra:		**X DIAS CALENDARIO**

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
LLAMADO 08/2015

PRESUPUESTO OBRA

CELDA CON FÓRMULA

EMPRESA:

CELDA CON FÓRMULA

OBRA: ESCUELA 175 - MONTEVIDEO		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	% del Rubro en Obra Total	
1.	**IMPLANTACIÓN**					**$ 0,00**		**#¡DIV/0!**
1.1	Implantación	0	GL		0		#¡DIV/0!	
1.2	Replanteo	0	GL		0		#¡DIV/0!	
1.3	Cartel	0	U		0		#¡DIV/0!	
1.4	Vallado Provisorio	0	GL		0		#¡DIV/0!	
1.5	Oficinas y Servicios	0	U		0		#¡DIV/0!	
1.6	Limpieza y nivelación del terreno	0	GL		0		#¡DIV/0!	
1.7	Dados de hormigón para apoyo de módulos (incluye excavación)	0	GL		0		#¡DIV/0!	
2.	**MÓDULOS COMPLETOS SEGÚN RECAUDOS**					**$ 0,00**		**#¡DIV/0!**
	Incluye instalaciones eléctricas, iluminación y datos, instalación sanitaria, artefactos y accesorios, boxes, mesadas y bajo mesadas, aberturas y postigos, ductos, mampara, tratamiento interior de paramentos, revestimientos, aislación térmica, pisos y cielorrasos, pintura.							
2.1	Aulas, módulos triples	0	U		0		#¡DIV/0!	
2.2	Laboratorio módulo cuádruple	0	U		0		#¡DIV/0!	
2.3	Biblioteca módulos cuádruple	0	U		0		#¡DIV/0!	
2.4	Administración, módulo triple	0	U		0		#¡DIV/0!	
2.5	SSHH, módulo doble	0	U		0		#¡DIV/0!	
3	**VARIOS**					**$ 0,00**		**#¡DIV/0!**
3.1	Colocación y distribución de equipamiento fijo y móvil	0	GL		0		#¡DIV/0!	
3.2	Garrafas de gas 13Kg (suministro, inc. válvulas)	0	U		0		#¡DIV/0!	
3.3	Extintores polvo tipo ABC 4kg	0	U		0		#¡DIV/0!	
3.4	Extintores gas carbónico CO2 3,5kg	0	U		0		#¡DIV/0!	
3.5	Ayuda a subcontratos	0	GL		0		#¡DIV/0!	
3.6	Aire Acondicionado	0	GL		0		#¡DIV/0!	
3.7	Limpieza de obra	0	GL		0		#¡DIV/0!	
4	**INFRAESTRUCTURA Y OBRAS EXTERIORES**					**$ 0,00**		**#¡DIV/0!**
4.1	Galería completa	0	GL		0		#¡DIV/0!	
4.3	Escalones, extensión de aulas y accesos	0	GL		0		#¡DIV/0!	
4.4	Rampa	0	GL		0		#¡DIV/0!	
4.5	Césped en tepes y suelo pasto (incluye talud)	0	GL		0		#¡DIV/0!	
4.6	Cordonetas y canteros	0	GL		0		#¡DIV/0!	
SUB TOTAL OBRA						**$ 0,00**		**#¡DIV/0!**