

RESUMEN GENERAL

PRESUPUESTO OFICIAL

A	OBRA EDILICIA		\$	0,00
B	SUBCONTRATOS		\$	0,00
C	INFRAESTRUCTURA		\$	0,00
D	GASTOS GENERALES		\$	0,00
SUB T O T A L		OBRA PREVISTA	\$	0,00
	I. V. A. (22%)	OBRA PREVISTA	\$	0,00
SUB TOTAL CON IVA		OBRA PREVISTA	\$	0,00
	MONTO IMPONIBLE	OBRA PREVISTA	\$	0,00
	LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA	(64,8 % DE MONTO IMPONIBLE)	\$	0,00
TOTAL GENERAL OBRA (inc.IVA y LEYES SOCIALES)			\$	0,00

PRESUPUESTO LICEO N°4 DE MERCEDES

	RUBRO	UNID	CANT	PU \$
A	OBRAS EDILICIAS			
1	IMPLANTACIÓN			
1,1	Cartel de Obra	unidad	1	
1,2	Fletes de implantación	gl	1,00	
1,3	Valla de 2 metros de altura separación del predio	mI	300,00	
1,4	Alquiler contenedor con duchas	mensual	10,00	
1,5	Alquiler contenedor para comedor	mensual	10,00	
1,6	Alquiler contenedor oficina	mensual	10,00	
1,7	Contenedor para materiales	mensual	10,00	
1,8	Contenedor para baños	mensual	10,00	
1,9	Contenedor para vestuarios	mensual	10,00	
1,10	Alquiler y armado de andamios tubulares	gl	1,00	
1,11	Traslados de materiales, cargas y descarga	gl	1,00	
1,12	Replanteo	m2	2096,00	
1,13	Provisorio de Ose y Ute	gl	1,00	
1,14	Consumo Ose y Ute, Antel	mensual	10,00	
2	EXCAVACIONES			
2,1	Excavaciones de cabezales de fundación	m3	35,00	
2,2	Excavaciones de riostras de fundación	m3	85,00	
2,3	Retiro de capa vegetal	m3	1250,00	
2,4	Excavación de dados de cerco perimetral y vigas de cerco perimetral	m3	21,50	
2,5	Excavación de bases de portón principal, y muro de portón principal	m3	19,50	
3	RELLENOS			
3,1	Relleno material granulado compactado bajo contrapiso interior	m2	1350,00	
3,2	Relleno material granulado compactado bajo contrapiso de patio interior	m2	345,00	
3,3	Relleno material granulado en veredas perimetrales al edificio	m2	510,00	
4	HORMIGÓN			
4,1	Fundaciones patio central			
4.1.1	Fundacion corrida de bancos de hormigón en patio central	m3	2,65	
4,2	Fundaciones tejido olímpico			
4.2.1	Dados de hormigón ciclopeo. Fundación de postes de tejido olímpico	m3	6,50	
4.2.2	Vigas de fundación tejido olímpico	m3	9,20	
4,3	Varios			
4.3.1	Cordoneta de hormigón armado	mI	195,00	
4,4	Acceso			
4.4.1	Pilares de traba de portón de acceso	m3	0,60	
4.4.2	Bases de fundación de muros en portón principal. Hormigón armado	m3	5,00	
4.4.3	Dados de hormigón ciclopeo. Fundación de muros en portón principal	m3	14,96	
4.4.4	Dados de hormigón ciclopeo. Fundación de portón principal	m3	0,35	
4.4.5	Viga de fundación	m3	0,50	
4.4.6	Vigas indice 100 estructura pórtico entrada	m3	2,00	
4.4.7	Losas indice 100 estructura pórtico entrada	m3	1,20	
4,5	Fundaciones del edificio			
4.5.1	Pilotaje	gl	1,00	
4.5.2	Riostras de fundación	m3	65,00	
4.5.3	Cabezales de fundación	m3	20,50	
4.5.4	Descabezado de pilotes	gl	1,00	
4,6	Estructura premoldeada			
4.6.1	Muros interiores tipo M3	m2	310,00	
4.6.2	Muros interiores tipo M1 y M2	m2	590,00	
4.6.3	Muros exteriores	m2	1055,00	
4.6.4	Vigas premoldeadas en L	mI	320,00	
4.6.5	Vigas premoldeadas rectangulares	mI	60,00	
4.6.6	Paneles de techo en nivel +3.55	m2	1215,00	
4.6.7	Paneles de techo en nivel +7.50	m2	420,00	
4.6.8	Pilares premoldeados de 5.00 metros de altura	uNID	14,00	
4.6.9	Pilares premoldeados de 8.00 metros de altura	uNID	10,00	
5	CONTRAPISOS			
5,1	Contrapisos armados en patio central. 10 cm de espesor, armado con armadura 6 mm tratada c20 cm en ambos sentidos	m2	345,00	
5,2	Contrapisos armados en exteriores. 10 cm espesor, armado con armadura 6 mm tratada c 20 cm en ambos sentidos	m2	525,00	
5,3	Contrapisos armados interiores en planta baja	m2	1220,00	
5,4	Contrapiso armados interiores en planta alta. Espesor 16 cm	m2	411,00	
5,5	Contrapiso armado en azotea transitable. Espesor 6 cm. Nivel +3.55	m2	840,00	
5,6	Contrapiso armado en azotea no transitable. Espesor 6 cm. Nivel +7.50	m2	440,00	
6	MUROS			

6,1	Muro doble de ladrillo de campo de 1ra. Muros de bancos en patio central	m2	13,00
6,2	Muro de ladrillo simple en pórtico entrada	m2	35,00
7	CUBIERTAS		
7,1	Cubierta de acceso		
7.1.1	Lechada de arena y pórtland	m2	10,5
7.1.2	Emulsión asfáltica 1.5 kg / m2	m2	10,5
7.1.3	Film polietileno 100 micrones	m2	10,5
7.1.4	Poliestireno expandido autotrabante espesor 5 cm	m2	21
7.1.5	Relleno para pendientes. Hormigón baja densidad 1000 kg / m3	m2	10,5
7.1.6	Alisado de arena y pórtland con malla plástica tipo TENAX	m2	21
7.1.7	Imprimación en base de asfaltos diluidos 1.5 kg/ m2	m2	21
7.1.8	Membrana asfáltica con terminación aluminio gofrado espesor 4 mm	m2	21
7,2	Cubierta nivel +3.55, azotea transitable		
7.2.1	Lechada de arena y pórtland	m2	825
7.2.2	Emulsión asfáltica 1.5 kg / m2	m2	825
7.2.3	Film polietileno 100 micrones	m2	825
7.2.4	Poliestireno expandido autotrabante espesor 5cm	m2	885
7.2.5	Relleno para pendientes. Hormigón baja densidad 1000 kg / m3	m2	825
7.2.6	Alisado de arena y pórtland con malla plástica tipo TENAX	m2	885
7.2.7	Imprimación en base de asfaltos diluidos 1.5 kg/ m2	m2	885
7.2.8	Membrana asfáltica con terminación aluminio gofrado espesor 4 mm	m2	885
7.2.9	Polietileno 100 micrones	m2	825
7.2.10	Arena y pórtland como protección mecánica. Espesor 4 cm en panes de 60x60 cm, con malla electrosoldada espesor 3.3 mm	m2	825
7,3	Cubierta nivel +7.50, azotea no transitable		
7.3.1	Lechada de arena y pórtland	m2	420
7.3.2	Emulsión asfáltica 1.5 kg / m2	m2	420
7.3.3	Film polietileno 100 micrones	m2	420
7.3.4	Poliestireno expandido espesor 5 cm autotrabante	m2	450
7.3.5	Relleno para pendientes. Hormigón baja densidad 1000 kg / m3	m2	420
7.3.6	Alisado de arena y pórtland con malla plástica tipo TENAX	m2	450
7.3.7	Imprimación en base de asfaltos diluidos 1.5 kg/ m2	m2	450
7.3.8	Membrana asfáltica con terminación aluminio gofrado espesor 4 mm	m2	450
7,4	Varios		
7.4.1	Pruebas hidráulicas	gl	1,00
7.4.2	Canastillas, suministro y colocación	uNID	9,00
7.4.3	Embudo de plomo o similar características	uNID	9,00
8	IMPERMEABILIZACIONES		
8,1	Polietileno 100 micrones bajo contrapisos en planta baja	m2	1270,00
8,2	Revoque hidrófugo en vigas de fundación	m2	450,00
8,3	Membrana asfáltica detrás de orinal y alisado de arena y pórtland	m2	2,78
9	PAVIMENTOS		
9,1	Pavimentos interiores		
9.1.1	Pavimento monolítico en planta baja. Baldosa monolítica 30x30, espesor 17 mm	m2	1220
9.1.2	Pavimento monolítico en planta alta. Baldosa monolítica 30x30, espesor 17 mm	m2	411
9,2	Pavimentos exteriores		
9.2.1	Pavimentos exteriores. Baldosas de 9 panes en veredas perimetrales al edificio	m2	650
9,3	Zócalos		
9.3.1	Zócalos monolíticos en planta baja	ml	570
9.3.2	Zócalos monolíticos en planta alta	ml	256
10	REVOQUES		
10,1	Revoque de cielorraso	m2	10,5
10,2	Revoque exterior con hidrófugo	m2	75
10,3	Revoque grueso fratazado en baños	m2	170
11	REVESTIMIENTOS		
11,1	Cerámico 20x20 blanco mate en planta baja	m2	120
11,2	Cerámico 20x20 blanco mate en planta alta	m2	50
12	AMURES		
12,1	Amure de ventanas de aluminio, herrería	m2	435
12,2	Amure de carpintería	m2	130
12,3	Amure de barandas	ml	8,5
13	VARIOS		
13,1	Tejido olímpico	ml	190
13,2	Techo isopanel en escalera	m2	17
13,3	Cofres de seguridad	uNID	2
13,4	Escudo nacional en bronce fundido 60 cm altura x 45 cm ancho, terminación patinado	uNID	1

13.5	Carga, descarga y ubicación de equipamiento	gl	1	
13.6	Ayudas a subcontratos	gl	1	
13.7	Tramites de Habilitación ante Entes públicos	gl	1	
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS				
	RUBRO	UNID	CANT	PU \$
B	SUBCONTRATOS			
14	Yeso			
14,1	Cielorraso de yeso en planta baja	m2	492	
14,2	Cielorraso de yeso en planta alta	m2	145	
14,3	Muro tipo M4. Tabique de yeso estructura 100 mm, placa de yeso 12.5 mm, una de las placas del tipo Verde	m2	41	
14,4	Muro tipo M5 Tabique de yeso estructura 100 mm, placas de yeso de 12.5 mm	m2	50	
14,5	Cenefa de yeso en baño de discapacitados	ml	7	
14,6	Tabique de yeso sobre muros de planta baja.	m2	95	
14,7	Tabique de yeso sobre muros de planta alta	m2	40	
15	Señalética			
15,1	Suministro y colocación de señalética en locales	gl	1	
16	Cortinados			
16,1	Suministro y colocación de cortinas de tela rústica	gl	1	
16,2	Suministro y colocación de cortinas black out en local L18 Laboratorio de ciencias	gl	1	
17	Pintura			
17,1	En paramentos			
17.1.1	Enduido en paredes de planta baja	m2	182	
17.1.2	Imprimación en paredes de planta baja	m2	1735	
17.1.3	Imprimación en paredes de planta alta	m2	790	
17.1.4	Pintura en paredes planta baja. Dos manos mínimas de Incalex Dulux superlabable o pintura con similar o superiores características	m2	1735	
17.1.5	Pintura en paredes planta alta. Dos manos mínimas de Incalex Dulux superlabable o pintura con similar o superiores características	m2	790	
17.1.6	Sellador pigmentado tipo Glidden	m2	1660	
17.1.7	Pintura exterior tipo Incafrent o similar	m2	1660	
17,2	En cielorrasos			
17.2.1	Enduido en cielorrasos de yeso de planta baja	m2	492	
17.2.2	Enduido en cielorrasos de yeso de planta alta	m2	145	
17.2.3	En cielorrasos planta baja. Dos manos minimas de pintura para cielorrasos antihongo tipo INCA color blanco, similar o superiores características	m2	2075	
17.2.4	En cielorrasos planta alta. Dos manos minimas de pintura para cielorrasos antihongo tipo INCA color blanco, similar o superiores características	m2	675	
18	Carpintería de madera			
18,1	C01 Puertas Aulas, Laboratorios, Talleres	uNID	16	
18,2	C02 Puerta baño Especial	uNID	1	
18,3	C03 Puerta despensa y SSHH	uNID	5	
18,4	C04 Puerta local 02 05 06	uNID	3	
18,5	C05 Banderola con vidrios corredizos	uNID	10	
18,6	C06 Mampara con puerta batiente	uNID	1	
18,7	C07 Mampara con puerta batiente	uNID	2	
18,8	C08 Mampara con puerta batiente	uNID	2	
18,9	C09 Ventana corrediza	uNID	2	
18,10	C10 Ventana corrediza	uNID	1	
18,11	C11 Perchero	uNID	42	
18,12	C12 Cartelera de cármica	uNID	38	
18,13	C13 Pizarrón de cármica	uNID	15	
18,14	C14 Pizarrón de tiza	uNID	15	
18,15	C15 Cartelera de corcho	uNID	15	
18,16	C16 Puerta local 17	uNID	1	
18,17	C17 Ventana corrediza	uNID	1	
18,18	C18 Mampara con puerta batiente	uNID	1	
18,19	C19 Placard alto baño	uNID	4	
18,20	C20 Protector muros	ml	175	
18,21	C21 Placard bajo mesada local 4	uNID	1	
18,22	c01 Puerta boxes baños	uNID	12	
18,23	Reten de bronce tipo flecha en planta baja	uNID	27	
18,24	Reten de bronce tipo flecha en planta alta	uNID	8	
19	Carpintería de aluminio			
19,1	AL 1 Ventana corrediza con tabaquera. 2.33x1.60	uNID	28	
19,2	Al 2 Ventana corrediza con tabaquera 2.23x1.60	uNID	4	
19,3	AL 3 Ventana corrediza con tabaquera 6.80x1.60	uNID	1	
19,4	AL 4 Ventana corrediza con tabaquera 1.60X1.60	uNID	3	
19,5	AL 5 Banderola tabaquera 1.60x0.50	uNID	4	
19,6	AL 6 Ventana corrediza 1.00x0.50	uNID	4	
19,7	Al7 Banderola vidrios fijos y tabaquera 4.38x0.50	uNID	1	
19,8	AL 8 Paños fijos con puerta corrediza. 4.40x2.60	uNID	1	
19,9	AL 9 Ventana corrediza 3.80x1.10	uNID	1	
19,10	AL 10 Ventana corrediza con tabaquera	uNID	2	
19,11	Curtain wall sector escalera	uNID	1	
20	Herrería, incluye pintura			

20,1	H01 Reja fija 2.33 x1.60	uNID	28
20,2	H02 Reja fija 2.23x1.60	uNID	4
20,3	H03 Reja fija 6.79x1.60	uNID	1
20,4	H04 Reja fija 1.60x1.60	uNID	3
20,5	H05 Reja fija 1.60x0.50	uNID	4
20,6	H06 Reja fija 1.00x0.50	uNID	4
20,7	H07 Reja fija 4.37x0.50	uNID	1
20,8	H8 Reja con puertas dobles	uNID	6
20,9	H09 Reja fija con paños de puertas dobles 4.80x2.60	uNID	2
20,10	H10 Reja fija con paños de puertas dobles3.05x2.60	uNID	1
20,11	H11 Puerta – Reja 2.36x2.60	uNID	3
20,12	H12 Rejas de paños	uNID	2
20,13	H13 Reja con puertas dobles y paños fijos	uNID	2
20,14	H14 Reja de paños fijos	uNID	2
20,15	H15 Reja de paños fijos con puertas dobles	uNID	1
20,16	H16 Portón de acceso	uNID	1
20,17	H17 Puerta nicho medidor UTE	uNID	1
20,18	H18 Puerta batiente doble hoja	uNID	2
20,19	H19 Mástil	uNID	3
20,20	H20 Barra puerta de baño de discapacitado	uNID	1
20,21	H21 Manotón puerta de aula	uNID	16
20,22	H22 Tubular para colgar luminarias	ml	593
20,23	H23 Baranda escalera metálica	uNID	1
20,24	Reja reguera	uNID	1
20,25	Escalera metálica	uNID	1
21	Acero inoxidable		
21,1	AI 01 Mesada con pileta laboratorio 1.90x0.60	uNID	4
21,2	AI 02 Mesada en local 18 1.90x0.60	uNID	2
21,3	AI 03 Mesada con pileta 1.65 x 0.48	uNID	2
21,4	AI 04 Mesa ayudante preparador 2.25x0.60	uNID	2
21,5	AI 05 Mesada elaboración con pileta 1.48x0.60	uNID	2
21,6	AI 06 Mesada de elaboración 1.18x0.60	uNID	3
21,7	AI 07 Orinal SSHH	uNID	1
21,8	AI 08 Mesada con piletas 2.00 x 0.50	uNID	1
21,9	AI 09 Mesada con pileta 3.37x0.50	uNID	1
21,10	AI 10 Campana de extracción en cocina	uNID	1
21,11	AI 11 Mampara baños	uNID	10
21,12	AI 12 Mesada con piletas 2.51x0.50	uNID	2
22	Vidrios		
22,1	Espejo 2.00x0.65	uNID	1
22,2	Espejo 3.37x0.65	uNID	1
22,3	Espejo 2.52x0.65	uNID	2
22,4	Espejo 0.80x0.40	uNID	2
23	Petros		
23,1	P1 Mesada granito gris mara 1.71x0.52	uNID	1
24	Vegetales		
24,1	Césped en panes	m2	1800
24,2	Suministro y colocación de tierra vegetal negra	m3	100
24,3	Alamos piramidales de 3 metros de altura	uNID	9
24,4	Liquidambar	uNID	3
24,5	Ginko biloboa	uNID	4
24,6	Ibirapitá	uNID	2
24,7	Timbó	uNID	1
24,8	Evóminos de 80 cm de altura	uNID	2
24,9	Aljabas de 80 cm de altura	uNID	2
24,10	Plantado de árboles	gl	1
25	Sanitaria		
25,1	Abastecimiento		
25.1.1	Tanques prefabricados de hormigón, con base, pasarelas.	gl	1
25.1.2	Abastecimiento de agua	gl	1
25.1.3	Bombas en red de abastecimiento	gl	1
25.1.4	Abastecimiento a nichos de incendio y nichos completos	gl	1
25,2	Desagües		
25.2.1	Desagües primarios y secundarios, incluye cámaras, instalación de artefactos	gl	1
25.2.2	Desagües pluviales	gl	1
25.2.3	Zanjeados para desagües y abastecimiento	Gl	1
25.2.4	Fosas sépticas	uNID	2
25,3	Griferías, losas, artefactos		
	BAÑOS ALUMNOS Y MAESTROS		
25.3.1	Indoro tipo Nórdico de Olmos o similar	uNID	14
25.3.2	Inodoro tipo Mochila en Administración	uNID	1
25.3.3	Tapá inodoro	uNID	1
25.3.4	Lavatorios baños	uNID	13

25.3.5	Bidet	uNID	1		
25.3.6	Cisternas	uNID	15		
25.3.7	Grifería de bidet	uNID	1		
25.3.8	Grifería de lavatorio. Pressmatic docol.	uNID	13		
25.3.9	Portarrollos	uNID	15		
25.3.10	Jaboneras de semiembutir	uNID	12		
25.3.11	Dispensador de papel secamanos	uNID	4		
25.3.12	Perchas	uNID	2		
25.3.13	Toallero	uNID	1		
BAÑOS DISCAPACITADOS					
25.3.14	Cisternas discapacitados	uNID	1		
25.3.15	Inodoro discapacitado	uNID	1		
25.3.16	Lavatorios discapacitados	uNID	1		
25.3.17	Ducha teléfono solo agua fría	uNID	1		
25.3.18	Asiento madera discapacitados	uNID	1		
25.3.19	Barrales rebatibles con portarrollo	uNID	1		
25.3.20	Barrales rebatibles simples	uNID	2		
25.3.21	Barrales fijos	uNID	1		
25.3.22	Grifería de lavatorio Pressmatic docol	uNID	1		
25.3.23	Perchas	uNID	2		
LABORATORIOS					
25.3.24	Grifería Attica de Docol en mesadas de laboratorios	uNID	8		
25.3.25	Colocación de artefactos, armado de sifones,	uNID	39		
25.3.26	Instalación de gas	gl	1		
26	Eléctrica				
26,1	Tableros	gl	1		
26,2	Pararrayos, protección contra descargas atmosféricas.	gl	1		
26,3	Luminarias, suministro e instalación	gl	1		
26,4	Instalación de datos	gl	1		
26,5	Instalación de alarmas	gl	1		
26,6	Instalación de incendio	gl	1		
26,7	Derivaciones de tableros	gl	1		
26,8	Canalizaciones subterráneas y cámaras	gl	1		
26,9	Bandejas portacables	gl	1		
26,10	Trámite de suministro de potencia requerida	gl	1		
26,11	Realización de planos conforme a obra	gl	1		
26,12	Columnas	uNID	6		
26,13	Cableado, enhebrado, piezas y terminaciones	gl	1		
26,14	Gastos generales	gl	1		
26,15	Extractor centrífugo de chapa de acero, caudal 480 m3/hora modelo CK-35 N Clase II de Soler&Palau o equivalente o mejor calidad.	uNID	1		
26,16	Extractor tipo serie decor 300 de Soler y Palau o similar. En baño de discapacitados	uNID	1		
26,17	Termotanque de cobre 30 lts capacidad	uNID	1		
SUB TOTAL SUBCONTRATOS					
		RUBRO	UNID	CANT	PU \$
C	INFRAESTRUCTURA				
27	Construcción de colector				
27,1	Registros	gl	1		
27,2	Zanjeados para tuberías, apuntalamiento, refino de zanja,colocación de colector, retiro de apuntalamiento y tapado de zanja	ml	251		
27,3	Suministro caños diámetro 200 en PVC	UNID	80		
27,4	Suministro caños diámetro 200 en HG	uNID	3		
27,5	Protección de tramo con balasto cementado	m2	15		
27,6	Protecciones de hormigón ambos lados del cruce de cañada	gl	1		
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA					
		RUBRO	UNID	CANT	PU \$
D	GASTOS GENERALES				
28	GASTOS GENERALES				
28,1	Gastos varios, fletes, alquileres, vigilancia	gl	1		
SUBTOTAL GASTOS GENERALES					
SUB T O T A L					

PRESUPUESTO LICEO N°4 DE MERCEDES

RUBRO		UNID	CANT	PU \$	TOTAL \$	RUBRO \$
A	OBRAS EDILICIAS					
1	IMPLANTACIÓN					\$U 0
1.1	Cartel de Obra	unidad	1			
1.2	Fletes de implantación	gl	1,00			
1.3	Valla de 2 metros de altura separación del predio	m	300,00			
1.4	Alquiler contenedor con duchas	mensual	10,00			
1.5	Alquiler contenedor para comedor	mensual	10,00			
1.6	Alquiler contenedor oficina	mensual	10,00			
1.7	Contenedor para materiales	mensual	10,00			
1.8	Contenedor para baños	mensual	10,00			
1.9	Contenedor para vestuarios	mensual	10,00			
1.10	Alquiler y armado de andamios tubulares	gl	1,00			
1.11	Traslados de materiales, cargas y descarga	gl	1,00			
1.12	Replanteo	m2	2096,00			
1.13	Provisorio de Ose y Ute	gl	1,00			
1.14	Consumo Ose y Ute, Antel	mensual	10,00			
2	EXCAVACIONES					\$U 0
2.1	Excavaciones de cabezales de fundación	m3	35,00			
2.2	Excavaciones de riostras de fundación	m3	85,00			
2.3	Retiro de capa vegetal	m3	1250,00			
2.4	Excavación de dados de cerco perimetral y vigas de cerco perimetral	m3	21,50			
2.5	Excavación de bases de portón principal, y muro de portón principal	m3	19,50			
3	RELLENOS					\$U 0
3.1	Relleno material granulado compactado bajo contrapiso interior	m2	1350,00			
3.2	Relleno material granulado compactado bajo contrapiso de patio interior	m2	345,00			
3.3	Relleno material granulado en veredas perimetrales al edificio	m2	510,00			
4	HORMIGÓN					\$U 0
4.1	Fundaciones patio central					
4.1.1	Fundacion corrida de bancos de hormigón en patio central	m3	2,65			
4.2	Fundaciones tejido olímpico					
4.2.1	Dados de hormigón ciclopeo. Fundación de postes de tejido olímpico	m3	6,50			
4.2.2	Vigas de fundación tejido olímpico	m3	9,20			
4.3	Varios					
4.3.1	Cordoneta de hormigón armado	m	195,00			
4.4	Acceso					
4.4.1	Pilares de traba de portón de acceso	m3	0,60			
4.4.2	Bases de fundación de muros en portón principal. Hormigón armado	m3	5,00			
4.4.3	Dados de hormigón ciclopeo. Fundación de muros en portón principal	m3	14,96			
4.4.4	Dados de hormigón ciclopeo. Fundación de portón principal	m3	0,35			
4.4.5	Viga de fundación	m3	0,50			
4.4.6	Vigas indice 100 estructura pórtico entrada	m3	2,00			
4.4.7	Losas indice 100 estructura pórtico entrada	m3	1,20			
4.5	Fundaciones del edificio					
4.5.1	Pilotaje	gl	1,00			
4.5.2	Riostras de fundación	m3	65,00			
4.5.3	Cabezales de fundación	m3	20,50			
4.5.4	Descabezado de pilotes	gl	1,00			
4.6	Estructura premoldeada					
4.6.1	Muros interiores tipo M3	m2	310,00			
4.6.2	Muros interiores tipo M1 y M2	m2	590,00			
4.6.3	Muros exteriores	m2	1055,00			
4.6.4	Vigas premoldeadas en L	m	320,00			
4.6.5	Vigas premoldeadas rectangulares	m	60,00			
4.6.6	Paneles de techo en nivel +3.55	m2	1215,00			
4.6.7	Paneles de techo en nivel +7.50	m2	420,00			
4.6.8	Pilares premoldeados de 5.00 metros de altura	uNID	14,00			
4.6.9	Pilares premoldeados de 8.00 metros de altura	uNID	10,00			
5	CONTRAPISOS					\$U 0
5.1	Contrapisos armados en patio central. 10 cm de espesor, armado con armadura 6 mm tratada c20 cm en ambos sentidos	m2	345,00			
5.2	Contrapisos armados en exteriores. 10 cm espesor, armado con armadura 6 mm tratada c 20 cm en ambos sentidos	m2	525,00			
5.3	Contrapisos armados interiores en planta baja	m2	1220,00			
5.4	Contrapiso armados interiores en planta alta. Espesor 16 cm	m2	411,00			
5.5	Contrapiso armado en azotea transitable. Espesor 6 cm. Nivel +3.55	m2	840,00			
5.6	Contrapiso armado en azotea no transitable. Espesor 6 cm. Nivel +7.50	m2	440,00			
6	MUROS					\$U 0
6.1	Muro doble de ladrillo de campo de 1ra. Muros de bancos en patio central	m2	13,00			
6.2	Muro de ladrillo simple en pórtico entrada	m2	35,00			
7	CUBIERTAS					\$U 0
7.1	Cubierta de acceso					
7.1.1	Lechada de arena y pórtland	m2	10,5			
7.1.2	Emulsión asfáltica 1.5 kg / m2	m2	10,5			
7.1.3	Film polietileno 100 micrones	m2	10,5			
7.1.4	Poliestireno expandido autotrabante espesor 5 cm	m2	21			
7.1.5	Relleno para pendientes. Hormigón baja densidad 1000 kg / m3	m2	10,5			
7.1.6	Alisado de arena y pórtland con malla plástica tipo TENAX	m2	21			
7.1.7	Imprimación en base de asfaltos diluidos 1.5 kg/ m2	m2	21			
7.1.8	Membrana asfáltica con terminación aluminio gofrado espesor 4 mm	m2	21			
7.2	Cubierta nivel +3.55, azotea transitable					
7.2.1	Lechada de arena y pórtland	m2	825			
7.2.2	Emulsión asfáltica 1.5 kg / m2	m2	825			

7.2.3	Film polietileno 100 micrones	m2	825				
7.2.4	Poliestireno expandido autotrabante espesor 5cm	m2	885				
7.2.5	Relleno para pendientes. Hormigón baja densidad 1000 kg / m3	m2	825				
7.2.6	Alisado de arena y pórtland con malla plástica tipo TENAX	m2	885				
7.2.7	Imprimación en base de asfaltos diluidos 1.5 kg/ m2	m2	885				
7.2.8	Membrana asfáltica con terminación aluminio gofrado espesor 4 mm	m2	885				
7.2.9	Polietileno 100 micrones	m2	825				
7.2.10	Arena y pórtland como protección mecánica. Espesor 4 cm en panes de 60x60 cm, con malla electrosoldada espesor 3.3 mm	m2	825				
7.3	Cubierta nivel +7.50, azotea no transitable						
7.3.1	Lechada de arena y pórtland	m2	420				
7.3.2	Emulsión asfáltica 1.5 kg / m2	m2	420				
7.3.3	Film polietileno 100 micrones	m2	420				
7.3.4	Poliestireno expandido espesor 5 cm autotrabante	m2	450				
7.3.5	Relleno para pendientes. Hormigón baja densidad 1000 kg / m3	m2	420				
7.3.6	Alisado de arena y pórtland con malla plástica tipo TENAX	m2	450				
7.3.7	Imprimación en base de asfaltos diluidos 1.5 kg/ m2	m2	450				
7.3.8	Membrana asfáltica con terminación aluminio gofrado espesor 4 mm	m2	450				
7.4	Varios						
7.4.1	Pruebas hidráulicas	gl	1,00				
7.4.2	Canastillas, suministro y colocación	uNID	9,00				
7.4.3	Embudo de plomo o similar características	uNID	9,00				
8	IMPERMEABILIZACIONES					\$U 0	
8.1	Polietileno 100 micrones bajo contrapisos en planta baja	m2	1270,00				
8.2	Revoque hidrófugo en vigas de fundación	m2	450,00				
8.3	Membrana asfáltica detrás de orinal y alisado de arena y pórtland	m2	2,78				
9	PAVIMENTOS					\$U 0	
9.1	Pavimentos interiores						
9.1.1	Pavimento monolítico en planta baja. Baldosa monolítica 30x30, espesor 17 mm	m2	1220				
9.1.2	Pavimento monolítico en planta alta. Baldosa monolítica 30x30, espesor 17 mm	m2	411				
9.2	Pavimentos exteriores						
9.2.1	Pavimentos exteriores. Baldosas de 9 panes en veredas perimetrales al edificio	m2	650				
9.3	Zócalos						
9.3.1	Zócalos monolíticos en planta baja	ml	570				
9.3.2	Zócalos monolíticos en planta alta	ml	256				
10	REVOQUES					\$U 0	
10.1	Revoque de cielorraso	m2	10,5				
10.2	Revoque exterior con hidrófugo	m2	75				
10.3	Revoque grueso fratazado en baños	m2	170				
11	REVESTIMIENTOS					\$U 0	
11.1	Cerámico 20x20 blanco mate en planta baja	m2	120				
11.2	Cerámico 20x20 blanco mate en planta alta	m2	50				
12	AMURES					\$U 0	
12.1	Amure de ventanas de aluminio, herrería	m2	435				
12.2	Amure de carpintería	m2	130				
12.3	Amure de barandas	ml	8,5				
13	VARIOS					\$U 0	
13.1	Tejido olímpico	ml	190				
13.2	Techo isopanel en escalera	m2	17				
13.3	Cofres de seguridad	uNID	2				
13.4	Escudo nacional en bronce fundido 60 cm altura x 45 cm ancho, terminación patinado	uNID	1				
13.5	Carga, descarga y ubicación de equipamiento	gl	1				
13.6	Ayudas a subcontratos	gl	1				
13.7	Tramites de Habilitación ante Entes públicos	gl	1				
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS							\$U 0
	RUBRO	UNID	CANT	PU \$	TOTAL \$	RUBRO \$	
B	SUBCONTRATOS						
14	Yeso					\$U 0	
14.1	Cielorraso de yeso en planta baja	m2	492				
14.2	Cielorraso de yeso en planta alta	m2	145				
14.3	Muro tipo M4. Tabique de yeso estructura 100 mm, placa de yeso 12.5 mm, una de las placas del tipo Verde	m2	41				
14.4	Muro tipo M5 Tabique de yeso estructura 100 mm, placas de yeso de 12.5 mm	m2	50				
14.5	Cenefa de yeso en baño de discapacitados	ml	7				
14.6	Tabique de yeso sobre muros de planta baja.	m2	95				
14.7	Tabique de yeso sobre muros de planta alta	m2	40				
15	Señalética					\$U 0	
15.1	Suministro y colocación de señalética en locales	gl	1				
16	Cortinados					\$U 0	
16.1	Suministro y colocación de cortinas de tela rústica	gl	1				
16.2	Suministro y colocación de cortinas black out en local L18 Laboratorio de ciencias	gl	1				
17	Pintura					\$U 0	
17.1	En paramentos						
17.1.1	Enduido en paredes de planta baja	m2	182				
17.1.2	Imprimación en paredes de planta baja	m2	1735				
17.1.3	Imprimación en paredes de planta alta	m2	790				
17.1.4	Pintura en paredes planta baja. Dos manos mínimas de Incalex Dulux superlabable o pintura con similar o superiores características	m2	1735				
17.1.5	Pintura en paredes planta alta. Dos manos mínimas de Incalex Dulux superlabable o pintura con similar o superiores características	m2	790				
17.1.6	Sellador pigmentado tipo Glidden	m2	1660				
17.1.7	Pintura exterior tipo Incafrent o similar	m2	1660				

17.2	En cielorrasos				
17.2.1	Enduido en cielorrasos de yeso de planta baja	m2	492		
17.2.2	Enduido en cielorrasos de yeso de planta alta	m2	145		
17.2.3	En cielorrasos planta baja. Dos manos minimas de pintura para cielorrasos antihongo tipo INCA color blanco, similar o superiores características	m2	2075		
17.2.4	En cielorrasos planta alta. Dos manos minimas de pintura para cielorrasos antihongo tipo INCA color blanco, similar o superiores características	m2	675		
18	Carpintería de madera				\$U 0
18,1	C01 Puertas Aulas, Laboratorios, Talleres	uNID	16		
18,2	C02 Puerta baño Especial	uNID	1		
18,3	C03 Puerta despensa y SSHH	uNID	5		
18,4	C04 Puerta local 02 05 06	uNID	3		
18,5	C05 Banderola con vidrios corredizos	uNID	10		
18,6	C06 Mampara con puerta batiente	uNID	1		
18,7	C07 Mampara con puerta batiente	uNID	2		
18,8	C08 Mampara con puerta batiente	uNID	2		
18,9	C09 Ventana corrediza	uNID	2		
18,10	C10 Ventana corrediza	uNID	1		
18,11	C11 Perchero	uNID	42		
18,12	C12 Cartelera de cármica	uNID	38		
18,13	C13 Pizarrón de cármica	uNID	15		
18,14	C14 Pizarrón de tiza	uNID	15		
18,15	C15 Cartelera de corcho	uNID	15		
18,16	C16 Puerta local 17	uNID	1		
18,17	C17 Ventana corrediza	uNID	1		
18,18	C18 Mampara con puerta batiente	uNID	1		
18,19	C19 Placard alto baño	uNID	4		
18,20	C20 Protector muros	mI	175		
18,21	C21 Placard bajo mesada local 4	uNID	1		
18,22	c01 Puerta boxes baños	uNID	12		
18,23	Reten de bronce tipo flecha en planta baja	uNID	27		
18,24	Reten de bronce tipo flecha en planta alta	uNID	8		
19	Carpintería de aluminio				\$U 0
19,1	AL 1 Ventana corrediza con tabaquera. 2.33x1.60	uNID	28		
19,2	AL 2 Ventana corrediza con tabaquera 2.23x1.60	uNID	4		
19,3	AL 3 Ventana corrediza con tabaquera 6.80x1.60	uNID	1		
19,4	AL 4 Ventana corrediza con tabaquera 1.60X1.60	uNID	3		
19,5	AL 5 Banderola tabaquera 1.60x0.50	uNID	4		
19,6	AL 6 Ventana corrediza 1.00x0.50	uNID	4		
19,7	AL7 Banderola vidrios fijos y tabaquera 4.38x0.50	uNID	1		
19,8	AL 8 Paños fijos con puerta corrediza. 4.40x2.60	uNID	1		
19,9	AL 9 Ventana corrediza 3.80x1.10	uNID	1		
19,10	AL 10 Ventana corrediza con tabaquera	uNID	2		
19,11	Curtain wall sector escalera	uNID	1		
20	Herrería, incluye pintura				\$U 0
20,1	H01 Reja fija 2.33 x1.60	uNID	28		
20,2	H02 Reja fija 2.23x1.60	uNID	4		
20,3	H03 Reja fija 6.79x1.60	uNID	1		
20,4	H04 Reja fija 1.60x1.60	uNID	3		
20,5	H05 Reja fija 1.60x0.50	uNID	4		
20,6	H06 Reja fija 1.00x0.50	uNID	4		
20,7	H07 Reja fija 4.37x0.50	uNID	1		
20,8	H8 Reja con puertas dobles	uNID	6		
20,9	H09 Reja fija con paños de puertas dobles 4.80x2.60	uNID	2		
20,10	H10 Reja fija con paños de puertas dobles 3.05x2.60	uNID	1		
20,11	H11 Puerta – Reja 2.36x2.60	uNID	3		
20,12	H12 Rejas de paños	uNID	2		
20,13	H13 Reja con puertas dobles y paños fijos	uNID	2		
20,14	H14 Reja de paños fijos	uNID	2		
20,15	H15 Reja de paños fijos con puertas dobles	uNID	1		
20,16	H16 Portón de acceso	uNID	1		
20,17	H17 Puerta nicho medidor UTE	uNID	1		
20,18	H18 Puerta batiente doble hoja	uNID	2		
20,19	H19 Mástil	uNID	3		
20,20	H20 Barra puerta de baño de discapacitado	uNID	1		
20,21	H21 Manotón puerta de aula	uNID	16		
20,22	H22 Tubular para colgar luminarias	mI	593		
20,23	H23 Baranda escalera metálica	uNID	1		
20,24	Reja requera	uNID	1		
20,25	Escalera metálica	uNID	1		
21	Acero inoxidable				\$U 0
21,1	Al 01 Mesada con pileta laboratorio 1.90x0.60	uNID	4		
21,2	Al 02 Mesada en local 18 1.90x0.60	uNID	2		
21,3	Al 03 Mesada con pileta 1.65 x 0.48	uNID	2		
21,4	Al 04 Mesa ayudante preparador 2.25x0.60	uNID	2		
21,5	Al 05 Mesada elaboración con pileta 1.48x0.60	uNID	2		
21,6	Al 06 Mesada de elaboración 1.18x0.60	uNID	3		
21,7	Al 07 Orinal SSHH	uNID	1		
21,8	Al 08 Mesada con piletas 2.00 x 0.50	uNID	1		
21,9	Al 09 Mesada con pileta 3.37x0.50	uNID	1		
21,10	Al 10 Campana de extracción en cocina	uNID	1		
21,11	Al 11 Mampara baños	uNID	10		
21,12	Al 12 Mesada con piletas 2.51x0.50	uNID	2		
22	Vidrios				\$U 0
22,1	Espejo 2.00x0.65	uNID	1		
22,2	Espejo 3.37x0.65	uNID	1		
22,3	Espejo 2.52x0.65	uNID	2		
22,4	Espejo 0.80x0.40	uNID	2		
23	Petresos				\$U 0
23,1	P1 Mesada granito gris mara 1.71x0.52	uNID	1		
24	Vegetales				\$U 0
24,1	Césped en panes	m2	1800		
24,2	Suministro y colocación de tierra vegetal negra	m3	100		
24,3	Alamos piramidales de 3 metros de altura	uNID	9		
24,4	Liquidambar	uNID	3		
24,5	Ginko biloboa	uNID	4		
24,6	Ibirapitá	uNID	2		

24,7	Timbó	UNID	1				
24,8	Evóminos de 80 cm de altura	UNID	2				
24,9	Aljabas de 80 cm de altura	UNID	2				
24,10	Plantado de árboles	gl	1				
25	Sanitaria						\$U 0
25,1	Abastecimiento						
25.1.1	Tanques prefabricados de hormigón, con base, pasarelas.	gl	1				
25.1.2	Abastecimiento de agua	gl	1				
25.1.3	Bombas en red de abastecimiento	gl	1				
25.1.4	Abastecimiento a nichos de incendio y nichos completos	gl	1				
25,2	Desagües						
25.2.1	Desagües primarios y secundarios, incluye cámaras, instalación de artefactos	gl	1				
25.2.2	Desagües pluviales	gl	1				
25.2.3	Zanjeados para desagües y abastecimiento	Gl	1				
25.2.4	Fosas sépticas	UNID	2				
25,3	Griferías, losas, artefactos						
	BAÑOS ALUMNOS Y MAESTROS						
25.3.1	Inodoro tipo Nórdico de Olmos o similar	UNID	14				
25.3.2	Inodoro tipo Mochila en Administración	UNID	1				
25.3.3	Tapa inodoro	UNID	1				
25.3.4	Lavatorios baños	UNID	13				
25.3.5	Bidet	UNID	1				
25.3.6	Cisternas	UNID	15				
25.3.7	Grifería de bidet	UNID	1				
25.3.8	Grifería de lavatorio. Pressmatic docol.	UNID	13				
25.3.9	Portarrollos	UNID	15				
25.3.10	Jaboneras de semiembutir	UNID	12				
25.3.11	Dispensador de papel secamanos	UNID	4				
25.3.12	Perchas	UNID	2				
25.3.13	Toallero	UNID	1				
	BAÑOS DISCAPACITADOS						
25.3.14	Cisternas discapacitados	UNID	1				
25.3.15	Inodoro discapacitado	UNID	1				
25.3.16	Lavatorios discapacitados	UNID	1				
25.3.17	Ducha teléfono solo agua fría	UNID	1				
25.3.18	Asiento madera discapacitados	UNID	1				
25.3.19	Barrales rebatibles con portarrollo	UNID	1				
25.3.20	Barrales rebatibles simples	UNID	2				
25.3.21	Barrales fijos	UNID	1				
25.3.22	Grifería de lavatorio Pressmatic docol	UNID	1				
25.3.23	Perchas	UNID	2				
	LABORATORIOS						
25.3.24	Grifería Attica de Docol en mesadas de laboratorios	UNID	8				
25.3.25	Colocación de artefactos, armado de sifones,	UNID	39				
25.3.26	Instalación de gas	gl	1				
26	Eléctrica						\$U 0
26,1	Tableros	gl	1				
26,2	Pararrayos, protección contra descargas atmosféricas.	gl	1				
26,3	Luminarias, suministro e instalación	gl	1				
26,4	Instalación de datos	gl	1				
26,5	Instalación de alarmas	gl	1				
26,6	Instalación de incendio	gl	1				
26,7	Derivaciones de tableros	gl	1				
26,8	Canalizaciones subterráneas y cámaras	gl	1				
26,9	Bandejas portacables	gl	1				
26,10	Trámite de suministro de potencia requerida	gl	1				
26,11	Realización de planos conforme a obra	gl	1				
26,12	Columnas	UNID	6				
26,13	Cableado, enhebrado, piezas y terminaciones	gl	1				
26,14	Gastos generales	gl	1				
26,15	Extractor centrífugo de chapa de acero, caudal 480 m3/hora modelo CK-35 N Clase II de Soler&Palau o equivalente o mejor calidad.	UNID	1				
26,16	Extractor tipo serie decor 300 de Soler y Palau o similar. En baño de discapacitados	UNID	1				
26,17	Termotanque de cobre 30 lts capacidad	UNID	1				
SUB TOTAL SUBCONTRATOS							\$U 0
	RUBRO	UNID	CANT	PU \$	TOTAL \$	RUBRO \$	
C	INFRAESTRUCTURA						
27	Construcción de colector						\$U 0
27,1	Registros	gl	1				
27,2	Zanjeados para tuberías, apuntalamiento, refino de zanja, colocación de colector, retiro de apuntalamiento y tapado de zanja	mI	251				
27,3	Suministro caños diámetro 200 en PVC	UNID	80				
27,4	Suministro caños diámetro 200 en HG	UNID	3				
27,5	Protección de tramo con balasto cementado	m2	15				
27,6	Protecciones de hormigón ambos lados del cruce de cañada	gl	1				
SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA							\$U 0
	RUBRO	UNID	CANT	PU \$	TOTAL \$	RUBRO \$	
D	GASTOS GENERALES						
28	GASTOS GENERALES						\$U 0
28,1	Gastos varios, fletes, alquileres, vigilancia	gl	1				
SUBTOTAL GASTOS GENERALES							\$U 0
SUB T O T A L					\$	\$U 0	

PLAN DE TRABAJO																								
A OBRAS EDILICIAS	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	
			% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA
1	0	#DIV/0!			100%	#DIV/0!																		
2	0	#DIV/0!			0,0																			
3	0	#DIV/0!			100,00%	#DIV/0!																		
4	0	#DIV/0!			20,00%	#DIV/0!	80,00%	#DIV/0!																
5	0	#DIV/0!			0,0		0,0																	
6	0	#DIV/0!																						
7	0	#DIV/0!																						
8	0	#DIV/0!					10,00%	#DIV/0!																
9	0	#DIV/0!					0,0																	
10	0	#DIV/0!																						
11	0	#DIV/0!																						
12	0	#DIV/0!																						
13	0	#DIV/0!					10,00%	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!	10,00%	#DIV/0!	20,00%	#DIV/0!
OBRAS EDILICIAS	0	#DIV/0!																						
%PARCIAL							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%ACUMULADO							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B SUBCONTRATO	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	
14	0	#DIV/0!																						
15	0	#DIV/0!																						
16	0	#DIV/0!																						
17	0	#DIV/0!																						
18	0	#DIV/0!																						
19	0	#DIV/0!																						
20	0	#DIV/0!																						
21	0	#DIV/0!																						
22	0	#DIV/0!																						
23	0	#DIV/0!																						
24	0	#DIV/0!																						
25	0	#DIV/0!																						
26	0	#DIV/0!																						
SUBCONTRATOS	0	#DIV/0!																						
%PARCIAL							0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%ACUMULADO							0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
C INFRAESTRUCTURA	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	
27	0	#DIV/0!																						
GASTOS GENERALES	0	#DIV/0!																						
%PARCIAL							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!
%ACUMULADO							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
D GASTOS GENERALES	MONTO PRESUPUESTO RUBRO	% DEL RUBRO / TOTAL DE OBRA	MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	
28	0	#DIV/0!																						
GASTOS GENERALES	0	#DIV/0!																						
%PARCIAL							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%ACUMULADO							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
OBRAS PREVISTA	0	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
R E S U M E N	% PARCIAL						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
AVANCE FISICO	%ACUMULADO						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ANTICIPO FINANCIERO	20,00%																							
DEVOLUCION																								
RETENCION DE GARANTIA	5,00%																							

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN AVANCE FISICO Y FINANCIERO

SUB TOTAL		MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	
		\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
RESUMEN	PARCIAL			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ACUMULADO			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ANTICIPO FINANCIERO PARCIAL		MES 0		MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10	
		\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
	20,00%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ANTICIPO FINANCIERO ACUMULADO		\$0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

RESUMEN FINAL		0	20,00%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
---------------	--	---	--------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

CURVA DE AVANCE FISIC O

PRESUPUESTO OFICIAL

	MES 0	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	
% PARCIAL	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	AVANCE
%ACUMULADO	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	TARDIO
% PARCIAL	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	AVANCE
%ACUMULADO	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	PREVISTO
% PARCIAL	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	AVANCE
%ACUMULADO	0,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	TEMPRANO

Avance Fisico Acumulado



