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UBICACION: Av. Américo Ricaldoni 2804 entre Alarcén y Brito del Pino

Padréon: N°407399
Teléfonos: 27083336 - 27086253
Departamento de MONTEVIDEO

OBJETO DE LAS OBRAS:
La propuesta en el local de referencia contempla en lineas generales las siguientes tareas de
reciclaje, reparaciones y sustituciones:

- Sustitucién general de las cubierta/sobretecho de chapas de fibrocemento por chapas
autoportantes de hierro galvanizado tipo Becam BC 120

- Reacondicionamiento e impermeabilizacion de canalones y losas de hormigon horizontales.
- Reparaciones de patologias en hormigon visto de fachadas por estallidos de hierros.

- Reacondicionamiento de Patio Lateral para instalacion de Cancha Polideportiva Abierta

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las obras comprenden la finalizacion de la Obra en forma completa de acuerdo a los
planos, planillas y memorias adjuntas incluyendo éstas, todos los detalles y trabajos que, sin
estar concretamente especificados en los recaudos sean de rigor para dar completa terminacion
a lo que se considera una construccion esmerada.

El desarrollo de la obra se ajustara de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones
Particulares.

Los recaudos se componen de las siguientes laminas y memorias:
Laminas con Planos de Ubicacion:

L01 UO01 - Planta de Ubicacion

Laminas con Planos de Albaiileria:

L02 RO1- Relevamiento Planta Baja

L03 RO2 — Relevamiento Planta 1er. Piso

L04 RO3 - Relevamiento Planta 2do. Piso

L05 R04 - Planta de Techos / Corte

LO6 A01 — Proyecto Planta Baja
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LO7 AO2 - Proyecto Planta de Techos / Corte

L08 A03 - Planta Cancha Polideportiva Abierta

Laminas con Planos de Instalacion Sanitaria:

L09 SR01 - Relevamiento Desagiies Planta Baja

L10 SO01 - Proyecto Desagiies Planta Baja

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR (11 hojas)

MEMORIA PARTICULAR de INSTALACION SANITARIA (1 hoja).

|- GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada
en planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de
realizar las construcciones proyectadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece
que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o0 materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
administracion, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos
articulos o materiales alternativos, la administracion designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisiéon o no de los mismos, basandose en
dichos dictamenes.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de
materiales, elementos o dispositivos solicitados tanto nacionales o una marca importada, los
plazos correspondientes de importacién o fabricaciéon en caso de ser necesarios, corren por
exclusiva responsabilidad de la empresa constructora, que debera tenerlos en cuenta y no sera
una excusa para la instalacion de otro modelo o marca que no cumpla las prestaciones,
dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la referencia.

A) - OBRAS EDILICIAS

IV- IMPLANTACION DE LA OBRA
En general de acuerdo a la Memoria General de ANEP.

Péagina 3
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

CES / LICEO N°12 / Parque Batlle - MONTEVIDEO



‘ ‘ ADMINISTRA(;ION NACIONAL
\ DE EDUCACION PUBLICA

CODICEN / DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA / AREA DE PROYECTOS

1- IMPLANTACION Y REPLANTEO

Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General y con las
indicaciones dadas en las laminas correspondientes.

Se procedera a realizar la limpieza del terreno a satisfaccion del Supervisor de Obra y el
Director de la Obra. Luego se procedera de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al
replanteo general de la obra y al trazado y replanteo de la estructura de hormigén armado de
acuerdo a las laminas de estructura y ubicacion general del edificio. (Ver planos de estructura,
con pilar y patin y planos de albafiileria donde se indica acotado a eje de pilares.)

Estos trabajos se realizaran en cada nivel con estricta sujecion a los planos que integran
el proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervision de Obra.

1.1 VALLADO PROVISORIO.
Vallas.

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la
Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y
Nacionales vigentes. El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el
area de acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

Se debera aislar el lugar de manera de mantener en funcionamiento y velar por la
seguridad del Jardin de Infantes existente.

En todo lo relacionado a andamios y vallas en general, se debera ajustar a lo indicado
por el Técnico Prevencionista.

1.2. CARTEL

Se adjunta detalle de cartel de obra. El Contratista suministrara y colocara el cartel de
obra, en un sitio bien visible con frente a la Av. Américo Ricaldoni, en sitio indicado por la
Supervision de Obra.

V-. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS.
1. OFICINAS Y SERVICIOS.

El Contratista deberé realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacién
vigente y de acuerdo a la Memoria Constructiva General. Como casilla provisoria, se debera
utilizar una desmontable, en su totalidad, incluso con el piso desmontable. Puede ser del tipo
‘contenedor”. El obrador se realizara con algun sistema desmontable que permita ocupar el
menor espacio posible y que al finalizar las obras se pueda desarmar faciimente sin necesidad
de demoliciones. Se aclara que en general no se permite levantar casillas provisorias con
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bloques (0 mampuestos ceramicos en general), para evitar que éstas permanezcan en los
locales de educacion posteriormente a la obra concluida

En general éstos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el
proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervisién de Obra.

5- DEMOLICIONES

Se demoleran los canteros existentes en Patio Lateral contra la medianera del fondo de
ese recinto, ademas de picarse la totalidad del pavimento de esa area para realizar el nuevo
pavimento de Cancha, segun se describe en esta misma Memoria.

8- ANDAMIOS.

Segun Leyes vigentes, Ordenanzas Municipales, MCG de ANEP e indicaciones del
Técnico Prevencionista.

La empresa deberd instalar un sistema adecuado de andamios que permitan el
desarrollo eficiente de los trabajos , brindando asimismo adecuada seguridad al personal
que realiza los trabajos y al publico en general.

Se evitara la generacion de sobrecargas excesivas sobre las cubiertas , lo que
implica la provision de las obras auxiliares. En caso de subcontratar los andamios, los
oferentes deberan adjuntar a su oferta la identificacién y antecedentes que demuestren la
idoneidad de dichos subcontratistas.

ViI- ALBANILERIA

54.- IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y CANALONES DE H.A. HORIZONTALES

Debido al estado de la cubierta de chapa de sobretechos se retiraran la totalidad de las
chapas de fibrocemento de la misma, asi como de las cumbreras y babetas, para ser sustituidas,
asi como la arena y portland de fijacion de babetas en pretiles.

Se tomaran todas las precauciones que sean necesarias para que en caso de
existir mal tiempo, la lluvia no perjudique los locales que funcionan bajo ese nivel. De no
tomarse las mismas, correrd por cuenta de la empresa la reparacion de todos los
problemas que se ocasionen.

Se coordinara con el Equipo de Direccion del Centro Educativo y la Supervision de
Obra el desarrollo de las obras, de manera de interferir lo menos posible en el dictado de
los cursos.
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Luego de retirarse las chapas de fibrocemento se procedera a la impermeabilizacién de
las losas de hormigdn armado y de los canalones de hormigén armado, segun el siguiente
procedimiento:
- Antes de proceder a la impermeabilizacion, se preparara la superficie . Esta debe
estar firme, limpiay seca, eliminando polvo , moho, etc. utilizando un hidrolavado
a presion antes de aplicar la impermeabilizacion.  Luego se procedera a utilizar
una membrana liquida impermeabilizante con poliuretano de aplicacion en frio,
monocomponente tipo Sikalastic 612.

- Se dara una primer mano pura de la membrana liquida impermeabilizante.
Solamente en Canalones, sobre esta mano aln fresca se procedera a colocar un
fieltro de hilo poliéster del tipo Sika Tex-75, extendiendo de adentro hacia afuera
para eliminar burbujas y pliegues de forma que quede bien embebido el fieltro de
hilo poliéster. En losas se aplicaréd unicamente la membrana liquida sin fieltro ya que
éstas estaran protegidas por las chapas del sobretecho y los canalones no y si estan
expuestos a la circulacion de agua y a la intemperie.

- Se dara una mano para cubrir. Se dejara secar y después se daran las
manos necesarias para llegar al consumo de 2.1 k/m2 a3 k/m2, tanto en losas
horizontales como en canalones, generando una pelicula continua en ambos.

La impermeabilizacién debera cubrir toda la altura del canalén. La colocacién del fieltro
de hilo poliéster del tipo Sika Tex- 75 tendra una altura aproximada de 25 cm. También
se impermeabilizara los pretiles con membrana liquida tipo Sikalastic.

Donde se elimine la babeta de hierro existente y en todos los sectores donde se
verifiquen desprendimientos se reparara con mortero tipo Sika MonoTop 615 .Se
verificara el estado de las bajadas de pluviales de hierro fundido existentes y se realizara
limpieza y desobstrucciéon de bajadas de pluviales y camaras.

Se exigira garantia escrita de los trabajos por 10 afios.

VARIOS
Reparacion de Hormigén Visto

En varios sectores de fachada y en Tanque de Agua elevado de hormigon visto , existen
estallidos en el hormigdn con armaduras expuestas a la intemperie. Se trata de una superficie a
tratar de aproximadamente 6 m2 de hormigon.

Se ftrataran las armaduras expuestas dejandolas libre de material en toda su
superficie .Se limpiaran con cepillo de alambre (no utilizar productos quimicos ). Luego se
aplicara un revestimiento anticorrosivo de 2 componentes tipo SikaTop —Armatec-108 a
pinceleta 2 manos. Después se aplicara un puente de adherencia tipo Sikadur-32 Gel y
se pasara un mortero de reparacion tipo Sika Top 122 con un espesor no mayor de 20
mm. Se finalizard con mortero de reparacion fino tipo Sika Top 121 con espesor no
mayor a 5 mm. Para reconstruir el paramento correspondiente.
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Bajadas de Pluviales existentes

Tratamiento de todas las bajadas de pluviales. Se procedera a la limpieza de las mismas
y su pintado. Se prepararan las superficies oxidadas y escamadas mediante lijado, cepillado
manual. Se limpiaran las superficies con aguarras.
Sobre las superficies preparadas aplicar dos manos de fondo anticorrosivo sintético (convertidor
de oOxido) de igual o superior calidad que el del tipo Cromox. No dejar convertidor de 6xido sin
pintura de terminacién.

Sobre la superficie ya preparada se daran 3 manos esmalte sintético de igual o superior
calidad y performance que el del tipo “Incalux color verde ”, a aprobar por la Supervisiéon de
Obra.

Muro divisorio

Existe un tramo de muro divisorio con el predio lindero, en sector izquierdo, que es un
tramo de muro simple, que remata hacia el frente el muro lindero que en su mayoria tiene un
ancho de 30 cm. (muro medianero). Debido a ello y probablemente a que fue construido y
adosado posteriormente se encuentra fisurado. Se demolera ese sector de muro simple y se
construira uno nuevo doble de ladrillo visto de similares caracteristicas al existente (se indica en
Lamina LO6 A01). A los efectos de evitar futuras fisuras, se atara al existente mediante hierros @
8 cada dos hiladas. Se trata de un tramo de aproximadamente 3 mts. de largo y de una altura de
2 mts.

8.7.- CANCHA POLIDEPORTIVA ABIERTA - Pavimentos Exteriores

Seran objeto de esta licitacion también la implantacién en el Patio Lateral de una Cancha
Polideportiva Abierta, con pavimento de hormigdn fratazado a realizar a nuevo e instalaciones de
tableros y equipamiento correspondiente. Todo lo cual se encuentra graficado en laminas L06
A01y LO8 AO3.

Se picara y demolera el pavimento existente y se retiraréa a los efectos de realizar el pavimento
nuevo de la cancha segun el siguiente procedimiento:

1- Se arara o escarificara en el material de la sub-base hasta una profundidad de 20 cm.
como minimo por debajo del nivel de la rasante establecido en el proyecto o fijado por la
Supervision de Obra segun niveles que se grafican y luego se rastreard con equipo
adecuado, trabajandola en seco hasta reducir los terrones del suelo a un tamafio
inferior a 20 milimetros. El nivel mas alto indicado en Cancha con pavimento terminado,
deberéd estar como minimo 5 c¢ms. por debajo del Nivel de Piso terminado interior
existente.

2- Se regara uniformemente hasta que adquiera la humedad 6ptima y se la compactara
enérgicamente mediante 4 o 5 pasadas de rodillo pata de cabra.

3- Se prevé colocar una capa de material de sub-base de espesor 15 c¢m. bajo el
pavimento de hormigén armado. Dicha sub-base estara constituida por un material
granular que no contenga una fraccion excesiva de finos, ni particulas que sobrepasen
los 4 mm. de diametro, se trata de un material tipo “balasto” proveniente de cantera de
piedra o tosca. Se solicita enviar una muestra de ese material previamente a su puesta
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Juntas:

en obra a los efectos de ser aprobado por la Supervision de Obra. Dicho material se
empastara con cemento Portland en una dosificaciéon de 75 k/m3; el contrapiso tendra
una consistencia seca y se ird apisonando a medida de su colocaciéon con una
compactadora neumatica en 2 capas.

Se realizara el pavimento de la cancha de hormigdn armado de 10 cm. de espesor y
llevara una malla de acero electrosoldada de @ 3.4 mm. de 15 x 15 cm., la misma
estara a la mitad de la altura del pavimento. Se llenara en una sola capa de hormigén
de espesor indicado y de acuerdo a las siguientes especificaciones.

El hormigdn seré de una resistencia minima a la rotura a la compresion en cilindros de
200k/cm2.Se recomienda confeccionar el hormigén con al menos 300k de cemento por
m3.

El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un maximo de 9
cm. y un minimo de 7cm.

El agregado fino a utilizarse estara constituido por arenas naturales siliceas.

El agregado grueso lo constituiran piedras partidas provenientes de rocas duras,
compactas, consistentes y durables. Se deberan preparar al menos 2 probetas de
hormigdn por cada jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 dias y a los 28 dias, a
fin de comprobar la calidad del mismo.

Las losas de pavimentos se construiran planas (no tendrén curvaturas ni alabeos) y con
las pendientes indicadas.

El vertido de hormigdn se realizara lo més cerca posible del lugar de utilizacion con el
fin de minimizar la segregacion. El tendido del hormigén se realizara manualmente a
pala o por medios mecanicos.

A medida que se va colocando se vibrara con vibrador de punta quedando el hormigén
perfectamente compactado, no produciendo la segregacion de los materiales
componentes del mismo.

Se pasara una regla vibradora (en el sentido longitudinal) sobre la superficie del
hormigon vertido y teniendo como referencia dos guias metalicas perfectamente rectas
y conformando el plano del piso, retirando el material sobrante y completando con
hormigdn extendido con fratacho los sectores que hayan quedado por debajo del nivel
conformado (tomandose las medidas necesarias para no pisar el hormigén fresco).
Luego se pasara una regla metalica en el sentido transversal y luego nuevamente en
sentido longitudinal para asegurar que la superficie quede perfectamente plana, sin
resaltes ni falta de hormigén. Luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie
presente la consistencia apropiada se procedera a dar la terminacion con llana.

Para controlar los esfuerzos que resultan de los efectos combinados de los cambios de
temperatura y humedad y de las cargas, se proyectan juntas de 1cm de espesor y 4cm de altura.
Hay 2 tipos de juntas: - Juntas de contraccion

- Juntas de llenado
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Juntas de contraccion:

Se prevé la construccion de juntas de contraccion.

Dichas juntas de contraccion se obtendran por rehundido de un fleje metalico o liston de madera
(1cm de espesor y 4cm de altura); el mismo se hara cuando el proceso de fraguado haya
comenzado y la consistencia del material permita un copiado de la forma del fleje, sin producir
levantamientos de material en los bordes de la junta.

Juntas de llenado:

Las juntas de llenado, sugeridas en planta (transversales a la cancha), cuando no se usen como
tales, es decir para separar etapas de hormigonado, oficiaran y se construirdn como juntas de
contraccion.

En estas juntas se dispone un encofrado metalico de 10cm de altura. El llenado del pafio de la
siguiente etapa se realizara directamente sobre la superficie del hormigén desencofrado.

Las rebarbas en el hormigén producidas por el marcado de juntas o el desencofrado seran
pulidas con piedras abrasivas.

Curado:

Concluido el acabado superficial con la llana, se protegera el pavimento cubriéndolo con arpillera
que se mantendra totalmente humedecida por un lapso de 5 dias como minimo, pudiéndose
extender a 10 dias segun criterio de la Supervision de Obra.

Se abrira a la circulacién en un plazo de 15 dias posteriores al hormigonado si el proceso de
curado se realizé en condiciones normales.

Sellado de juntas:

En todas las juntas se colocard material de sellado que asegure la impermeabilidad de la misma,
que se adhiera perfectamente al hormigon, que no fluya fuera de la junta y que no envejezca
rapidamente perdiendo su ductilidad. Dicho material sera adhesivo sellador monocoponente
elastico a base de poliuretano de igual o superior calidad y performance que el del tipo Sikaflex
11FC. Dicho material debera ser aprobado previo a su colocacién por la Supervision de obra.

Pintado de canchas.

Se debera realizar el demarcado de las canchas con franjas de 5 cm. de ancho, segun se indica
en la lamina LO8 A03, con pintura latex acrilico.

Marcado deportivo de canchas: luego del hormigonado debera transcurrir 28 dias para comenzar
con esta tarea. Se marcaran las canchas de acuerdo al trazado y colores indicados en la Planta y
mediante la colocacion de mascaras de cinta de carrocero. La pintura a utilizar sera latex acrilica
de gran resistencia mecanica de igual o superior calidad y performance que la del tipo “Pintura
para pisos” de Inca o “Quadracril” de Renner, aplicdndose las manos necesarias para cubrir en
forma homogénea la superficie (minimo 2 manos). La superficie pintada no se pisara hasta
transcurridos 7 dias de terminada la ultima mano.

LIMPIEZA DE OBRA

En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General, el local debera
entregarse con vidrios perfectamente limpios, pisos limpios y encerados.
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La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros etc. Los
canteros estaran limpios de escombros, etc.No se admitira dejar casillas u obrador en predio.

Viil.- CUBIERTAS

3.- CUBIERTAS DE HIERRO GALVANIZADO - SOBRETECHO

Debido al estado de la cubierta de chapa de sobretechos y a que son de fibrocemento,
se retiraran la totalidad de las chapas de la misma, asi como de las cumbreras y babetas, para
ser sustituidas.

Se sustituir la totalidad de la cubierta de chapas de fibrocemento tipo “onda gigante”,
por chapas de hierro galvanizado tipo becam BC-120 segun se describe en esta misma
Memoria, tanto en los techos del segundo piso, como en el primer piso, con la salvedad de los
existentes de chapa galvanizada, todo segun se grafica en Ldmina LO7 A02.

En el caso de las cubiertas existentes de chapa galvanizada, se procedera a la limpieza
de todo elemento, basura, suciedad existente sobre las mismas y la limpieza de los canalones
para evitar su obstruccion.

Se tomaran todas las precauciones que sean necesarias para que en caso de
existir mal tiempo, la lluvia no perjudique los locales que funcionan bajo ese nivel. De no
tomarse las mismas, correra por cuenta de la empresa la reparacion de todos los
problemas que se ocasionen.

Se coordinara con el Equipo de Direccion del Centro Educativo y la Supervision de
Obra el desarrollo de las obras, de manera de interferir lo menos posible en el dictado de
los cursos.

Se suministrara y colocara cubierta compuesta por chapa autoportante de hierro
galvanizado tipo Becam BC 120, espesor 0.41mm (largo aprox. 3,10 m) con todos sus
accesorios: babeta lateral BC 120 espesor 0,41mm, babeta lateral especial espesor 0,41mm,
cumbrera BC120 espesor 0,41 mm. y todos los elementos necesarios para su colocacion segun
instrucciones del fabricante.

Se colocaran cierres de onda de chapa. Las ranuras se rellenaran con una espuma
expansiva de poliuretano tipo Sika Boom del lado interior, y en la Ultima chapa se rellenaran por
fuera las ranuras, siguiendo las instrucciones del fabricante para su colocacion.

XI.- HERRERIA

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas
en la Memoria Constructiva General. Se suministraran y colocaran los tipos de herreria que se
indican en las planillas correspondientes, que refieren exclusivamente a la instalacion de la

Pagina 10
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

CES / LICEO N°12 / Parque Batlle - MONTEVIDEO



‘ ‘ ADMINISTRA(;ION NACIONAL
\ DE EDUCACION PUBLICA

CODICEN / DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA / AREA DE PROYECTOS

Cancha Polideportiva Abierta. Todos los tipos llegaran a obra con dos manos de antioxido. Se
reparara el portén de acceso al recinto de la Cancha Polideportiva Abierta, procediéndose a
sustituir los dos tramos bajos de chapa (contra el suelo) entre perfiles T, en ambas hojas que se
encuentran en mal estado y corroidas. Se sustituira la existente por chapa N°16. Se debera
también sustituir de ser necesario el marco de ambas hojas en ese sector. Se prepararan las
superficies oxidadas y escamadas mediante lijado, cepillado manual, de la totalidad del porton de
acceso. Se limpiaran las superficies con aguarras. Toda la zona reparada, se deberd pintar con
dos manos de antioxido y las areas lijadas y posteriormente se pintara la totalidad del portdn con
3 manos de esmalte sintético de igual o superior calidad y performance que el del tipo “Incalux
color verde” similar al existente y aprobado por la Supervision de Obra.

Xlll.- PINTURAS

Las manos de pintura indicadas son a modo indicativo a aplicar para obtener una
superficie bien cubierta, no obstante se aplicaran las manos necesarias para cubrir
perfectamente la superficie segun especificaciones de los fabricantes.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de
Obra y el Proyectista lo indiquen. Se tendran en cuenta todas las especificaciones técnicas del
fabricante en lo que respecta a: componentes de la pintura, preparacion y duracién Util de la
mezcla, temperaturas y humedad en la aplicacion, aplicacidn y almacenamiento.

1- Sobre Herreria

En herrerias segun planillas y MCG y en bajadas de pluviales de hierro fundido (FF), se
pintaran sobre 2 manos de antiéxido con 3 manos esmalte sintético de igual o superior calidad y
performance que el del tipo “Renner Ferroxid Grafito Medio N° 24", como se indica en esta
misma Memoria.

3- Sobre Cancha

Se debera realizar el demarcado de las canchas con franjas de 5 cm. de ancho, segun
se indica en la lamina L08 AQ3, con pintura latex acrilico.

Marcado deportivo de canchas: luego del hormigonado debera transcurrir 28 dias para
comenzar con esta tarea. Se marcaran las canchas de acuerdo al trazado y colores indicados en
la Planta y mediante la colocaciéon de mascaras de cinta de carrocero. La pintura a utilizar seréa
latex acrilica de gran resistencia mecénica de igual o superior calidad y performance que la del
tipo “Pintura para pisos” de Inca o “Quadracril” de Renner, aplicdndose las manos necesarias
para cubrir en forma homogénea la superficie (minimo 2 manos). La superficie pintada no se
pisara hasta transcurridos 7 dias de terminada la Ultima mano.

XV.- SANITARIA

Segun planos y Memoria Particular de Instalacién Sanitaria que se adjunta.
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Se plantea la reubicacién de bocas de desague abiertas (BDT) exteriores, de acuerdo a
las nuevas pendientes del pavimento exterior del Patio Lateral para la instalacion de la Cancha
Polideportiva Abierta.
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