LICEO N° 1 SOLYMAR

CANELONES

PRESUPUESTO OFICIAL

| RUBRO | OBS UNIO ~ CANT | PU $ | TOTALS | RUBRO $
A OBRAS EDILICIAS
1 ,00 REPLANTEO E IMPLANTACION
1 041 Replanteo G
1 02 Oficinas y servicios G
1 03 Cartel de obra G
1 04 Vallado de limitacién de obras G
1 05 Provisorios de consumos energia eléctrica G
2 00 DEMOLICION
2 041 Retiro de cubierta liviana y correas m2
2 02 Retiro de cielorraso liviano m2
3 ,00 CUBIERTA LIVIANA
3 01 Becam BK460, clavaderas, Tyvek, OSB, sobre cerchas existentes m2
4,00 VARIOS
4 01 ayuda a subcontratos G
4 02 Instalacién mamparas G
4 03 limpieza de obra periédica y final G
4 04 consumos energia eléctrica mes
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS |
| RUBRO | OBS UNID ~ CANT | PU $ | TOTALS | RUBRO $
B SUBCONTRATOS
5 ,00 CARPINTERIA
5 01 Paneles de madera y vidrio Nueva adscripcion U
6 ,00 ELECTRICA
6 01 Canalizaciones de potencia, tomas e iluminacién G
6 02 Conductores de potencia G
6 03 Terminaciones: Cajas, tomacorrientes, llaves, plaquetas y registros G
6 04 Tableros y sistema de correccién de reactiva G
6 05 LUMINARIAS
6 06 L1 U
6 07 L2 U
6 08 L2' U
6 09 L2" U
6 10 L3 U
6 11 L4 U
6 12 L5 U
6 13 L5' U
6 14 Rehabilitar luminarias exteriores existentes G
6 15 Instalacion de luminarias G
6 16 Plano stramites, solicitud aumento de carga G
7 00 YESO
7 041 Cielorraso suspendido m2
8 ,00 PINTURAS
8 01 En aberturas de madera y paneles adscripcion Lijado, limpieza terminacion G
SUB TOTAL SUBCONTRATOS
RUBRO | OBS UNID CANT | PU$ | TOTALS$ RUBRO $
C INFRAESTRUCTURA
9 00 RED ELECTRICA y ALUMBRADO
9 01 excavacion y tapado de zanja. M3
9 02 canalizacior iores U
9 03 cémaras de 60x60 U
9 04 camaras de 40x40 U
9 05 cémaras de 20x20 U
9 06 PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES ATMOSFERICAS
9 07 Aterramiento y Pararrayos G

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA

SUBTOTAL OBRA PREVISTA




