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OBJETO DE LAS OBRAS

Reemplazo de cubiertas y cielorrasos. Nueva bedelia  y actualizacion completa de
instalacion eléctrica.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2014.) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes
segun el tipo de intervencién a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado 0 que no cuente con la autorizacién
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccidn, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el
alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecuciéon de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.
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TRABAJOS A COTIZAR:
1. Implantacion de obra
2. Demoliciones

3. Cubierta liviana

4, Varios

5. Instalacibin Eléctrica
6. Yeso

7. Instalacién Eléctrica
8. Sin usar

9. Carpinteria

10. sin usar

11. sin usar

12. sn usar

13. sin usar

14. Pintura

15. Varios

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n° 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccion del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacién de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

Cartel de obra
El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervisién de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos gréficos.

Solicitud de Provisorio de UTE
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.

Consumo de UTE
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

Prevencionista
El contratista contara con los servicios de un técnico Prevencionista que elabore y administre el
plan de seguridad y salud para la realizacién de los trabajos.
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2. DEMOLICIONES

2.1 Retiro de cubiertas y cielorrasos

Se realizara el retiro de cubiertas y cielorrasos que se indican en planos cumpliendo con las
normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para
preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros asi como del resto de las
construcciones.

Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su pronto retiro de
obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta ser retirados del sitio. No podran
permanecer in situ durante el transcurso de la obra, deberan ir retirandose a medida que se
vayan almacenando y en caso de que sean reutilizables el Supervisor de Obras previo
inventariado indicaréa el destino final de los mismos, cuyo traslado sera de cargo de la Empresa
Contratista.

La cubierta a retirar es de fiborocemento que contie  ne fibras de amianto.
Para todo trabajo con este material los operarios d  eberdn estar
debidamente protegidos con guantes, gafas protector as y mascarillas con
filtro para boca y nariz de modo de evitar el conta  cto con las fibras de
amianto a toda costa. Los sobrantes de fibrocemento no podran
permanecer en obra por mas de 24hs y mientras se es tiven en sitio
deberan ser totalmente cubiertos con nylon o materi al similar para evitar
la contaminacién de areas circundantes. Todo tipo d e manipulacién de
estos materiales se hara fuera de horarios de clase y se asegurara que no
haya estudiantes en el local.

3. CUBIERTA LIVIANA

En una inspeccion ocular previa, la estructura de madera que soporta la cubierta aparenta estar
en buen estado de conservacién. Al retirar la cubierta existente, la empresa contratista evaluara
esa estructura en su totalidad y realizard las reparaciones y ajustes necesarios para la
instalacién del nuevo material de cubierta.

En caso que la estructura esté efectivamente en buen estado y pueda ser utilizada para
soportar la nueva cubierta, se haran las adaptaciones necesarias para una perfecta fijacion de
la nueva cubierta como se indica en el punto 4.1

Reemplazo de Cubiertas

Se retiraran todas las cubiertas existentes, de chapa de fibrocemento, en las etapas y sectores
del edificio que la empresa programe en conjunto con la direccion del liceo y el supervisor de
obra.

Se preparara la estructura portante para la instalaciéon de la nueva cubierta haciendo los ajustes
y reparaciones necesarios.

Sobre las cerchas existentes se fijaran placas de OSB.
Sobre las placas de OSB se fijara una membrana hidréfuga tipo TYVEK
Sobre la membrana hidréfuga se colocaran clavaderas de 50mmx70mm “acostadas” ,

espaciadas 1.4m (o cuanto requiera la especificacion del fabricante de chapas) para posicionar
los clips de fijacion de las chapas engrafadas.
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La nueva cubierta sera de chapas metalicas continuas tipo engrafadas de Becam BK 460 de
1.0 mm de espesor y terminacion Aluzinc prepintadas color verde (confirmar color con
supervisor de obra).

El sistema de cubierta debe ser instalado con todos los accesorios necesarios y de acuerdo a
las especificaciones del fabricante y su representante.

Las chapas seran continuas, sin cortes.

Se mantendra el sistema de desaglie de pluviales existente.

La empresa contratista coordinara con la direccion del liceo y el supervisor de obra los periodos
apropiadas para la realizacion de las diferentes etapas de los trabajos. Tomando
particularmente en cuenta que durante la manipulacion de chapas con amianto no debe haber
usuarios en el local.

4. VARIOS

Limpieza

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucién. No se recibira la obra, ni
podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas
condiciones y a satisfaccion de la supervision de obra, (incluida la limpieza fina, lavado de
pisos, vidrios, etc., previa a la ocupacion y habilitacién del local para su uso).

Finalizada la obra, el contratista dejara el obrador y su entorno eventualmente afectado por los
procesos desarrollados en la mejor situacién de limpieza, prolijidad y reparard a su cargo todo
aquello que haya resultado deteriorado en el curso de los trabajos. Esta operacion se llevara a
cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y segun sus instrucciones especificas al
respecto. Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicién y
excedentes (salvo indicacién contraria de la Supervisidn). También se cortara el césped y se
retirarén las malezas.

5. CARPINTERIA

Se construira un local para adscripcion segun detalles adjuntos utilizando el mismo sistema de
paneles vidriados de madera que en la adscripcion existente a la entrada.

6. INSTALACION ELECTRICA

Ver memoria particular.

7. YESO

Cielorrasos

Se instalaran cielorrasos suspendidos de estructura de perfiles de acero galvanizado pintado
de blanco y placas de fibra mineral de 60 x 0 cm o0 60 x 120 cm, igual al existente en hall
principal donde se indica en planos.

El cielorraso se instalara en un plano horizontal, su nivel sera el mismo del existente en hall
principal.

Se colocard manta aislante de lana mineral de 10cm de espesor sobre el cielorraso con barrera
de vapor de polietileno 120 micrones o similar.
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8. PINTURA

Se pintaran todos los elementos de madera de la nueva adscripcién como sigue:

i. Carpinteria
Los elementos de madera se rasquetearan hasta eliminar todas las capas de pintura y
descubrir la base. Se repararan las imperfecciones con masilla para madera y se lijara hasta
obtener una superficie suave y uniforme, luego se cubrira con dos manos de pintura como
minimo.
En los casos en que el elemento de carpinteria esté terminado con la madera a la vista se
usara barniz tipo INCASATIN o similar. En los casos en que el elemento de carpinteria esté
terminado con pintura cubriente, se pintara con pintura tipo INCALUX mate o similar, color
Verde Inglés.

ii. Varios
En todos los casos, las manos de pintura indicadas son minimas, se debe aplicar tantas como
sea necesario para un acabado perfecto. Las pinturas se aplicaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y los colores seran confirmados con el supervisor de obra antes
de su aplicacién.

En ningln caso se podra utilizar pintura a la cal o de mala calidad, se debera dejar los tarros de
pintura vacios y los restos remanentes en sitio para retoques. Tampoco se mezclaran colores
en sitio y se dejara por escrito el detalle del color utilizado firmado por el responsable de la
empresa.

Todas las superficies que sean afectadas por los trabajos seran reestablecidas a su estado

original y pintadas de acuerdo a la naturaleza del material, deben quedar en perfecto estado de
terminacion.

9. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

Ver memoria particular.

Alejandro Rivas Devecchi
ARQUITECTO
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