Acondicionamiento Sanitario
MEMORIA DESCRIPTIVA TECNICA Y CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Ref.: Escuela N2 28 Rural — San José

MEMORIA DESCRIPTIVA TECNICA
GENERALIDADES

Esta memoria tiene como objeto detallar para los distintos rubros descriptos, los materiales,
forma de ejecucidn, precauciones y requerimientos especiales.

Las normas y ordenanzas de caracter general que regiran la calidad de los materiales y los
procedimientos de ejecucion de las obras seran los siguientes:

= Memoria Técnica y Constructiva General.
= Memoria para construccion de pozos para alumbramiento de agua subterranea.
* Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT e ISO correspondientes.

= Respecto a procedimientos constructivos: UNIT, ISO, OSE, MVOTMA, DINAGUA y a
la normativa municipal

Obras a realizar:

Pozo tubular profundo para el alumbramiento de agua potable.

Instalacién de canerias de impulsién de acuerdo a normativa.

Caseta para pozo de acuerdo a normativa.

Instalaciones de agua hasta tanque.

Instalacién de un depdsito elevado de 1.100 litros con caferias de bajada.

Alimentacién eléctrica de bomba.

Condiciones:

a) Las obras se realizaran en un todo de acuerdo con las disposiciones contenidas
segun la Ordenanza Municipal vigente, a la presente memoria (descriptiva técnica y
descriptiva particular), a las normas usuales para obras en locales educativos y a las
indicaciones que imparta la Supervisiéon de Obra.

b) Si bien se propone un trabajo basico donde se detalla la instalacion y se especifican
diametros y ubicaciéon de canferias, la empresa sera responsable de cualquier deficiencia
que pudiera detectarse a posteriori en los trabajos que debera elaborar y del que sera
totalmente responsable.



c) Toda obra no especificada, pero que la tradicion de la buena ejecucion indique como
necesarios, se considerara parte integrante de la obra, debiendo en cada caso consultar a la
Supervisiéon de Obra.

d) Los trabajos comprenden el suministro de los materiales, la mano de obra y retiro del
centro escolar de todos los materiales desechados.

e) El contratista debera comunicar a la Supervision de Obra con 24 horas de
anticipacion a la iniciacion de los trabajos.

f) La empresa realizara el replanteo de los trabajos, el que sera verificado por la
Supervisiéon de Obra.

g) La empresa tomara todas las providencias del caso para evitar perjuicios y/o
deterioros en las instalaciones de OSE, UTE y ANTEL.

h) En caso de existir contradicciones u omisiones entre las distintas piezas de los
recaudos, el contratista debera plantearlo en la etapa de solicitud de aclaraciones, a los
efectos de que la Supervisiébn de Obra resuelva. En caso contrario, sera esta la que
disponga, en la forma mas conveniente para la correcta ejecucion de las obras, sin que ello
genere derecho a incremento del precio contratado. En este caso se buscaran alternativas
que eviten retraso en la fecha de finalizacién de los trabajos.

i) En razén de que los trabajos se ejecutaran en un edificio en funcionamiento, la
empresa debera poner especial cuidado en la adaptacion de medidas que resguarden la
seguridad de los funcionarios y publico en general, con la colocacién de cercos, vallados,
provisorios y todo otro elemento necesario para la apariencia y seguridad de las obras
correspondiente a la proteccion de las zonas de trabajo. Ademas se debera coordinar con la
direccion del mencionado edificio, a los efectos de afectar lo menos posible el
funcionamiento del local.

i) Por el solo hecho de presentar la oferta, la empresa acepta que conoce la obra, ha
visitado el lugar de realizacion de la misma, y cuenta con los recursos humanos idéneos y
materiales necesarios. Por lo anterior, el contratista no tendra derecho a reclamaciones
fundadas en el desconocimiento o la errénea interpretacion de las obras a ejecutar.

k) La empresa debera tener en obra todos los elementos necesarios para la realizacion
de las pruebas que disponga la direccién de obra.

I) Los materiales a utilizar, seran nuevos y cumpliran con las normas UNIT. Aquellos

que no se ajusten a estas normativas, a lo indicado en los recaudos o entren en conflicto
con las normativas nacionales y departamentales, seran rechazados.

Descripcion de los trabajos a realizar

Construccion _de un pozo tubular _profundo destinado al alumbramiento de agua

potable (Ver memoria técnica para este rubro y que se adjunta a estos obrados)

Tanque elevado

Instalacién de un tanque de agua del tipo Perdurit de 1.100 litros respectivamente.
Al mismo llegard la caferia de impulsion desde la bomba.
La caneria de salida del depésito abastecera a todos los ss.hh, cocina y grifos de servicio.



El depésito tendra flotadores automaticos que permitan su llenado y su corte sin la
intervencion de ningun funcionario.

Se debera eliminar el tanque de agua existente dentro del local escolar asequrandose de
eliminar toda cafieria que quede fuera de servicio.

Conexiones eléctricas al equipo de bombeo

Las instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento del equipo de bombeo se
realizaran de forma subterranea de acuerdo a la normativa vigente. Conductor stper plastico
3x4mm bajo cafo de PVC de 40x3.2 enterrado a no menos de 40cm con puntos de
inspeccién cada 15 metros, desde la perforacién hasta la subida al tablero que se hara de
forma embutida o aparente con cafio de hierro. Se debe prever que en caso de rotura del
automatismo el equipo se debe comandar de forma manual.

Equipo de bombeo

Bomba sumergible de 4” de diametro de 230v — 50hz.
De 1HP de potencia.
La perforacién distara de la fosa séptica de un minimo de 40m

El tiempo estimado para todos los trabajos descriptos es de 50 dias.

Por lo expuesto se solicita a las empresas que coticen los trabajos que:
v Inspeccionen el lugar en donde se desarrollaran los mismos.
v Verifiquen lo solicitado en estos recaudos.

v Realicen las consultas que consideren pertinentes en el periodo otorgado para ello
durante el proceso licitatorio.

v Coordinen con la direccion escolar la forma de afectar lo menos posible el
funcionamiento del local.

v El oferente debera contemplar en todos los trabajos sefialados que debera cumplir la
reglamentacion vigente en cuanto a Seguridad e Higiene y en particular el Dec.
125/2014.

Se debera trabajar con los elementos de seguridad reglamentarios y presentar estudio y
plan de seguridad, asi como memoria y calculo de andamios si corresponde.

Final y recepcidn de obras

La instalacién debera entregarse debidamente probada y ajustada en maximos y minimos
admisibles determinados por la Supervisién de Obras de forma tal que no sean necesarias
obras posteriores a la rehabilitacion del servicio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias y de eléctrica estara supeditadas a lo

indicado en pliegos.

Arqg. Adriana Bidegain
Residente San José




