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Expediente N°: 2020-25-4-007495

DIRECCION GENERAL

Consejo de Educacién Divisién Arquitectura
Técnico Profesional

Montevideo, 13 de octubre de 2020

Director General del
Consejo de Educacion
Técnico Profesional

Ing. Agr. Juan Pereyra.

Por medio de la presente, se informa sobre los trabajos necesarios a realizarse en el
Edificio Central, en el Salon de Actos en cuanto a su funcionalidad y adecuar su distribucion
a las normativas de seguridad, higiene, ventilacion y nuevas tecnologias, asi como las
mejoras de uso y confort de los funcionarios de la Oficina 0, Direccion de Comunicaciones.

Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a los montos estimados de obra, se
sugiere se realice un llamado a precios por parte de la Corporacion Nacional para el
Desarrollo, por lo que se sugiere se eleven los presentes a la Direccion Sectorial de
Infraestructura de CODICEN para realizar la instruccion.

Esperando una respuesta favorable.
Saluda atentamente.

Division Arquitectura

FRS/ab
Nota 277/2020

San Salvador 1674 Oficina 27. Telefax 24101258
arquitectura@utu.edu.uy

LLAMADO A PRECIOSNOTA N° 277-2020 EXP 7495-20.pdf Folion® 1



Expediente N°: 2020-25-4-007495

CIELORRASO

830 /‘ St xosim
A M i ~ = | | i \ T —
IZEmN T T T 7 N T T T T © FijOCién Tornillo Yy taco
:5 _\___ [ [ [ ] [ [ T [ ] A L \ I I I I I Banda de material elastico
Sellador Acistico
Placa Cementicia 10mm
Tornillos T2
Toma de juntas
Lana de Vidrio 50mm
Revestimiento de Porcelanato marmolado 60x120 cm
PlLaca de Yeso 12,5mm
Perfil chapa de acero galvanizado montante 69mm
Perfil chapa de acero galvanizado solera 70mm

TT L |

DUCTO INYECCION DE AIRE 500

| —
//

+4.80 T LUMINARIA FOCAL CIELORRASO

SUSPENDIDO +6.35 - - -1
EQUPO D +5.75 061x061m TABIGUE DE YESO 425 +5.75 [— A ] +5.75

+420 L | —— —_— — — — —— — /— +41 1 e=0.10m = TABIQUE DE YESO L3 L
g J7_ J; +4.22 emonn SE—— X 2 ®
S . o | [ % ' 11

|
t +3.3
GERCHA RETICULAR _/ . EQUIPO DI [
REJILLA 0.20 x 0.60 m VARILLAS 4210 AUDI +4.80 — | 4 \‘_ b
VENTILAGION +4.10 +3.35 VAVAVAY NANVAVANY M n
TABJQUE DE YESO,
- T COLUMNA
otom EQUIPO DE ’7

L2 L2 /_E °O DE O
5
AUDIO N7

UMNA +4.20 1 Aup bk
IPO DE 6 [
10 (6)
REVESTIMIENTO VESO\
CIELORRASO
TABleO:JoE.ﬁ)iVESO I— SUSPENDIDO e=10cm

CERCHA RETICULAR EQUIPO DE Il T
\ +2.75 DE YESO
ESCENARIO +1.30

[

i

cO0O

OO N[O |PWEN |

PARA LUMINARIAS FOCALES PROYECTOR
AUDIO 7
0.20 x 0.60m VARILLAS 4@10
TABIQUE DE YESO Y LANA DE @
VIDRIO
e=0.10m

\ FUAYE CORTINA ACUSTCA—_ | 2.
CABINA DE

+0.64 'ABIQUE DE YESO, LANADE | _/ CONTROL DE
IDRIO Y REV. EN EL LADO DEL AUDIO, DATOS Y

I
I
=lo

Sl

REVESTIMIENTO, RUAVE PROYECTOR
+0.24 1£0.64

MBRA ]
_l_\— +0.00 OULADA 50X50 cm 1o / 1 —

1S]
1
o
o
1
B
=
c:l
©06
S
¥

DETALLE TABIQUE M1 esc.:1:15

1
//
—

N CORTE A-A ) \ .
| I T 1 CORTE B-B CORTE C-C

+6.35
/ DUCTO INYECCION DE AIRE @ 500 mm @
= = = ~ REFERENCIAS

{—LUMINARIA FOCRY
REJILLA EQUIPO i

CIELORRASO YESO VENTILACION
AIRE ACONDICIONADO. SUSPENDIDO +5.75 CIO| AUDIO
TABIQUE DE YESO

e=0.10m REVESTIMIENTO UCTOS DE | =
b k
EQuiPo DE __FScmwmopEvESO y— = ==
AUDIO B 7
LABORATORIO
CERCHA RETICULAR
COLUMNA

\ FOTOGRAFICO
0.20 x 0.60m VARILLAS 4@10 REJILLA
EQUIPO DE

PUCTOS O EXTRACCION AIRE 408
\ VENTILAGION
LUMINARIAS DE RIEL FOCALES
AUDIO

+3.65 REFERENCIAS
N Lo +3.35 & W_i —1) Ll @
| TABlQUE DE YE: 3

010m L £ . /l‘;@ Fijacion Tornillo y taco
AL ] LA N

Banda de material elastico
+2.75

Fijacién Tornillo y taco

Banda de material elastico

Sellador Acistico

Tornillos T2

Toma de juntas

Placa de Yeso 12,bmm

Perfil chapa de acero galvanizado montante 69mm
Perfil chapa de acero galvanizado solera 70mm

+

I

b

(=]
/
—

+4.25

—
st

+

o

w

a

+3.65

— , 1 le

REJILLA VENTILACIO! H @

¥
¥
3

0NN [O[ARINN [—

L

CIELORRASO
SUSPENDIDO’
DE YESO +2.75

DOBLE CANAL CON ELECTRICA|
Y DATOS, RED, AUDIO Y
+1.40 PROYECCION

ESCENARIO

TABIQUE DE YESO, LANA DE
FUAYE VIDRIO Y REV. EN EL LADO DEL H
FUAYE e = 0.10m i

Sellador Acistico

Tornillos T2

Estructura madera con molduras
Placa de yeso 8mm

Lana de vidrio 50mm

REVESTIMIENTO

ALFOMBRA MODULADA
+0.64 /soxso cm
REVESTIMIENTO B icl

ALFOMBRA MODULADA + L
50x50 +0.00

®Q

REVESTIMIENTO
PORCELANATO
MARMOLADD Y
NEGRO PULIDO

DETALLE TABIQUE M3 SOBRE BALCON esc.:1:15

CEMENTICIA Y

i REVESTIMIENTO DE P
] -r_r| PEAPAS DE TOMCECATATO S

/ e=p-iom REVEST|MIENTO

+0.00 |/ [PoRcELANATO

/ T oxto o0 ¥ EeRG DETALLE UNION DE TABIQUE M1 CON ESTRUCTURA EXISTENTE esc.:1:15

\
CORTE A-A B \ \ 1 :

2OCALO

TABIQUE DE YESO, PLACA ,] 2

Q
N [S) S EN 3] Y =

J
21 1.08
4_' n
D
@W

REFERENCIAS

CORTE D-D

Fijacién Tornillo y taco

Banda de material elastico

Sellador Acistico

Tornillos T2

Toma de juntas

Placa de Yeso 12,5mm

Perfil chapa de acero galvanizado montante 69mm
Perfil chapa de acero galvanizado solera 70mm

26.53 @

0 (N[O BN [—

2.00 .15 23.43 ®——

.60 2.00 .15 2.15 1.50 15.82 2.76 .86 .70 @
k4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 @

¥

DETALLE TABIQUE M4 EN LATERALES Y TECHO ESCENARIO esc.:1:15

1/

/
/
Y
I
2N
[

DIRECCION

PIEZA DE ARTE 7 ® REFERENCIAS

| | |

| | |

| | EXISTENTE A RETIRAR |

! : / ;

1 T T

| } ;
|

¥
%

Fijacidn Tornillo y taco

Banda de material elastico

Sellador Acdstico

Placa de Yeso 12,5mm

Tornillos T2

Toma de juntas

Lana de Vidrio 50mm

Placa de Yeso 12,5mm

Perfil chapa de acero galvanizado montante 69mm
Perfil chapa de acero galvanizado solera 70mm

.21

| SN

:\ ENCUENTRO CIELORRASO ® =il

SUSPENDIDO CON C|ELORRASO @
DE MADERA EXISTENTE

T k . |
““““““““ AN N e e e e JE R A e /S /A I /A /A I R/ N /A N /A R /A R |

! |
! /
CERCHA RETICULAR l

PARA LUMINARIAS FOCALES 0.20!
x0.60ym VARILLAS 4@10

REVESTIMIENTO
PORCELANATO _
MARMOLADO Y
NEGRO PULIDO
40X40

|
i
|
' +2.75
T o %
|
|
|

1.84

|
®
O[NNI

2.31

(@)

10 cm

10

@

Q@

PRETIL DE BALCON
+4.22m

DETALLE TABIQUE M4 EN FONDO ESCENARIO esc.:1:15

TABIQUE DE YESO Y ESCENARIO

LANA DE VIDRIO

e=0.10m REVESTIMIENTO g
ALFOMBRA MODULADA ©
50X50 cm

|

B
| 2 |

+ ................. |+ - - = .. _E ............................. 1_ ............................. U [ | A S N PR _—_————— == 4+

i 3

B

|

|

|

|

|

|

|

I

REVESTIMIENTO
_* ALFOMBRA MODULADA
40X40 cm

YESO DEL ESCENARIO

|
|
|
|
I
PROYECCION I
i
|
|
|
|
|

>

\
\
\

doe

(AN
N o

REFERENCIAS

1 |[Moldura de madera

2 |Placa de porcelanato 60x120cm
121 3|Zocalo con moldura de madera

4

5

CIELORRAS

SALON DE ACTOS

$ +0.00

TABIQUE DE YEBO Y LANA DE VIDRIO e

Porcelanato marmolado y negro 40x40|
Baldosa existente

yya

.10

2.52

1.85

REVESTIMIENTO
DE YESO e =0.10m

QUE DE YESQ &2

.____,._________.._._______4|______‘_________ .

5,5 cm @ =
TABI
/_ | \\
//

REVESTIMIENTO N N 77 ®

ESCENARIO /
REEMPLAZAR MADERA DETALLE MOLDURAS DE VESTIBULO esc.:1:20
EMPLA /

=y
rUn TLouU

©

— Cy  [m2 —

.30

OFICINA Division Arquitectura CETP - UTU

CENTRO

: = Edificio Central Consej de Educacion
— ~ Técnico Profesional

I

[

[

I

I

| 0 DEPARTAMENTO FECHA:
I OFICINAS  FINANCIERO - Montevideo
| :

[

[

I

I

I

CONTABLE OCTUBRE

= OBRA 2020
I ACONDICIONAMIENTO DE SALON DE ACTOS

OFICINA OFICINAS

Y ARCHIVO

TECNICOS

Prof. Arq. Fernando Rodriguez Sanguinetti
Coordinador Division Arquitectura

|:| DEMOLER Proyectista Arq. Gerardo Taroco Rodriguez
Arg. Andrea Bissio

Tec. Elec. Carlos Caraballo
|:| CONSTRUIR Dibujante Inf. Fernando Iriburo
.60 2.00 15 2.15 1.40 .10 13.63 6.51 SLANGS TARTNA:

pya Vi 2 2 Vi 2L Vi /
/ - # ~ #7 7 7 E EXISTENTE PLANTA 1:50 Y CORTES ESC.: 1:100

, | AO1

/AN

LLAMADO A PRECIOSNOTA N° 277-2020 EXP 7495-20.pdf Folion® 2



Expediente N°: 2020-25-4-007495

— % — COLUMNAS DE EQUIPO LUCES DE RIEL PARA —
— — DE AUDIO , —
| ESCENARIO DIRECCION e A1
| TABLERO 2: y 1
LUZ ESCENARIO, RED
TABLERO 1: Rt 1
| LUCES, AIRES Y AUDIO Y PROYECTOR " - oae w
| EXTRACTORES _
| // &% FXTRACTOR DE AIRE 400 REJILLA DE SALIDA 1 REJILLA DE SALIDA 2,
. ] | o 81 EE P Y g
| \\rjl | _/ \-/ _ % ( 1 DUCTO INYECCION DE AIRE 500 CONTROLADOR DE FLUJO DE AIRI
| | ¢ |
| |L2 % : ) | |AA
| | C ) @ gk |
| L o | ot —
\ O é + L1 L1 L1 EQUIPO DE AIRE ACOND i /
=0, J} ., - = ~
) 59 8 0 P . ||
= o § |
| e 2 5 ¢ ESCENARIO J i SEEEEEE %
Ll & B80C
| - | Liil )] ¢ i} 0.64 Jj' S, T
| NRE | + PROYECTORﬁ] Zz 40 ={ L
0 2 | 9 DETALLE DUCTOS DE INYECCION DE AIRE  ESC.: 1:100
| B o | &
L
| & & | %
| | &
: | EXTRAGTOR —
| | | AIRE
| - e ul —
/\ A /\ | @ REJILLA DE ENTRA
: + + 1+ + 1+ + | 2
| I L1 L1 L1 <t 1]
REJILLA VENTTILACION | | L2
|
| s
|

@ ' DESAGUE|PVC 240 mm : N |

M2
| EQUIPO DE AIRE ACOND
| k i EXTRACTOR DE AIRE 300
| : I REJILLA DE ENTRA
|
mm L
| PVC 040 : : ; = Q\ _
| I OFICINA
| DUCTOS DE AIRE | mTTTr B
[ ;
' | Lo/ / a3
| BDC | B = -
| | Loy L DETALLE DUCTOS DE EXTRACCION DE AIRE ESC.: 1:100
11— l_J_l_L____"__T'I___' e — 2
| ! ! : OFICINAS FINANCIERO -
| || || CONTABLE
|| ||
I I N
\ OFICINA : : OFICINAS : :
/ || Y ARCHIVO || J
— I I
\\: I I \ \
CIELORRASO - ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
= COLUMNAS DE EQUIPO /
s \ — DE AUDIO LUCES DE RIEL PARA DIRECCION \\ L ®
| (02 ESCENARIO, RED e REFERENCIAS
| TABLERO 3: TABLERO 1: AUDIO Y PROYECTOR 1[Fijacién Tornillo y taco
| LUCES FUAYE LUCES, AIRE$ Y , 2 |Elemento de suspensidn, cable de acero
| Y TABLERO GENEP& EXTRACTORES @ 7 ® (3 IIf_’erfil "T”T cho”po det acero galvanizado
I—@ 4 |Fijacién Tornillo y taco
| CARTEL EXTINTOR L4 L4 L4 L4 L4 / M t i | i | d t'
FQ L ® 5 [Material cielorraso acistico
| | _\m/ _—©& o X A & ____ ® __J_I @ L5 | . L5 5 \ | N \_/ |—\ | 6 |Perfil "L” chapa de acero galvanizado
N l _
i { «s |
T
| SALIDA ' -
| A |)- | X | o { DETALLE CIELORRASO SUSPENDIDO esc.:1:15
L9 Il
| '|‘ /\ /\ /\ I L5
| D + o S o S - b
|
[]'_f[ L1 L1 L1 L1 1 ' £
@ 58 : | L7
) | A, N8 P
| | [ IG # + ESCENARIO
| | Y 2 @ 2
L +0.
| | + |11 PROYECTOR a) % 2(
SENSOR HUMO | Z
| | O
| | g
@.
| | B 5
|
| I an <t |
~_ ~_ | @
| | - + + - + + L {
| L1 L1 L1 L1 L1 L1 | 8
| | L2
5 ' 9
\ —<F | e =
O CARTEL EXTINTOR @
I_l L5 o m Lo W ' 5 LS L I_ Division Arquitectura CETP - UTU
D @ @ @ SALIDA
EMERGENCIA
CARTEL EXTINTOR /J\ EXTINTOR (CARGA L9 L8
| L4 L4 L4 L4 L4 POLVO) ) LEM CENTRO i
EXTINTOR (CO2) Edificio Central C-?[]SEP d: Eut.:aci(Tn
| T €ecnico Proresiona
| : | DEPARTAMENTO FECHA:
| : | Montevideo
|
| OCTUBRE
[ OFICINA ' OBRA 2020
| | T T T B ACONDICIONAMIENTO DE SALON DE ACTOS
! | o/
[
| /
| R
: : : : : :// = = TECNICOS
I S (. J_J__Iri___ N e T Prof. Arg. Fernando Rodriguez Sanguinetti
| ! [ OFICINAS FINANCIERO - Coordinador Division Arquitectura
| : : : : _ CONTABLE Proyectista Arq. Gerardo Taroco Rodriguez
\ I I Arg. Andrea Bissio
I I Tec. Elec. Carlos Caraballo
@ OFICINA : : $2gg\l|_ﬁ\slo : : o J Dibujante Inf. Fernando Iriburo
— 3 i \ % PLANOS LAMINA:
PLANTA ESC.: 1:50
DETALLES 1:100 Y 1:15
PLANTA DE ELECTRICA ELOT

LLAMADO A PRECIOSNOTA N° 277-2020 EXP 7495-20.pdf Folion® 3



Expediente N°: 2020-25-4-007495

E Consejo de Educacién
Técnico Profesional
DIVISION ARQUITECTURA CETP Arg. Gerardo Taroco DAatos de 1 EMPIESA ................ov.oveooecoeeceeeeeeeereeree
DATOS DEL LOCAL _ PROGRAMA | Fecha: /10/2020
Edificio central OBJETO DE LAS OBRAS
Adecuacion de oficinas y Construccion de sala acondicionada acusticamente. - Adecuacion del salon
DEPARTAMENTO: Montevideo de a
N° RUBRO UNIDAD METRAJE PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL MONTO IMPONIBLE
ALO ) A U
1.0 IMPLANTACION Y REPLANTEO
1.0.1 Construcciones provisorias gl 1
1.0.2 Limpieza diaria, general y final de obra gl 1
1.0.3 Alquiler Equipos, Andamios, etc. al 1
1.0.4 Volquetas Retiros de Escombros, Materiales Varios, Desechos gl 1
1.0.5 Prevencionista Plan de Seguridad al 1
Sub-total
1.1 DEMOLICIONES Y RETIROS
1.1.1 Retiro de cielorraso horizontal de madera existente al 1
1.1.2 Retiro de revestimientos en madera de la pared a demoler gl 1
1.1.3 Retiro de revestimientos laterales en madera gl 1
1.1.4 Retirar pieza de arte existente gl 1
1.1.5 Cateo picado de revogues flojo, de bovedillas paredes etc. gl 1
1.1.6 Demolicién de muro existente en Foyer. gl 1
1.1.7 Retiro de Moquette en escenario, teldn, cortinas gl 1
1.1.8 Retiro placas de madera rev. Marquesina, laterales superior etc. gl 1
1.1.9 Demolicion de huecos de ductos de aire gl 1
1.1.10 Retiro de tomas, interruptores y luminarias existentes gl 1
1.1.11 Retiro de butacas, equipamiento, mesa, parlantes etc gl 1
1.1.12 Traslado de butacas, pieza de arte, fletes, peones etc. gl 1
Sub-total
1.2 REVOQUES
1.21 Recuperacion de revoque en cielorraso bovedillas gl 1
1.2.2 Picado de bovedillas, revoques sueltos en cielorraso gl 1
1.2.3 Azotado con Balai y bolseado arena y portland gl 1
1.2.4 Reparacion de revoques en paramentos verticales interiores gl 1
Sub-total
1.3 YESO
131 Construccion tabique M1 (e:0,10m) en vestibulo de pefileria acero galvanizado, 5 43
" lana de vidrio, tabigue de yeso sala y Cementicia Foyer. m
1.3.2 Cielorraso suspendido sala principal tipo Durlock Placas 12,5 m? a0
1.3.3 Cielorraso Yeso durlock Foyer m? 34
1.34 Contruccion Revestimiento M2, cerrando puerta, sin aislacién m? 10
Construccion tabique M4 (e=0,10m) en el fondo del escenario de perfileria 70
1.3.5 e m? 23
mm, lana de vidrio y placa de yeso en ambas caras
13.6 Construccion de escenario en Yeso , cielorraso y laterales estructura 70 mmy m2 85
una sola placa, vano para puertas para acceso detras escenario
Construccion tabique M3 (e=0,10) en balcon superior de perfileria de chapa de
1.3.7 . . m? 13
acero galvanizado y tabique de yeso.
Sub-total
1.4 PAVIMENTOS
1.4.1 Pavimento porcelanato 40x40 en fuaye m? 34
1.4.2 Alfombra modulada de sala 50x50 m? 95
14.3 Alfombra modulada de escenario 50x50 m? 30
1.4 CARPINTERIA
1.4.1 Retirar y recuperar marco y puertas C2 u 2
1.4.2 Retirar y recuperar zocalos gl 1
1.4.3 Retirar y recuperar molduras Lambriz gl 1
1.4.4 Reparar y ajustar puerta salida emergencia. u 1
145 Recuperar y ajustar zocalos y molduras en Foyes. gl 1
1.4.6 Restaurar puerta de Acceso, llevarla a madera natural. u 1
1.4.7 Reparar y reforzar tarima de escenario gl 1
1.4.8 Construccion e instalaciéon de C5 u 2
Sub-total
1.5 PINTURA (dos manos)
1.5.1 Pintura de cielorraso yeso gl 1
1.5.2 Pintura sobre paramentos verticales dos tonos. gl 1
1.5.3 Pintura sobre paramentos verticales hasta moldura a 1,20, pintura Lavable gl 1
1.54 Restaurar puerta de Acceso, pintura a madera natural. gl 1
155 Pintura sobre paramentos verticales gl 1
Sub-total
1.6 ELECTRICA
1.6.1 Instalacion electrica gl 1
1.6.2 Luminarias L1 u 13
1.6.3 Luminarias L2 u 8
1.6.4 Luminarias L3 u 2
1.6.5 Luminarias L4 u 10
1.6.6 Luminarias L5 u 15
1.6.7 Luminarias L6 u 5
1.6.8 Luminarias L7 u 6
1.6.9 Luminarias L8 u 4
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1.6.10 Luminarias L9 u 3
1.6.11 Tablero, cableado, llaves y tomacorrientes gl 1
Sub-total
1.7 ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
1.71 Extractores de aire 3
1.7.2 Equipos de aire acondicionado 2
1.7.3 Ductos de ventilaciones gl 1
Sub-total
1.8 BUTACAS
1.8.1 Colocacién de butacas u 85
Sub-total
1.9 VARIOS
1.91 Suministro de nuevos equipos de audio gl 1
1.9.2 Alarma visual y acustica al 1
1.9.3 Detectores de Humo u 6
1.94 Detectores de Temperatura gl 1
1.9.5 Central de Incendio al 1
1.9.6 Jaladoras gl 1
1.9.7 Carteles de salida Fotoluminicentes y Flechas gl 1
1.9.8 Canalizaciones al 1
1.9.9 Canalizaciones para conexiones a red gl 1
Sub-total
O A ()
2.0 IMPLANTACION Y REPLANTEO
2.01 Implantacién gl 1
2.0.2 Limpieza de obra gl 1
Sub-total
2.1 DEMOLICIONES
21.1 Retiro de mampara M1 m? 61
21.2 Retiro de mampara M2 m? 8
21.3 Retiro puertas gl 1
21.4 Retiro de revestimientos existentes gl 1
215 Retiro de pavimentos existentes gl 1
2.1.6 Rasquetar pintura floja gl 1
21.7 Picado de canalizaciones en piso gl 1
Sub-total
2.2 REVOQUES
2.2.1 Recuperacion de revoques en bovedilla gl 1
222 Recuperacion de revoques en antepechos gl 1
2.2.3 Recuperacion de revoques en muros gl 1
Sub-total
2.3 CIELORRASOS
231 Cielorraso de yeso acondicionado acusticamente (pefiles de acero, lana de m2 7
vidrio, placa de yeso, paneles acusticos)
Sub-total
2.4 PISOS
241 Nivelado gl 1
242 Colocacion piso vinilico 3mm m? 110
2.4.3 Alfombra modulada 5,5mm m?
Sub-total
2.5 MAMPARAS Y TABIQUES
25 1 Suministro y Colocacion de mamparas de aluminio, MDF, vidrio y vidrio arenado )
5. . m 71
solo en despacho y kitchenette.
250 Tabique acondicionado acusticamente (pefiles de acero, lana de vidrio, placa de m2 o5
yeso, paneles acusticos)
Sub-total
2.6 ABERTURAS
2.6.1 Confeccion y colocacion de puerta C6 un 1
2.6.2 Recuperacion y colocacion de puerta C7 un 1
2.6.3 Confeccion y colocacion de puerta C8 un 1
2.6.4 Confeccion y colocacion de puerta C9 un 1
Sub-total
2.7 REVESTIMIENTO
271 Revestimiento piso de porcelanato m? 4
2.7.2 Revestimiento bafio m? 10
Sub-total
2.8 PINTURA 3 manos
2.8.1 Pintura de muros m? 670
2.8.2 Pintura de Cielorraso m? 110
2.8.3 Pintura de aberturas int-ext (cara interior) un 3
2.8.4 Pintura de aberturas int-int (ambas caras) un 2
Sub-total
2.9 ELECTRICA
2.91 Instalacion electrica gl 1
2.9.2 Enhebrado conductores gl 1
2.9.3 Luminarias Panel un 25
2.9.4 Luminaria circular un 2
2.9.5 Tableros un 3
2.9.6 Puesta a Tierra gl gl
297 Puestas un 23
Sub-total
| 2.10 |AIRE ACONDICIONADO
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2.10.1

Equipo de aire acondicionado

un

2.11

SANITARIA

2111

Abastecimiento nuevo

gl

211.2

Griferia y artefactos

gl

2.11.3

Desaglie nuevo

al

Sub-total

2.12

VARIOS

2121

Colocacion de mueble mesada

un

Sub-total

[SUB-TOTAL sin IVA

[IMPREVISTOS 10% (Ax0,1)

[IVA(22%) (A+B)x0,22

$U 0,00

[PRECIO TOTAL con IVA (A+B+C)

$U 0,00

[MONTO IMPONIBLE TOTAL

|OFERTA TOTAL (D+E)

$U 0,00

|[PLAZO DE OBRA

Dias Calendario

| |®] |m| [m] [O] |O] W] |>

[MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

60

Dias Calendario

|FORMA DE PAGO CREDITO:

60

Dias

JORNALES

CANTIDAD

laudo ($)

TOTALES

Oficial

1/2 Oficial

Pedn

firmay sello por empresa
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UTU CENTRAL OBRA
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

LICITACION ABREVIADA N°018/2018

EDIFICIO CENTRAL

Obra:
Adecuacion de Oficina 0

DIVISION ARQUITECTURA

Coordinador Prof. Arg. Fernando Rodriguez Sanguinetti

Proyectistas

Arqg. Gerardo Taroco

Arg. Andrea Bissio Suvelza

Dibujante Inf. Fernando Iriburo
Eléctrica

Téc. Elec. Carlos Caraballo
Seguridad en Obra
Prev. Sofia Fourcade

Division Arquitectura
San Salvador 1674 - 24101258
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LLAMADO A PRECIOSNOTA N° 277-2020 EXP 7495-20.pdf Folion® 10



Expediente N°: 2020-25-4-007495

Consejo de Educacion

Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

OBJETO DEL LLAMADO A PRECIOS

Acondicionamiento de la oficina 0 en el Edificio Central. Los trabajos incluyen el acondicionamiento
de revoques nuevos en paredes, pisos, instalacion de abastecimiento y desaglies nuevos en
cocina y bano, confeccién de mamparas, pintura, instalacion eléctrica nueva y una sala nueva
acondicionada acusticamente para usarse como estudio de grabacion.

Acondicionamiento del salén de actos, ampliacion de Foyer (vestibulo), sustitucién de cielorraso
existente por yeso, remplazo de eléctrica, instalaciones de aire acondicionado y ductos de
inyeccidn y extraccidn de aire, pinturas y pavimentos.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA.

El Contratista General se ocupara y sera responsable de todos los trabajos que se desarrollen en la
obra, aquellos que ejecute directamente y aquellos para los cuales deba subcontratar a otras
empresas.

Las obras a ejecutar se dividen en aquellas que ejecutaran directamente el Contratista y las que
ejecutaran los Subcontratistas bajo su responsabilidad.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario para
completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y también
aquellos trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
correcta terminacién y una construccién esmerada.

BARRERAS, PROTECCIONES Y VALLADOS

Al iniciar las obras de construccion, de ser necesario el Contratista General colocara en el
perimetro de la obra un vallado de paneles de OSB en perfecto estado, bien unidos entre si, de
acuerdo a la ordenanza municipal al respecto. Las dimensiones aproximadas seran las necesarias
para delimitar la Obra del resto de las oficinas, debera de contar con una puerta de acceso donde
se circunscriba la Obra, (acopio de materiales, construcciones provisorias y obrados etc.)

RUIDOS MOLESTOS

La Divisiéon Arquitectura podra solicitar la detencion de la obra por la presencia de polvo o Ruidos
Molestos.

Los contratistas tendran especial cuidado respecto a la limpieza, los ruidos generados, gritos,
musica, radios encendidas, el uso de maquinas y herramientas, el ingreso de materiales y el
comportamiento del personal dentro de la institucidon, no se toleraran molestias a los funcionarios o
al alumnado que concurre a las escuelas que funcionan en el edificio.

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista General estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal,
tanto en el interior como en el exterior. El Contratista General ejecutara los andamios y
apuntalamientos necesarios. Sera su responsabilidad cualquier accidente que se produzca dentro
de los limites del vallado y debera notificar a la Direccién de Obra en un plazo no mayor a 4 horas.
Los andamios y demas instalaciones para las obras se construiran de acuerdo con las
especificaciones comprendidas en el Plan de Seguridad y debera observar las leyes y
reglamentaciones de los organismos oficiales que rigen en la materia sobre prevencién de
accidentes de trabajo.

El Contratista General debera disponer de un Técnico Prevencionista durante todo el transcurso de
la obra si es necesario, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto 481/009.

Division Arquitectura
San Salvador 1674 - 24101258
Montevideo — Uruguay
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La obra debera cumplir con la normativa vigente en cuanto a Salud y Seguridad Laboral en todo su
proceso.

Requisitos legales que debera presentar y mantener en obra

e Listado de personal con Nombre, Documento de Identidad y Categoria de los obreros que
comenzaran a trabajar en la obra con 24 hrs. de antelacion.
Carnet de salud del personal afectado a la obra.

o Si hay trabajos en altura, presentar psicofisico y capacitacion de los trabajadores afectados.

e Caratula de apertura de obra (sabana de inscripcion) y reporte de vinculacién a obra. Asi
como fotocopia de cédula del representante de la empresa.

e Copia de la Presentacion en el MTSS - del formulario Registro Nacional de Obras en
Construccion y su Trazabilidad.

e Copia de la poliza de seguros de los vehiculos y/o maquinaria afectados a la obra.

o Maquinas y Equipos a usar

- Ficha de mantenimiento
- Certificacion del Vehiculo
- Libreta y capacitacion del operador

e Fotocopia de Denuncia de Accidente presentada ante el BSE (en caso de ocurrido).

o Datos del Servicio de Prevencion, nombre, cédula y N° registro MTSS, debiendo realizar
visitas periédicas a obra el responsable del servicio.

o Fotocopia del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene (Decretos 283/996 y 481/09) y Libro de
Obra (125/14) al MTSS - IGTSS. (En los casos que corresponda).

e Registro en el libro de obra las capacitaciones en salud y seguridad de trabajadores y
cargos medios (antes de iniciar la obra y durante).

o Registrar en el libro de obra las irregularidades y recomendaciones sobre las medidas
correctivas sobre las situaciones encontradas en las visitas periddicas. (Decreto 125/14)

e Procedimientos y/o permisos de trabajos especiales. (Trabajo en caliente, espacios
confinados, etc.)

e Ante el armado de cualquier andamio, la empresa subcontratada debera tener en obra la
Memoria Descriptiva de Andamios, acompafiada de planos y calculos correspondientes
firmados por un Ingeniero o Arquitecto asi como el plan de armado y desarmado de dicho
andamio.(Decreto 125/14)

o Antes de realizar cualquier tipo de demolicion la empresa subcontratada debera realizar y
tener en obra, firmado por un Ingeniero o Arquitecto responsable, un Plan de demoliciones y
entregar copia. (Decreto 125/14)

o El personal debera usar permanentemente en obra los EPP de uso obligatorios y los
establecidos en el plan segun identificacion de riesgos.

e Tener el personal claramente identificado a través del logo de la empresa.

e Designacién de la persona de la empresa subcontratada que dé solucion inmediata a las
observaciones que en materia de Seguridad e Higiene le realice la Direccion de Obra, asi
como cualquier organismo de contralor.

CONTROL DE CALIDAD

Estandares y especificaciones de fabricantes. El Contratista General y Subcontratistas si se le
requiere, garantizaran y certificaran que los materiales o productos utilizados por los fabricantes
cumplen con los requerimientos especificados.

Division Arquitectura
San Salvador 1674 - 24101258
Montevideo — Uruguay
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Dicha certificacion, no los exime de la responsabilidad de cumplir con otros requerimientos del
Contrato.

VERIFICACION DE MEDIDAS

Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el Contratista General debera
verificar las medidas en sitio y sera responsable de la correccion de las mismas.

Ninguna clase de compensacion serd admitida por cualquier diferencia entre las dimensiones en
los planos y las rectificadas.

Cualquier diferencia que se encuentre sera sometida a consideracion del Arquitecto Director antes
de proseguir con el trabajo.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales seran de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y
procedencia y se ajustaran a las especificaciones de esta Memoria Descriptiva, de la Planilla de
Especificaciones y de la M.C.G.

Se prohibe el empleo de materiales usados o que puedan haber sido alteradas sus propiedades y
calidad con posterioridad a su fabricacion.

LIMPIEZA DE OBRA

Debera considerarse una Limpieza Permanente y diaria de la obra, el polvo y desperdicio debera
embolsarse y retirado al finalizar la jornada.

El Contratista General debera proceder a la limpieza general de la obra la que debera ser
entregada en condiciones de uso.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retirados por el Contratista
General de la obra.

Dentro de las tareas finales debera realizarse una “Limpieza Final de Obra”, ésta sera realizada por
personal especializado en el tema, deberan limpiarse vidrios, aberturas, rejas y muebles,
retirandose manchas, polvo, pegotes de siliconas, las luminarias deberan estar libres de polvo, etc.

REPLANTEO DE OBRA

Todos aquellos elementos a construir deberan ser replanteados de acuerdo a las indicaciones de
los graficos de albanileria, solicitdndose a la Direccion de Obra su aprobacion para ser ejecutados
los trabajos, no obstante esto, el Contratista General y Subcontratistas seran responsables de
cualquier error derivado de esos replanteos.

NIVELES
Los niveles y alineaciones son los indicados en los planos y se verificaran con los existentes en el
edificio actual.

MORTEROS

Los morteros especificados en los recaudos graficos y la presente Memoria Descriptiva responden
a los indicados en la M.C.G. del M.T.O.P.

Todos los morteros seran enviados, depositados y usados de tal manera de evitar cualquier
deterioro, dafio o contaminacion. Todos los morteros seran depositados en un lugar seco y en sus
envases.

Division Arquitectura
San Salvador 1674 - 24101258
Montevideo — Uruguay
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REVOQUES

Los morteros utilizados para los revoques en las paredes existentes seran los descriptos en la
Memoria Consultiva General para edificios publicos del M.T.O.P, siendo igualmente su utilizacién
las referidas a las presentes especificaciones.

En general los revoques estan referidos a muros existentes y por lo tanto en aquellos sectores en
donde los revoques se encuentran en mal estado debera ser retirado y luego sustituidos por
revoques nuevos realizados en un todo de acuerdo con la M.C.G logrando un acabado prolijo.

Los procedimientos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte del buen construir y a las
especificaciones de la M.C.G. Los paramentos de las paredes que deban revocarse, se prepararan
esmeradamente. Previamente se deberan reparar imperfecciones o humedades que se manifiesten
en la mamposteria. Antes de aplicar la Ultima capa de revoque deberan estar totalmente
terminadas las caferias de las instalaciones que deberian ir embutidas y armadas todas las
aberturas, elementos empotrados en los muros. Los revoques deberan ser perfectamente planos,
no presentar superficies alabiadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera.

En todos los casos que se indiquen revoques nuevos se ejecutaran en 2 capas siguiendo el
procedimiento establecido en la M.C.G. La primera de revoque grueso y la segunda mano de
revoque fino, esta ultima Unicamente por encima del revestimiento ceramico. No podra aplicarse la
segunda capa antes de que haya secado perfectamente la anterior.

DEMOLICIONES

En oficina 0:

Se retiraran las mamparas de madera indicadas en plano, procurando mantener la superficie de
piso a nivel del resto del sustrato.

En salén de actos:

Se retirara el cielorraso y revestimiento de madera en escenario, se retiran todos los elementos de
madera hasta dejar a la vista la mamposteria. Las puertas del vestibulo se retiran para recuperarlas
y reutilizarlas, la obra de arte en exposicion dentro de la sala se desmonta.

Se demolera el muro existente del vestibulo de acuerdo a los planos.

Se retirara la pantalla de proyeccion, la moquette de escenario, laterales etc.

Las butacas se trasladan a un depésito también se retiraran, la mesa del escenario, la pieza de
arte, los parlantes y todos los demas equipamientos.

CIELORRASOS

En oficina 0:

Los cielorrasos seran afectados solo por pinturas. Se restauran las grietas minimas que pudiesen
existir. Llevaran dos manos de pintura para cielorraso del tipo anti-hongos, color a definir en obra,
no se admitirdan zonas veladas o con manchas.

En salén de actos:

El cielorraso dentro de la sala sera suspendido del tipo Durlock con placas de yeso de 12,5 mmy
en estructura de 35 mm cal 26.

El cielorraso del vestibulo sera suspendido de yeso tipo Durlock y baja10 cm, se construye cenefa
entre la viga y muros laterales para disponer luminarias.

Division Arquitectura
San Salvador 1674 - 24101258
Montevideo — Uruguay
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En escenario se construiran laterales (Hombros) y cielorraso conformando el escenario, se
realizara con placas de yeso tipo revestimiento sobre estructura de 35 mm.

TABIQUES

En oficina 0:

Se construira los tabiques M1 en sector correo siguiendo la mampara existente y M2, en sector
entre divulgacion de cursos y oficinas, seran de perfileria de aluminio anonizado de 50 x 50 mm,
tabiques de madera tipo MDF Melaminico 12 mm color almendra en toda la franja inferior y los vidrios
en todos los tabiques seran de 5 mm transparentes. En el tabique M3 en el despacho y kitchenette
se utilizara vidrio arenado de 5 mm en la franja superior.

En salén de actos:

Se construira el tabique M1 en el vestibulo y en la sala donde ira el equipo de control de luces,
audio, datos y proyeccion, con una estructura de perfiles de acero galvanizado, soleras de 70mm y
montantes de 69mm, entre la estructura se colocaran paneles de lana de vidrio 35kg/m*® de 50 mm
de espesor, y se colocara una banda de material elastico, entre la estructura y la mamposteria. Las
placas de yeso seran de 12,5 mm de espesor. En una de las caras se colocan placas del tipo
cementicias de 10mm de espesor, seran a junta continua para permitir revestimiento con placas de
porcelanato. El tabique estara fijado al suelo, al muro existente, al cielorraso y a la estructura de
madera con tornillos y taco Fisher, las juntas entre las placas se toman con masilla y cinta (1-
Tomado de juntas 2-Pegado de cinta 3-Recubrimiento de banda y 4-Terminacion final). Del lado del
vestibulo llevara revestimiento de placas de porcelanato. Se hara un tabique M4 en el fondo del
escenario, el tabique sera con placas en ambas caras con aislamiento de lana de vidrio. M5
llevaran una placa del lado visible y sin aislamiento, en los tabiques laterales incluyen 2 aberturas
en los laterales como acceso al fondo de escenario.

Se colocara un tabique M3 en el balcén con estructura de 70 mm sin aislacién, con placas de 12,5
mm en ambas caras.

El tabigue M2 donde antes se ubicaba una puerta, la C3, dentro de la sala, la mas cercana al
vestibulo, se colocara un revestimiento de yeso, en la cara interior de la abertura, para anular la
puerta y quede como una superficie uniforme.

ACUSTICA

El tabique M4 ubicado en donde sera la sala acondicionada para usarse como estudio de
grabacion, estara compuesto por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado, solera
de 70 mm y montantes de 69 mm, los perfiles montante se colocaran con una separacién de 40
cm, fijados a soleras mediante tornillos con tornillos autorroscantes T1.

Dentro de la camara de 70 mm que se conformara por los perfiles se colocaran paneles de lana de
vidrio 35kg/m? de 50 mm de espesor.

En el perimetro de la estructura se colocara una banda de material elastico entre la estructura de
perfiles y la mamposteria. Sobre ambas caras de la estructura se colocaran placas de yeso 12,5
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mm que se fijaran mediante tornillos auto roscantes T2, colocados con una separacion de 25 cm en
el centro de la placa y 15 cm que conforman las juntas verticales. El tabique estara fijado al suelo,
al muro existente y al cielorraso con tornillos y taco Fisher, las juntas entre las placas se toman con
masilla y cinta (1-Tomado de juntas 2-Pegado de cinta 3-Recubrimiento de banda y 4-Terminacion
final). Una vez emplacada la estructura se colocara sellador acustico en ambas caras y en todo el
perimetro. Pegado encima de las placas de yeso, solo del lado interior de la sala, ira el panel
acustico de espuma de poliuretano que son placas de 62,5 x 62,5 cm, se pegara con un adhesivo
recomendado por el fabricante o similar. Los tornillos seran tipo T1 y T2. El cielorraso estara
compuesto de la misma manera, con la diferencia de que solo llevaran montantes de 69 mm y
tornillos tipo T2. La sala también llevara una puerta con paneles acusticos adheridos en la cara
interior. El suelo de la sala llevara una alfombra modulada, las dimensiones de 0,50 m x 0,50 m por
baldosa, con un peso de 410 g/m?, espesor de 5,5mm, de uso comercial y tipo de construccion
tufting boucle (color a definir en obra). El cielorraso de la sala acustica sera similar al tabique pero
solo llevara los perfiles montantes, también llevara adherido paneles acusticos en la cara interior.

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
En oficina 0:
En el estudio de grabacion se colocara un equipo de aire acondicionado, conectado al tablero

secundario. El equipo de Aire acondicionado sera de 12.000 btu, tipo Inverter de consumo
categoria A.

En salén de actos:
Se colocaran 3 extractores de aire en total, los cuales deberan cumplir con los siguientes
parametros mostrados en la tabla:

TO-MIXVENT Velocidad Potencia Intensidad  Caudal en Mivel de  Temperatura Pesa @ Interruptor Regulador
Ir.p.m.) absorbida absorbida descarga presidn de [kg] Conducto de3 de tension
méxima maxima libre sonora® trabajo [mm) velocidades opcional
wi 4] [m'/h) [dBIAT 1*c) opcional

Para el que inyecta aire:

TO-4000/400 1400 560 242 5100 43 4050 24 400 . e e

Para los que extrae el aire:
2710 287 0,97 1.800 4%

TD-2000/315 3V 2420 223 0,79 1.630 40 -4/ +50 14 315
2130 173 0,64 1.430 40

COM-3 RMB-1.5
INTER 4P REB-15

1 Se instalan del lado de la entrada, tendra ductos de 500 MM de & y extraera el aire del patio
exterior para inyectarlo dentro de la sala, y dos (2) estara detras del escenario, y extraera el aire de
la sala para expulsarlo hacia afuera, por la ventana que esta detras del escenario, tendra ductos de
40 Q.

Los ductos de ventilacién del extractores se dirigiran hacia el hueco existente en el archivo
fotografico, con una rejilla en la parte del archivo para ventilar la sala existente, saldra hasta el
pasillo del patio, donde estaran los equipos exteriores de aire acondicionado, el mismo ducto
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ingresara a la sala por encima del cielorraso suspendido y tendra 2 rejillas donde saldra el aire en
la sala, incluyen rejilla reguladora de flujo.

Los ductos detras del escenario, pasaran por dos rejillas a los costados del escenario y por detras
de esta, hacia la ventana donde estara el extractor de aire. Los ductos de los extractores iran
suspendidos con elementos colgantes fijados al techo existente.

Los equipos de aire acondicionado se ubicaran en el tabique del balcon y los equipos exteriores
irdn en el pasillo frente a caja de escalera.

Los equipos de Aire acondicionado seran de 30.000/36.000 btu, tipo Inverter de consumo categoria
A.

ELECTRICA

Firma instaladora:

Los trabajos a ejecutar solo lo podran realizar firmas instaladoras de categoria A, B, C, o D con el
registro vigente en UTE.

Es imperativo presentar en el momento de la oferta el respetivo Titulo y la documentacién al dia
como firma instaladora habilitada.

En oficina 0:
Tableros:

Se mantendra la ubicacién actual del mismo en las oficinas y se retirara el existente en la
kitchenette. El tablero del estudio de grabacién sera nuevo adecuandose a la cantidad respectiva
de comando y conteniendo el margen reglamentario para realizar las diferentes maniobras que
sean pertinentes.

El Tablero general sera de chapa N° 18, el resto puede ser de policarbonato de alta calidad.

Las cerraduras de los tableros deben ser de cilindro con pase tipo Delta (A) y de Magneta extraible.
Se entregaran todos los juegos de llaves a la Direccion del Local.

En la parte interna de la puerta se debera disefiar un sobre de acrilico u otro material de plastico
rigido, que permita colocar el plano de planta de dicho tablero o centralizaciéon evitando que se
caiga al ser abierta la puerta.

En la parte exterior se pintara de manera in deleble la sigla de la letra “T” seguida de la
nomenclatura indicada en planos definitivos.

El tamafo de la leyenda debera ser leido con facilidad desde una distancia de 5 metros. El color
de la leyenda dependera del color de la terminacién, debiendo resaltar a simple vista.

El frente muerto se calara para acceder a los interruptores y/u otros comandos. Los sectores de los
calados previstos para futuros elementos deben quedar cubiertos con placas atornilladas,
facilmente desmontables con la herramienta adecuada.

Llevara para cada derivacion un sistema indicador adherido al frente muerto, confeccionado con
laminas de acrilico transparente que permita intercambiar las leyendas sin necesidad de
desmontar el mismo.
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Las leyendas se confeccionaran en material indeleble con letras en color negro sobre fondo
blanco.

Elementos de Proteccion:

Todos los elementos seran remplazados, en los tableros se separara la distribucion de fuerza
motriz y la de iluminacion, teniendo cada uno de ellos un interruptor diferencial general de 30ma
con el amperaje respectivo.

Todos los elementos seran debidamente calculados adecuandose a sus respectivos consumos.

Las lineas que alimenten los puestos de trabajo seran protegidas por llaves magnetotérmicas vy
diferencial combinado.

Cada tablero contara con su respectiva llave termomagnética general y sus diferenciales.

Toda linea general en sus trayectos debe estar protegida por un interruptor diferencial.

Se admiten hasta cinco saltos en derivaciones respectivas a iluminacion, en fuerza motriz, cada
puesto de trabajo contara con una puesta de tres tomas, se admite con una misma linea de 2.5mm,
alimentar un maximo de dos puestas.

Se cotizarda sobre la base de las siguientes marcas con representantes en el Pais: ABB,
LEGRAND, MERLIN-GERIN, LOVATO, THEBENIN, TELEMECANIQUE o superiores calidades.

Se tendran presente las Sensibilidades, Amperajes y Poder de Corte respetandose como minimo 6
KA para derivaciones monofasicas.

Para interruptores generales de tableros se utilizaran interruptores Caja Moldeada de amperajes y
sensibilidades acordes a su punto de instalacién. Se tendran presente las Sensibilidades,
Amperajes y Poder de Corte respetandose como minimo 10 KA para derivaciones trifasicas o
tetrapolares.

Los disyuntores fabricados en Caja Moldeada pueden ser para montaje en placa lisa o sistema riel
Din de acuerdo a su gama, cumpliran con la Norma IEC 947-2.

Electrocanales:

Toda la instalacion se realizard de forma exterior, se protegera con caferia galvanizada del tipo
(DAYSA), debidamente amurados.

Se fijaran con grapas a lo largo de su recorrido. Toda desviaciéon o curvatura que se deba realizar
para adaptar la canalizacion a la estructura se debera realizar con la herramienta ta adecuada para
conservar la circunferencia del tubo evitando deformaciones, de no ser posible por el diametro del
tubo se registrara.

Toda pintura de recubrimiento de aquellos materiales no galvanizados que al ser tratados
mecanicamente sea estropeada se debera reponer lo antes posible con idéntico sistema de
cobertura.

La estructura metalica debera mantener la continuidad eléctrica en todo
su recorrido aterrandola correctamente
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Las luminarias se suspenderan a tres metros del piso y seran adosadas a un perfil de aluminio de
10 cm de ancho, debidamente aterrado en su recorrido, se pintara de color blanco,

Conductores:

Todos los conductores deben tener en su aislacidén exterior perfectamente legible el grabado de la
tension de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y seccion del conductor.

Los conductores a emplearse en instalaciones interiores seran de cobre recocido, flexibles,
antillama, ecoldgico, clase 5, tension minima 750 V. y cumpliran con la Norma IEC 60227,
IEC 228, IRAM 2 183, NBR 6148, respetando las normas de colores para Neutro, Fases y
Tierra segun RBT.

La identificacion de conductores sera a través de su color de aislamiento segun la Norma. Si por
problemas de suministro o fabricacion debidamente comprobada por escrito se utilizara para ello
otros colores, se debera emplear sistemas de anillos de colores segun el RBT o anillos con
nomenclaturas indelebles segun lo siguiente: N para Neutro, F1; F2, F3 respectivamente para
Fases y T para el Conductor de Proteccion.

No se admitira la identificacidon con cinta aislante de colores.

Se identificarda segun corresponda las derivaciones que formen mazos montadas sobre
canalizaciones tipo bandejas o en electrocanales, llevaran una identificacion indeleble, como
maximo cada cuatro o cinco metros de tendido. En los casos en que los mazos atraviesen muros
se identificara inmediatamente antes y después de los pases.

Las lineas por piso y por encima del perfil de aluminio seran de superplastico.

Puesta a tierra:

La puesta a tierra se conectara de manera reglamentaria a la existente del edificio, esta sera
medida, de superar los 10ohms se considerara en obra las acciones a realizar para alcanzar los
valores satisfactorios.

Se debera indicar en planos definitivos los puntos de medida de la resistencia del terreno
(ubicacion de las picas de medicion) y la fecha en que fue realizada. Se coordinara la realizacién
de las mediciones con el Técnico de ANEP-CETP para que el mismo este presente durante su
ejecucion.

Se realizaran mediciones por lo menos tres dias después de la ultima lluvia.

El conductor de proteccion debe llegar a todos los puntos de la misma, entendiéndose por puntos
todas las bocas de cajas de llaves, bocas de tomas de corriente, bocas de picos de luz,
maquinarias, equipos y/o elementos de conexion fija o mévil que por sus caracteristicas lo
requieran.

Luminarias:

Se instalaran luminarias led de las caracteristicas especificadas el plano adjunto, la cantidad de
estas se especifica en el plano. Se colocara 1 luminaria en la sala acustica, tipo plafén redondo,
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cuerpo en fundicién de aluminio color blanco, con difusor de acrilico opal y driver electrénico, para
sistema LED de integrado de 11W de consumo (900Lm), en tonalidad neutra (5000K) Diametro:
@170mm.

Se colocaran en el resto de la oficina paneles rectangulares difusor esmerilado, tipo LED 41w
(3400Lm), tonalidad fria (6000k), dim. 295x1200mm

En los espacios en los cuales existan mas de seis luminarias a instalar se colocara un tablero de

iluminacion; cada perfil con sus lineas de luminarias encendera de forma independiente.
En cocina y comedor se instalaran luminarias estanco.

La calidad de las luminarias sera igual o superior a Phillips, Luciola; no admitiéndose la instalacion
de las mismas sin un muestra previa con la aprobacién por escrito de la Direccién de Obra.

Puestas:

Cada puestas se ubicaran al pie de cada puesto de trabajo con 4 tomas, dos schuko, un tres en
linea y uno previstos para tensiones débiles, el resto de los tomas mantendra la ubicacion actual
salvo algun detalle a definir en obra.

Ademas de las mencionadas se agregaran 2 tomas con interruptor en la cocina.

En las oficinas 101, 106 y 109 se colocaran interruptores unipolares con llave de 2 secciones a los
efectos de prender los tubos de forma intercalada.

Todos salto entre puestas debe conectarse de forma reglamentara en borneras adecuadas,
evitando posibles sobrecalentamientos térmicos.

Garantia:

El Contratista entregara Certificado de Garantia de todas las instalaciones realizadas. Estaran en
perfecto estado de funcionamiento, garantias contra defectos de materiales o vicios de instalacién
dentro de los plazos estipulados.

Al recibir notificacién de la Institucion Propietaria de una falla en la instalaciéon durante el periodo de
garantia las partes afectadas deberan ser remplazadas por partes nuevas por cuenta del
Contratista, el que no recibira remuneracion por ningun concepto.

En el caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacion de un tercero, el reclamo sera
atendido directamente por el Contratista, siendo este el uUnico responsable ante la Institucion
Propietaria.

Todos los trabajos se deben realizar en conformidad con la normativa vigente de UTE, aplicandose
ademas al capitulo referido a “Locales de Publica Concurrencia”, y a la MGE adjunta.

La Supervision de obra se reserva el derecho a rechazar cualquier material y/o trabajo que no
cuente con su aprobacion o que considere que no es de la calidad pertinente.

En saléon de actos:

Tableros:
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Se instalara un nuevo Tablero General (TG) a ubicar en el hall de entrada, todos sus componentes
seran nuevos acorde a los consumos.

También se instalaran dos tableros que comanden la iluminacion del salén de actos y del
escenario, con las caracteristicas aplicables que se mencionan debajo.

Las luminarias del salon se encenderan en tres secciones y las del escenario en dos secciones a
definir en obra.

Este sera de sera de chapa N° 18, las cerraduras del tableros deben ser de cilindro con pase tipo
Delta (A) y de Magneta extraible. Se entregaran todos los juegos de llaves a la Direccién del Local.

En la parte interna de la puerta se debera disefar un sobre de acrilico u otro material de plastico
rigido, que permita colocar el plano de planta de dicho tablero o centralizacién evitando que se
caiga al ser abierta la puerta.

En la parte exterior se pintara de manera indeleble la sigla de la letra “T” seguida de la
nomenclatura indicada en planos definitivos.

El tamafo de la leyenda debera ser leido con facilidad desde una distancia de 5 metros. El color
de la leyenda dependera del color de la terminacién, debiendo resaltar a simple vista.

El frente muerto se calara para acceder a los interruptores y/u otros comandos. Los sectores de los
calados previstos para futuros elementos deben quedar cubiertos con placas atornilladas,
facilmente desmontables con la herramienta adecuada.

Llevara para cada derivacién un sistema indicador adherido al frente muerto, confeccionado con
laminas de acrilico transparente que permita intercambiar las leyendas sin necesidad de
desmontar el mismo.

Las leyendas se confeccionaran en material indeleble con letras en color negro sobre fondo
blanco.

Elementos de Proteccion:

Todos los elementos seran debidamente calculados adecuandose a sus respectivos consumos.

La linea general que alimente el TG debera estar protegida en sus trayectos debera estar protegida
por un interruptor diferencial.

Se admiten hasta cinco saltos en derivaciones respectivas a iluminacién, en fuerza motriz, se
admite con una misma linea de 2.5mm, alimentar un maximo de tres puestas.

Se cotizara sobre la base de las siguientes marcas con representantes en el Pais: ABB,
LEGRAND, MERLIN-GERIN, LOVATO, THEBENIN, TELEMECANIQUE o superiores calidades.

Se tendran presente las Sensibilidades, Amperajes y Poder de Corte respetandose como minimo 6
KA para derivaciones monofasicas.

Para interruptores generales de tableros se utilizaran interruptores Caja Moldeada de amperajes y
sensibilidades acordes a su punto de instalacién. Se tendran presente las Sensibilidades,
Amperajes y Poder de Corte respetdandose como minimo 10 KA para derivaciones trifasicas o
tetrapolares.

Los disyuntores fabricados en Caja Moldeada pueden ser para montaje en placa lisa o sistema riel
Din de acuerdo a su gama, cumpliran con la Norma IEC 947-2.
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Electro canales:

Toda derivacion exterior sera protegida con caferia del tipo Tubo Form o de similar calidad
totalmente apto para instalaciones eléctricas con sus accesorios correspondientes, en los angulos
no se admitiran codos, debiéndose colocar curvas, de ser posible de 45 grados.

La caneria por cielorraso se debera ser totalmente ignifuga, de material corrugado de alta calidad,
de ser necesario se deberan instalar las cajas de registro inmediatamente después de las placas
de yeso.

Si en algun tramo es posible utilizar la caferia existente teniendo presente la normativa vigente de
UTE, se debe aprovechar la misma.

Conductores:

Todos los conductores deben tener en su aislacion exterior perfectamente legible el grabado de la
tension de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y seccion del conductor.

Los conductores a emplearse en instalaciones interiores seran de cobre recocido, flexibles,
antillama, ecoldgico, clase 5, tensién minima 750 V. y cumpliran con la Norma IEC 60227,
IEC 228, IRAM 2 183, NBR 6148, respetando las normas de colores para Neutro, Fases y
Tierra segun RBT.

La identificacion de conductores sera a través de su color de aislamiento segun la Norma. Si por
problemas de suministro o fabricacion debidamente comprobada por escrito se utilizara para ello
otros colores, se debera emplear sistemas de anillos de colores segun el RBT o anillos con
nomenclaturas indelebles segun lo siguiente: N para Neutro, F1; F2, F3 respectivamente para
Fases y T para el Conductor de Proteccion.

No se admitira la identificacion con cinta aislante de colores.

Se identificarda segun corresponda las derivaciones que formen mazos montadas sobre
canalizaciones tipo bandejas o en electro-canales, llevaran una identificacion indeleble, como
maximo cada cuatro o cinco metros de tendido. En los casos en que los mazos atraviesen muros
se identificara inmediatamente te antes y después de los pases.

Las lineas por piso y por cielorraso deberan ser de proteccion del tipo superplastico.

Linea General: Se debe prestar importancia a la linea general que alimente el TG; la misma debera
estar protegida en todo su recorrido por un interruptor diferencial, ademas de la proteccion eléctrica
también debe brindar seguridad mecanica con los materiales ya mencionados.

La toma de esta sera desde el tablero mas cercano siempre y cuando este se encuentre en
condiciones reglamentarias, NO se permitiran desequilibrios en los consumos por conexiones
indebidas.

Puesta a tierra:
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La puesta a tierra se conectara de manera reglamentaria a la existente del edificio, midiendo sus
valores con elementos apropiados, de superar los 8ohms se considerara en obra las acciones a
realizar para alcanzar los valores satisfactorios.

Se debera indicar en planos definitivos los puntos de medida de la resistencia del terreno
(ubicacion de las picas de medicion) y la fecha en que fue realizada.

Si la Supervisién de obra lo considera, se coordinara la realizacion de las mediciones con el
Técnico de ANEP-CETP para que el mismo este presente durante su ejecucion.

Se realizaran mediciones por lo menos tres dias después de la ultima lluvia.

El conductor de proteccién debe llegar a todos los puntos de la misma, entendiéndose por puntos
todas las bocas de cajas de llaves, bocas de tomas de corriente, bocas de picos de luz,
magquinarias, equipos y/o elementos de conexidon fija o movil que por sus caracteristicas lo
requieran.

Puestas:

En cada puesta se ubicara un modulo shuko y otro tres en linea, salvo en el escenario donde cada
puesta contara con dos tres en linea y un shuko

El plano adjunto ubica la cantidad de tomas aunque el destino final se puede definir en obra
Ademas de las mencionadas se agregaran doce puestas con dos tomas, en destino a definir en
obra.

Garantia:

El Contratista entregara Certificado de Garantia de todas las instalaciones realizadas. Estaran en
perfecto estado de funcionamiento, garantias contra defectos de materiales o vicios de instalacién
dentro de los plazos estipulados.

Al recibir notificacién de la Institucién Propietaria de una falla en la instalacion durante el periodo de
garantia las partes afectadas deberan ser remplazadas por partes nuevas por cuenta del
Contratista, el que no recibira remuneracion por ningun concepto.

En el caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacién de un tercero, el reclamo sera
atendido directamente por el Contratista, siendo este el Unico responsable ante la Institucion
Propietaria.

Todos los trabajos se deben realizar en conformidad con la normativa vigente de UTE, aplicandose
ademas al capitulo referido a “Locales de Publica Concurrencia”, y a la MGE adjunta.

La Supervision de obra se reserva el derecho a rechazar cualquier material y/o trabajo que no
cuente con su aprobacion o que considere que no es de la calidad pertinente.

Documentacién final:
Se debe entregar un plano conforme a obra con la instalacion realizada, rotulado y firmado por el
instaladora actuante.
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Debe entregar en una ficha los valores de medicién de la Puesta a tierra, con fecha y firma
respectiva.

Se colocaran los cables embutidos dentro de una moldura con doble canal, en uno de los canales
de la moldura ira la eléctrica y el otro sera para conexiones de audio, datos, red y el proyector.

Luminarias:

Se instalaran luminarias led de las caracteristicas especificadas en la planilla adjunta, la cantidad
de estas se detalla en el plano.

Antes de instalar las luminarias se sugiere llevar una muestra o suministrar una ficha técnica de
cada una de estas para que la Supervision las apruebe, esta se quarda el derecho de rechazar
cualquier luminarias que entienda no apta.

L1 L2L3 L4 L5L6L7 L8 L9 ver anexo

SANITARIA

La instalacion de abastecimiento de agua se realizard embutida, con cafios de termo fusion, desde
el punto de ingreso.

Se debera colocar una pileta pedestal, griferia y llaves nuevas mono-comando y un inodoro para el
bafo y una pileta, griferia y llave mono-comando para la kitchenette.

Se realizara la instalacion necesaria para el funcionamiento. Los desagues se realizaran en PVC
aprobada de 3.2mm de @110 hasta el desague existente en las camaras ubicadas en la galeria
exterior del nivel subsuelo. Se colocara una grasera prefabricada.

PAVIMENTOS
En oficina 0:
Se colocara piso Vinilico Comercial de alto transito de espesor 2mm e I
como minimo y en formato de Tablillas, similar a la muestra.

Se realizara posterior a las canalizaciones eléctricas y sobre el piso
existente al cual se la hara un tratamiento con masa niveladora,
logrando asi la adherencia necesaria para este tipo de pavimento y i
continuidad de la superficie para la colocacion del vinilico. i

En salén de actos:

Se colocara un revestimiento en el piso del vestibulo de porcelanato marmolado y negro pulido de
40x40, se detalla el formato con perimetral negro y colocacion en damero a 45°.

Se colocara sobre el piso existente y el escenario una alfombra modulada, las dimensiones de 0,50
m x 0,50 m por baldosa, con un peso de 410 g/m?, espesor minimo de 5,5mm, de uso comercial y
tipo de construccién tufting boucle, los colores en el escenario y el resto de la sala seran distintos
(a definir en obra).

REVESTIMIENTOS

Division Arquitectura
San Salvador 1674 - 24101258
Montevideo — Uruguay
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En oficina 0:

Se revestira el piso del bafio y de la kitchenette de la oficina 0 con porcelanato para piso gris mate
rectificado de 62,5 x 62,5. Se revestiran los muros en bafio con ceramica rectificada blanca
Brillante de 50x31, hasta 1,8 metros aproximadamente.

En salén de actos:

En Foyer se revisten los laterales con placas simil Marmol Carrara hasta 1,20 mts y se mantienen
las molduras de madera, se llevaran a madera natural y laqueada, el zécalo también se restaura a
madera natural y laca catalitica incolora.

AMURE VIGA

Se amura una viga tipo cercha reticular de 20 x 60 cm de varillas 4310 a 4,20 m de altura desde
nivel de piso terminado para colgar las luminarias de riel del escenario, el proyector y parte del
equipo de audio, Llevara pintura negra mate para metales.

CARPINTERIA DE MADERA

En la oficina 0:

Las puertas seran corredizas de madera, con bastidor de eucaliptus colorado y enchapado de
cedrifio, o calidad superior para las C6, Seran de pasaje desde la zona de divulgacion de cursos a
las oficinas y una puerta de acceso al despacho. C7 (batiente) la puerta de la kitchenette y pasaje
de recepcion hacia las oficinas. La C8 sera batiente doble de madera, con bastidor de cedro, como
unico acceso hacia la oficina de correo. La puerta C9 sera batiente, llevara pegado el mismo
material acustico que el resto de la sala.

En salon de actos:

Las puertas seran abatibles de madera (C2), se recuperaran las existentes, se lijara hasta
emparejar y se pasara una capa barnizado satinado similar al anterior. El revestimiento existente,
las molduras y zécalo del vestibulo y la sala, se recuperan. Dentro de la sala, del lado que no hay
aberturas, desde el escenario hasta la sala de control, se confeccionara un doble canal de 20 cm,
sera de madera pintado del mismo color que el revestimiento, el canal sera hueco con 2 canales (1
para la eléctrica, el otro para conexiones de audio). Se reparara y se ajustara la puerta de salida de
emergencia (C4), y se restaurara la puerta de acceso (C1) dejandola en madera natural. Se
construira e instalaran 2 puertas a los lados del escenario (C5) para acceder en casos de ser
necesario durante tareas de mantenimiento. Se retiraran y recuperaran todas las molduras tanto
del vestibulo como dentro de la sala. Se retiraran y recuperaran todos los zdcalos tanto del
vestibulo como dentro de la sala.

PINTURAS

Division Arquitectura
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La pintura sera de 1% calidad y tipo que se especifique en la M.C.G. o, en su defecto, se entendera
que las pinturas seran de la mejor calidad de plaza y apropiadas a su destino.

Las pinturas seran llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente cerrados y
completamente llenos, no podran ser abiertos.

Las distintas manos de pintura sobre una misma superficie, se ejecutaran con pinturas
provenientes de un mismo fabricante en relacion con su uso y formas de aplicacion.

Antes de proceder a un lijado o dar una nueva mano de pintura, se debera comprobar que la
anterior esté perfectamente seca.

Cuando se pasa lija por una superficie pintada no debera quedar empastada la pintura.

El Contratista o Subcontratista cuidara la perfecta aireacion de las superficies pintadas, evitando al
mismo tiempo que los trabajos restantes, en la obra, puedan provocar acumulacién de polvo en las
mismas.

PINTURA SOBRE MUROS Y PARAMENTOS VERTICALES

Todos los Muros y Paramentos verticales existentes, llevaran pintura sintética color blanco, a
aprobar en obra, desde nivel £0.00 hasta la altura del techo +6,30 m. Las mochetas en puertas se
pintaran de gris claro, similar al de las aberturas interiores.

En todos los casos, se realizaran al menos tres manos, hasta lograr un color uniforme y parejo, no
admitiéndose sectores velados o sin buena calidad de terminacion.

Se tendra especial cuidado antes de extender la pintura al agua sobre los paramentos, que éstos
se hallen bien secos a los efectos de evitar la descomposicién de la pintura.

En salén de actos:

Se pintara el cielorraso de yeso. Se pintara la sala con pintura lavable, de dos colores distintos,
mas oscuro (a definir en obra) desde el zoécalo hasta 1,20 m y luego, sobre esa altura y la del canal
de madera se pintara de un color mas claro (a definir en obra).

Se pintara la viga reticulada con pintura para metales color negro mate.

PINTURA SOBRE CARPINTERIA DE MADERA.

Se lijaran las piezas prolijamente de todo vestigio de 6xido que pueda observarse.

Luego se limpiaran con aguarras o nafta a los efectos de eliminar grasas, aceites, etc. que
dificulten la buena adherencia de la pintura.

En oficina 0:

Se daran dos manos de convertidor con color gris similar al existente en ambas caras de
las puertas. En cuanto a las aberturas interior—exterior se pintaran color similar al existente,
en la cara interior.

En salén de actos:
Se lijara el revestimiento (z6calos y molduras) y se le dara una mano de barniz satinado.

VARIOS.
En oficina 0:

Division Arquitectura
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Se colocara en la kitchenette de la oficina 0 un mueble tipo mesada con espacio para pileta
incluido, similar a la muestra.

=
-

En salén de actos:

Se colocara equipo de audio existente en el fondo de la sala, en posicion horizontal sobre la
moldura existente, el resto de los equipos se mantendran. Se colocaran carteles de salida de
emergencia luminiscentes en las salidas de la sala hacia el vestibulo y la puerta cercana al
escenario. Se colocaran detectores de humo en el vestibulo y la sala.

Division Arquitectura
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CETP OBRA: P
DIVISION ARQUITECTURA Salon de Actos -Utu Central
‘ DEPARTAMENTO:
Consejo e Educacién MOHIBVid@O
Técnico Profesional
FECHA
LUMINARIA: L1 CANTIDAD: 13 2020
CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR
DESCRIPCION: DERIVACION CANTIDAD
FORMATO: Exterior 60x60
PROTECCION: IP 65
COLOR: Terminacién Epoxi-Poliester Blanco o Gris
ACCESO: Lateral
POTENCIA: 30W Led
TEMPE 5000K
FLUJO 2980Lm
T DIAMETRO: 10
UBICACION:  Salon de Actos
TOTAL 13

|OBSERVACIONES:
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CETP OBRA: p
DIVISION ARQUITECTURA Salon de Actos -Utu Central
DEPARTAMENTO:
Ccnsej de Ed:acic’m MOVlt@VldéO
Técnico Profesional
FECHA ANEXO
LUMINARIA: L2 CANTIDAD: 2 2020 F
CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR
DESCRIPCION: Artefacto marca Phillips o similar DERIVACION CANTIDAD
FORMATO: Riel 2 mts c/4 luminarias
PROTECCION: IP 65
COLOR: Terminacién Epoxi-Poliester Blanco o Gris
X ACCESO: Lateral
AN POTENCIA:  10W Led
Yy TEMPE 5000K
= FLUJO £980Lm
DIAMETRO: @164mm.
UBICACION:
TOTAL 8
|OBSERVACIONES: |
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CETP OBRA: P
DIVISION ARQUITECTURA Salon de Actos -Utu Central
DEPARTAMENTO:
Consejo de Educacién M0nt€Vld€0
Técnico Profesional
FECHA ANEXO
LUMINARIA: L3 CANTIDAD: 2 2020 F
CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR
DESCRIPCION: DERIVACION CANTIDAD
FORMATO:
PROTECCION: IP 65
COLOR: Terminacion
ACCESO: Lateral
POTENCIA: OW Led
TEMPE 5000K
FLUJO 1980Lm
DIAMETRO: 10
UBICACION:
TOTAL 2

|OBSERVACIONES:
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CETP OBRA: p
DIVISION ARQUITECTURA Salon de Actos -Utu Central
DEPARTAMENTO:
Ccnsej de Ed:acic’m MOVlt@VldéO
Técenico Profesional
FECHA ANEXO
LUMINARIA: L4 CANTIDAD: 10 2020 F
CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR
DESCRIPCION: Artefacto marca Phillips o similar DERIVACION CANTIDAD
) de adosar
™. . FORMATO:  Embutir
= %5  PROTECCION: IP 65
: COLOR: Terminacion Epoxi-Poliester Blanco o Gris
& ACCESO: Lateral
POTENCIA: 5W Led
TEMPE 5000K
FLUJO 1980Lm
DIAMETRO: 10 mm
UBICACION:  Se colocaran luminarias en el cielorraso del espacio
entre la viga existente y la pared del vestibulo
TOTAL 10

|OBSERVACIONES:
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CETP OBRA:
DIVISION ARQUITECTURA

Salon de Actos -Utu Central

P DEPARTAMENTO:
e Montevideo
FECHA ANEXO
LUMINARIA: L5 CANTIDAD: 15 2020 F
CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR
DESCRIPCION: Artefacto marca Phillips o similar DERIVACION CANTIDAD
de adosar
FORMATO: Tipo Parpado
PROTECCION: IP 65
COLOR: Terminacion Epoxi-Poliester Blanco o Gris
ACCESO: Lateral
POTENCIA: 1W Led
TEMPE 6000K
FLUJO 23400Lm
DIAMETRO: @77mm.
UBICACION: colocadas en los lados de la sala, en los
escalones del escenario
TOTAL 15

[OBSERVACIONES:
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CETP OBRA: )
DIVISION ARQUITECTURA Salon de Actos -Utu Central
DEPARTAMENTO:
Ccnsej de Educacién MonteVZdeO
Técenico Profesional
FECHA ANEXO
LUMINARIA: L6 CANTIDAD: 6 2020 F
CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR
DESCRIPCION: Artefacto marca Phillips o similar DERIVACION CANTIDAD
de adosar
FORMATO: Tipo Parpado
PROTECCION: IP 65
COLOR: Terminacién Epoxi-Poliester Blanco o Gris
ACCESO: Lateral
POTENCIA: 10W Led
TEMPE 5000K
FLUJO 1980Lm
DIAMETRO: @164mm.
UBICACION:  Se colocaran luminarias en el cielorraso del espacio
entre la viga existente y la pared del vestibulo
TOTAL 6
|OBSERVACIONES: |
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CETP OBRA: P
DIVISION ARQUITECTURA Salon de Actos -Utu Central
DEPARTAMENTO:
Consejo &e Educacidén MonteVldeO
Técnico Profesional
FECHA ANEXO
LUMINARIA: L7 CANTIDAD: 6 2020 F
CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR
DESCRIPCION: Artefacto marca Phillips o similar DERIVACION CANTIDAD
de embutir
FORMATO: Tipo
PROTECCION: IP 65
COLOR: Terminacion Epoxi-Poliester Blanco o Gris
ACCESO: Lateral
POTENCIA: 10W Led
TEMPE 5000K
FLUJO 980Lm
DIAMETRO: @164mm.
UBICACION: Se colocaran luminarias en el cielorraso
TOTAL 6

[OBSERVACIONES:
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CETP OBRA: J
DIVISION ARQUITECTURA Salon de Actos -Utu Central
DEPARTAMENTO:
Consejo de Eljlcacic')n MonteVIdeO
Técnico Profesional
FECHA ANEXO
LUMINARIA: L8 CANTIDAD: 4 2020 -
CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR
DESCRIPCION: Artefacto marca Phillips o similar DERIVACION CANTIDAD
de embutir
FORMATO: Tipo
PROTECCION: IP 65
COLOR: Terminacion Epoxi-Poliester Blanco o Gris
ACCESO: Lateral
POTENCIA: 10W Led
TEMPE 6000K
FLUJO 300Lm
DIMENCIONES: 340X56X27.5mm
UBICACION: Se colocaran luminarias en el cielorraso
TOTAL 0

[OBSERVACIONES:
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CETP OBRA: P
DIVISION ARQUITECTURA Salon de Actos -Utu Central
DEPARTAMENTO:
Consejo dé E\ucacién MonteVldeO
Técnico Profesional
FECHA ANEXO
LUMINARIA: L9 CANTIDAD: 3 2020 F
CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR
DESCRIPCION: Artefacto marca Phillips o similar DERIVACION CANTIDAD
de embutir
FORMATO: Tipo
PROTECCION: IP 65
COLOR: Terminacion Epoxi-Poliester Blanco o Gris
ACCESO: Lateral
POTENCIA: 10W Led
TEMPE 5000K
FLUJO 980Lm
DIAMETRO: @164mm.
UBICACION: Se colocaran luminarias en el cielorraso
TOTAL 3

[OBSERVACIONES:
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EXPEDIENTE N°

CODICEN 2020-25-4-007495
OficinaActuante:  CETP-28310-Departamento de Administracion Documental
Fecha: 26/10/2020 13:00:34
Tipo: Pase

ELEVESE AL C.E.T.P.

Archivos Adjuntos

# Nombre Convertido aPDF
1 2020-25-4-007495-LLAMADO A PRECIOS NOTA N° 277-2020 EXP 7495-20.pdf Si
Firmante:
Borges, Sandra
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EXPEDIENTE N°

CODICEN 2020-25-4-007495
OficinaActuante: ~ CETP-30212-Mesa de Entrada Pro Secretaria
Fecha: 26/10/2020 13:12:55
Tipo: Pase

PASE A DIRECCION GENERAL

Firmante:
Olivera, Milton

ApiaDocumentum Folion® 40
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EXPEDIENTE N°

CODICEN 2020-25-4-007495
OficinaActuante:  CETP-30000-Direccion General
Fecha: 30/10/2020 16:28:57
Tipo: Pase

Visto los presentes obrados, elévese ala Direccion Sectorial de Infraestructura del CODICEN a sus efectos.

PT. 1421/2020

JPDL/VI

Firmante:
Pereyra De Leon Juan Anacleto
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EXPEDIENTE N°

CODICEN 2020-25-4-007495
OficinaActuante: ~ CETP-30212-Mesa de Entrada Pro Secretaria
Fecha: 30/10/2020 16:39:59
Tipo: Pase

PASE ADMINISTRACION DOCUMENTAL

PT DG 1421-2020

Firmante:
Olivera, Milton
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EXPEDIENTE N°

CODICEN 2020-25-4-007495
OficinaActuante:  CETP-28310-Departamento de Administracion Documental
Fecha: 02/11/2020 23:18:59
Tipo: Pase

ELEVESE A LA DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA DEL CONSEJO DIRECTIVO
CENTRAL

Firmante:
Carmen, Garcia
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EXPEDIENTE N°

CODICEN 2020-25-4-007495
OficinaActuante:  Reguladora de Tramites 1030-01
Fecha: 03/11/2020 10:44:28
Tipo: Pase

Pase ala Direccion Sectorial de Infraestructura.

Firmante:
Santiago Ferrada
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EXPEDIENTE N°

CODICEN 2020-25-4-007495
Oficina Actuante: Direccion Sectorial de Infraestructura 1063-01
Fecha: 03/11/2020 11:09:15
Tipo: Pase

Pase a Secretaria de Direccion

Firmante:
Juan Marcelo Silva
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EXPEDIENTE N°

CODICEN 2020-25-4-007495
OficinaActuante:  Secretaria de Direccion de DSI 1063-11
Fecha: 06/11/2020 10:24:23
Tipo: Pase

Pase a Secretario Miguel Fernandez.

Firmante:
Maria Fleitas
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