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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arq. Cecilia Xavier Taran

Fecha: Mayo 2021

NOTA: De realizarse la obra con presencialidad de alumnos en el marco de
la emergencia sanitaria por COVID-19, los cursos no se veran afectados por
tratarse de reparaciones de cubierta. Se coordinaran con direccion del
centro escolar ingresos y usos de espacios de acopio si fueran necesarios
patios.

Plazo de obra: 120 dias laborables calendario para la construccién . Las
obras deberan comenzar de forma inmediata

VISITA OBLIGATORIA SE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA FIRMADA
POR MAESTRO DIRECTOR.

OBJETO DE LAS OBRAS:

Las obras comprenden:

1- Sustitucion de la cubiertay su estrcutrua de madera por metalica + 56 m2 de
nuevo techado exterior en Escuela NUm 19 de la ciudad de TyTres,
involucrando sustitucion total de tejas.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2013 Edicién 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervisiébn de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacién
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.
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El contratista se responsabilizar4 por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcién Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se debera visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance
de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para futuras
variaciones en los costos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones realizadas en planos y en la presente Memoria, se hace referencia a
marcas de fabrica, nUmero de catélogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de
un determinado fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
el Arg. Proyectista, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos articulos o materiales alternativos, la Supervisién de la Obra designara técnicos que
emitirdn los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos,
en base a dichos dictdmenes. y performance a la establecida en dichas

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de
materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la
Empresa adjudicataria, la que debera tenerlo en cuenta y no sera excusa para la instalacion de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas, y
especificaciones de la referencia.

Documentacién de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacién de obra
Demoliciones
Albafileria

Cubierta Superior
Inst.Sanitaria-pluviales

abrwbdE
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6. Pintura

1. IMPLANTACION DE OBRA

Implantacion y retiro: construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n°® 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacién escrita con la
identificacion de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

Cartel de obra
Se deberd colocar segun indicaciones de ADO, dimensiones ver Plano correspondiente
Materialidad lona o simiar a definir con ADO. Se debera realizar adecuada estructura de

Seguridad en obra:

Elementos de seguridad (Barreras, vallados y andamios)

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

Prevencionista

Se debera contar con técnico Prevencionista y Plan de estudio dadas las condiciones de altura
de los trabajos a realziar.

Limpieza

Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecucion debe ser diaria, general y
ademas la general profunda para la entrega de la obra.

2. DEMOLICIONES

2.6 — Demoliciones y retiros a realizar

Retiro de elementos en mal estado: canalones, babetas, tejas. Retiro de toda la estructura de
madera en mal estado, avanzando por sectores.

Se sugiere avanzar por partes, sobre todo por las condiciones de los cielo-rasos a transitar y el
posible dictado de cursos.

Retiro de estructura de madera
Se procedera el retiro, bajo normas de seguridad vigentes.

Retiro de cubierta existente

Se debera desmotar la cubierta, cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el
MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del
local o terceros asi como del resto de las construcciones.

Demolicién y retiro de accesorios (babetas, canalones)
Los canalones y babetas se retiraran, teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad que
correspondan.
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Se realzard el picado del pretiles eliminando sectores sueltos, para proceder a re-techar.

Se deberan disponer de los medios adecuados para elevacién del material, asi como para
descenso de lo retirado, sin comprometer el normal funcionamiento escolar.

Luego re-techando con nueva estructura metalica + accesorios : babetas en pretiles, picando e
impermeabilizando el sector (arena y portland + hidrifugo y pintura adecuada tipo sika fill).
Previo hidrolavado de los mismos.

Luego montaje de la nueva chapa galvanizada, colocar limahoyas y accesorios, colocar
canalones nuevos por deterioro al retirar los mismos en sector techado mas bajo. Viga canalén
perimetral a impermeabilizar segin MTOP gral.

3. ALBANILERIA

Pretiles
Los pretiles y amures de babetas seran impermeabilizados con mortero tipo A con adicion de
hidréfugo y se terminaran con revoque a dos capas.

Viga canalén
Se realizaran caidas interiores con las pendientes adecuadas para escurrimientos de las pluviales
+ revogues e impermeabilizacién con membrana asfaltica con prueba de agua incluida.

4. CUBIERTA SUPERIOR

Cubiertas
Detalle:

1-Sustitucién de la estructuray cubierta de sector tejas, totalizando 280m2 con
pendientes, se trata de una nueva estructura metalica con bases y pilares + teja color
terracota.

Impermeabilizacién de canalon perimetral con nuevas caidas interiores, colocacion de 8
cafios de bajadas ppl negro altura + 6m. Detalle de unién dela conexién con canaldn h.a.

No corresponden en este caso reparaciones interiores de cielo-raso -revoque- y pintura.

2-Sustitucién cubierta sector chapa, totalizando 80m2 mas canalén nuevo metalico 20ml
y accesorios, se considera sustitucién parcial de estructura, clavadores 15%.

Cielo-raso se evacuard sustitucion sectores més afectados, dificultades con la
instalacion eléctrica exterior del area.

3-Estructura de tubulares galvanizados de 56m2 para conexidn e escuela a sshh, con
desaglie caida libre

Las cubiertas se sustituyen en su totalidad, se deberan respetar en todo las especificaciones
de los fabricantes.

La chapa sera tipo chapa galvanizada con pintura color de 2mm, los accesorios babetas seran
también de chapa galvanizada mismo espesor y las limahoyas de seccién de 10x15cm.
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Se colocardn canalones de chapa galvanizados de 15x15 cm, con sujecion a definir en obra,
similar existente, reforzada en puntos. Donde sean necesarios.

Las chapas lateralmente entraran 6cm en el muro debiendo quedar el borde levantado para no
provocar entrada de agua al interior.

La empresa sera responsable por la hermeticidad de las cubiertas frente al agua de lluvia
debiendo realizar las tareas extras que considere necesarias para ello.

Las chapas deberan ser “pestafieadas” en el borde superior (hacia arriba) y en el borde inferior
(tipo goteron).

Luego de cateos realizados en el sito, se concluye gue:

-Se debe sustituir la estructura en su totalidad

-Se debera cotizar sustitucion total de de bajadas pluviales previstas. Son 8 puntos.
-La cubierta debe ser sustituida en su totalidad y se recomienda calibre 24 pintada color

terracota
Sugerencia: chapanel 0,41mm

No se cotizan reparaciones interiores d cielo-raso ni pintura, asi como tampoco red eléctrica.

Se sugiere visita al sitio y si fuera posible re cateo de la situacién, con condiciones de
seguridad.

SE TECHARA A NUEVO SECTOR DE 56m2 con estructura metélica, Sector acceso al
comedor y sshh.

Estructura de la Cubierta

Se aclara se trata de un trabajo con importantes costos indirectos, tanto para demoliciones,
como traslado y elevacion de materiales, asi como medios de seguridad necesarios por las
condiciones mismas del techo en la actualidad.

La estructura se compone de pilares, vigas y correas de chapa plegada galvanizada 2mm vy
soldadura de las uniones de piezas, previo sepillado, limpieza y pintado de la superficie
No se acepta abulonado para este tipo de estructuras.

Dicha soldadura se pinta con 3 manos pintura aluminizada

Para los 8 pilares se consideran 2m3 de hormigén armado para bases a realizar sobre muro
ladrillo portante existente y unir estructura vieja con nueva, ajustandola a la estructura
existente. Se requiere anclaje quimico a tales efectos.

Estos dados sobre muros (sobre cielo-raso de viguetas y bovedillas) llevan platinas para
anclaje con hierro.

No podemos sobre Cargar el muro portante existente de 30-40cm, pero si debemos ofrecer a la
nueva estructura la solides necesaria para ganar peso y evitar voladuras.

Las cruces de san Andrés entre pilares rigidizaran las estructura evitando movimientos en ese
sentido. Se trata de una cdmara de aprox 2m de alto, dimensiones iguales a la camara
existente, la pendiente del nuevo techo es la misma, la idea es no no modificar cotas, limatesa,
limahoyas. Estas cruces van entre pilares.

Los tensores van de la de base inferior pilar hasta canalon, para evitar movimientos de la base
en ese sentido. Estos tensores rigidizan las vigas.

Tenemos platinas en los dados y enfrente al canalén para apoyar la viga nueva, las cuales se
fijaran con anclaje quimico. Total: 10 sobre pilares + 22 en el perimetro del techo: total: 32
platinas
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El canaldn perimetral tipo viga se estima es de hormigén, si no es y es ladrillo portante,
debemos prever en ciertos puntos un dadito de hormigdén para realzair los anclajes a
paramentos sélidos.

Para las bajadas de pluviales se preveén 8 unidades de 2m de cafio de ppl. En 2 puntos de
bajada se debera depositar las pluviales sobre techo mas bajo de chapas existente.

Se prevén trabajos de albafiileria a realizar al interior del canalén de pluviales existente.

Se consideran accesorios a nuevo: cumbrera, limatesa y limahoya, asi como nuevas babetas y
etc. Todos ellos en material similar al techo de chapas color plegada y galvanizada calibre 24
de 2mm

ESTRUCTURA de la NUEVA GALERIA Exterior:

perfiles tipo correa, se sugiere trabajar con pilar de seccién cuadrada de 10x10 de chapa
plegada galvanizada 2mm y clavadores cada 1m. Las uniones seran mediante soldadura +
sepillado y pintado de la superficie.

Para el amure en estructuras existentes se colocara estructura de sujecién atornillada sobre pared

para apoyo de chapas y sobre ello babeta de chapa. Esto es sobre paramentos comedor, y sshh el
resto de la estructura llevara dados + pilares de apoyo.

5. INST. SANITARIA-pluviales

Se colocaran canalones de chapa galvanizados de 15x15 cm, con sujecion a definir en obra,
similar existente, reforzada en puntos donde sea necesarios.
Se imeprmabilizard de forma adecuada el canaldn peimetral existente.

6. PINTURA

La pintura a cotizar comprende la totalidad de los pretiles y estructura de metal de la cubierta.

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las
gue indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervisién de Obra lo
indique.

En pretiles: se terminaran con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que
tipo sika fill, color a definir en obra.

En estructura metalica nueva: se aplicara tratamiento adecuado antio 6xido Calidad y tipo de
pintura a definir con ADO. Aplicando 2 manos, siguiendo las indicaciones del fabricante para su
aplicacion.
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Arq. Cecilia Xavier Taran
Residente de TyTres

ANEXO

Comprobante de visita a obra

Fecha:
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Se deja constancia que, en el dia de la fecha, laempresa ..........................
............................................. realizo la Visita a Obra para Cotizar reparaciones en
la escuela No 31.

Por ANEP Por la Empresa
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