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OBJETO DE LAS OBRAS:

Implantacién de obra
Albafileria (impermeabilizacién)
Pintura

Limpieza de obra

e

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccién de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacién alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccidn, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendrd Recepcidn Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el

alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

1 - IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacién de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

1.2—- Cartel de obra

El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra de 0.80x1.50 m, de chapa pintada. Previo al comienzo de la obra se
suministrara logo y datos a incluir.

JARDIN N° 140
MELO



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arg. Laura Echevarria

2 - ALBANILERIA

2.1 - Impermeabilizacion

Se impermeabilizaran todos los sectores que se indican en plano Lamina 1 (con sombreado
gris), cuya cubierta es de losas de hormigdén armado horizontales. Se adjunta planta de techos
y cortes.

Los desagiies se realizan a través de gargolas con desagtie libre (tubulares de aluminio).

Se sustituiran estas gargolas (tubulares de aluminio) por desagles tipo EPDM de Sika, de
salida lateral de 10x10 cm, debiendo ampliar el pasaje por la viga. Se reparara el hormigon y
revoque afectado, pintando idem existente.

Se cubrirdn con membrana las superficies completas hasta las aletas existentes. Se sellaran
pretiles, juntas de trabajo por donde se visualizan filtraciones.

En los sectores de cubierta donde no se coloca membrana nueva (parte de la circulacion, aulas
y bafios), también deberan sustiruirse las gargolas indicadas. En este caso se retirara un sector
de carpeta de arena y portland hasta llegar a la membrana existente, se sustituira por embudos
del tipo EPDM se Sika y se sustituira un sector de membrana, que se soldara a la existente. Se
repondra sector de arena y portland y capas afectadas.

En el area a impermeabilizar, sobre carpeta de arena y portland existente, rellenando las
juntas de los pafios previamente para que no queden huecos, se colocara membrana asfaltica
con terminacién de aluminio gofrado (4 mm) sobre la totalidad de la cubierta llegando hasta las
aletas que conforman las gargantas perimetrales. Se deberd rectificar pendientes de manera de
eliminar cualquier punto donde quede agua estancada, por lo que si existiera deberan
corregirse, rectificando la carpeta donde sea necesario.

La membrana cumplird con las especificaciones de calidad de las norma de la Norma UNIT
1058:2000. Se regira en un todo segun lo establecido en la Norma Unit 1065/2000.

La membrana a utilizar sera aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la informacion
técnica suministrada por el Contratista.

Se prepararan adecuadamente todas las superficies. Actualmente existe una carpeta de arena
y portland con juntas, se deberan rellenar las juntas de manera de que la membrana quede
perfectamente adherida y sin huecos. En cada gargola se afectaran aproximadamente 1 m2 de
este alisado, reconstruyéndolo de manera de sellar adecuadamente los nuevos embudos.

Especificaciones y colocacion de la membrana asféltica:

Se colocard membrana asfaltica oxidada plastica totalmente adherida al soporte base.

Espesor 4 mm (aprobada por normas UNIT).

Alma central de polietileno: 50 gr/m2

Envolvente cara interior: polietileno 25 micrones (facilmente fusionable con soplete).
Terminacion aluminio gofrado (95 gr/m2, 35 micrones).

Desde fabrica hasta su colocacién debe haber un lapso de tiempo menor a 2 afios.

Se debera acondicionar y limpiar el soporte base. Se deberan revisar las pendientes hacia las
bajadas de manera que no quede agua estancada, pendiente minima 2%. Si existieran
sectores a acondicionar se realizaran las pendientes adecuadas y no se aceptaran zonas
donde el agua quede estancada. Se aplicard imprimacion especifica “para imprimacion”. Si
fuera necesario alisar la superficie se realizara a efectos de eliminar irregularidades.

Los solapes minimos seran de 8 cm, siempre deben hacerse sobre asfalto, no sobre aluminio,
éste debe retirarse. El &ngulo que forma la superficie de azotea con el pretil o muro adyacente,
se redondeara con un radio minimo de 5 cm.

Luego de colocada se debera retocar todos los puntos donde se haya producido “sangrado”,
donde el asfalto esté a la vista, por razones de proteccion del asfalto de la radiacion uv. En este
caso se aplica pintura de pigmento de aluminio.

Se debera tomar las maximas precauciones en los puntos de bajada, gargolas, juntas de
trabajo y en encuentro con los elementos emergentes.

Se repararan todos los sectores de cielorrasos revocados y muros donde por filtraciones de
agua a través del techo han sido afectados.
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Se realizara prueba inundando con agua por el término de 48 horas.

GARANTIA - Se exigira garantia de la impermeabilizacién por escrito, por el término de
10 afios. Durante el plazo de vigencia de la garantia, el Contratista se hara cargo de los
dafios y reparaciones, debido a las posibles fallas de la impermeabilizacién del sector a
actuar.

Durante el plazo de vigencia de la garantia el contratista se hara cargo de todos los dafios y
reparaciones necesarias debido a las fallas de la impermeabilizacion.
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3. PINTURA

3-1 Se pintaran los cielorrasos revocados del sector de techo horizontal a impermeabilizar (hall,
sala maestros direccién, bafio, cocina, depdésito, circulaciones). Se aplicard pintura antihongos
blanca, idem existente, tantas manos como sea necesario para lograr una terminacion
aprobada por la supervision de obra. Se prepararan convenientemente las superficies debiendo
corregir en caso de existir revoques afectados.

Se debera reparar pintura del sector afectado de fachadas por la sustitucion de las gargolas.
Para la pintura interior se coordinara con la direccién del centro educativo, de manera de no
afectar el normal funcionamiento del Jardin.

4. VARIOS

Limpieza de obra
La limpieza de las areas del local afectadas por las obras en ejecucion debe ser diaria, y se
realizara una limpieza profunda para la entrega de trabajos.

Plazo de ejecucidn: 25 dias habiles para la construccién.
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Laura Echevarria
Arg. Residente de Cerro Largo
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