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Rocha, Marzo 2021

OBJETO DE LAS OBRAS

Construccion de comedor en el centro escolar

GENERALIDADES

Comprenden la construccién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el
alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Seguramente dicha obra se realizara con alumnos y maestros en dicho local, por lo que se
deberan tomar todas las medidas se precaucion y seguridad a fin de ejecutar la obra sin alterar
el normal dictado de clases. Dicha escuela tiene un acceso lateral por el cual se podran
acceder materiales y el personal, pero siempre en coordinacién con la Direccién del Centro
Escolar.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra
Movimiento de Tierra
Estructura
Albanileria

Cubierta Liviana
Instalacion Eléctrica
Carp de aluminio
Pinturas

N~ WNE

DETALLE DE TAREAS E EJECUTAR

e Construccion de nuevo comedor
e Las obras de ampliacion incluyen:

Obras de hormigdn armado
Obras de albaiiileria

Obras de instalaciones eléctricas.
Aberturas exteriores

Cubierta liviana Isopanel

Pinturas
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1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias:

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo al Dec. 125/14.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

1.2 — Replanteo

1.2.1 Replanteo general de cimientos

Realizada la limpieza del sector, luego del desmantelamiento correspondiente a satisfaccion del
Supervisor de Obra, se procederd de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos, al
replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las laminas de
estructura.

1.2.2 Replanteo de cafierias
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizara el
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas de instalacion sanitaria.

1.3 — Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

1.4 — Cartel de obra

El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos gréficos.

1.5 — Solicitud de Provisorio de UTE
Para todas las obras seré obligatorio solicitar Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del
servicio existente.

1.6 — Consumo de UTE
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.7- Solicitud de Provisorio de OSE
Para todas las obras sera obligatorio solicitar Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del
servicio existente.

1.8 — Consumo de OSE
El consumo de agua sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.
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1.9 — Prevensionista

Dando cumplimiento a lo requerido por el Decreto N° 125/14, se debera contar por Técnico
Prevensionista habilitado para la supervisién, control y prevencién de accidentes laborales, de
acuerdo a tareas a desarrollar durante todo el plazo de la obra.

1.10 - Fletes:
Todo tipo de fletes y/o traslados de elementos desde y hacia la obra, sera responsabilidad y de
cargo del Contratista.

1.11- Limpieza de Obra
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecucion debe ser diaria, general y
ademas la general profunda para la entrega de la obra.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 — Excavaciones arealizar

2.1.1 Excavaciones para cimentaciones

Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en
la Memoria Constructiva General y en laminas de estructura referido a bases, dados y riostras.
Los trabajos a realizar corresponden a la nivelacién de terreno de acuerdo a lo expresado en
planos con respecto a las obras de ampliacion y adecuacion a ejecutar.

Implica ademas el retiro de 30 cm de la capa vegetal existente en el predio. Posteriormente se
realizara la nivelacion con balasto hasta completar el nivel de trabajo indicado en los planos de
la obra.

2.1.2 Excavaciones para instalacion sanitaria
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las ldminas de sanitaria.

2.2 — Desmontes arealizar

Se ejecutaran los desmontes correspondientes por los niveles de terreno existentes a fin de
poder lograr las cotas de pisos indicadas en planos de albafiileria. Se establece el desmonte de
40 cm del suelo existente.

2.3 Aportes, compactacion y nivelacion

Se realizaran los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT
gue se indican en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el area, y libre de materia
vegetal, se realizara la correcta compactacion del suelo resultante.

Indicacion del NPTI y los otros niveles que resulten de los trabajos realizados, segun se indica
en gréficos.

De acuerdo a lo indicado en planos se realizara la sustitucion del suelo existente en la zona de
la obra.

ESCUELA N° 56 ESPECIAL
CASTILLOS



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arg. JUAN JOSE RIGAMONTI

Dicha sustitucién comprende el retiro del suelo en una perimetro de la obra con un agregado de
1.00 m para cada lado

La sustitucion implica el retiro de suelo existente con una profundidad minima de 40 cm.

El suelo a coloca sera tosca o balasto compactado (en capas de 15 cm), todo de acuerdo a la
Memoria General.

3. ESTRUCTURA — HORMIGONES

Materiales para hormigones

Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para su
colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentara en obra, muestras de los materiales
componentes del hormigon, los que deberan cumplir normas usuales aplicables y propondra las
dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua / cemento, contenido de cemento por
metro cubico de hormigbn y agregado grueso / arena, hasta obtener hormigones que
satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad.

Preparadas distintas canchadas de prueba, se realizara sobre cada una de ellas ensayos de
asentamiento y con la que dé resultados satisfactorios a juicio de la Supervision de Obra se
ejecutaran los trabajos.

Se preparard un minimo de 5 probetas cilindricas (de acuerdo a las normas correspondientes),
las que se ensayaran en la Facultad de Ingenieria, o con un particular que cuente con la
aprobacion de la Supervision de Obras.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el
Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas en la misma
forma que las anteriores. Los ensayos deberan ser repetidos hasta que las muestras
ensayadas alcancen las resistencias requeridas.

Se realizara de acuerdo a los planos, planillas y detalles de vigas y canalén que se adjuntan
Previo al llenado condicién imprescindible, el control por parte del Supervisor de obra de los
encofrados y de las armaduras.

Se preveran todos los pases necesarios para el pasaje de cafierias de acuerdo con los
instaladores para evitar a posteriori, roturas a la estructura ya conformada.

Queda expresamente prohibida la realizacién de pases verticales para la instalacion eléctrica
en vigas.

No se permitiran canalizaciones que afecten la terminacion.

3.1 —Cimentaciones

La cimentacion de esta obra se realizara con platea de hormigén armado, de acuerdo a planos
de estructura y planillas correspondientes.

La profundidad minima de fundacién serd la indicada en planos (salvo indicacién contraria de la
Supervision de Obras).

El hormig6n a utilizar sera del tipo C-250.

Debajo de la platea de HA a construirse, se debera colocar nylon de 200 micrones (minimo)
previo a la colocacion de armaduras.
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3.2 -Vigas

Las vigas de cimentacion se realizaran en hormigén armado se acuerdo a las planillas de
hierros y demas detalles de planos.

El nivel superior de las vigas de fundacion se ubicara de acuerdo a los niveles indicados en las
plantas de albafiileria y de estructura.

Todas las vigas de fundacion deberan ser descalzadas de acuerdo a lo indicado por la
Supervision de Obras.

Las secciones de vigas de cimentacién, como armaduras se indican en planos y detalles de
estructura.

Lo mismo para las vigas y carreras superiores, donde se indican, sus secciones, armaduras y
detalles.

Para la viga tipo canalén, se expresa un detalle particular de la misma, con los hierros de
armado correspondientes.

El hormigén a utilizar sera del tipo C-25.

3.3 —Pilares

Los pilares se realizaran en hormigén segun detalle de planillas y planos.

En los pilares que se ubiquen sobre muros se dejaran bigotes cada 50 cm aproximadamente de
40 cm.

En los planos de estructura, se indican las secciones de los pilares, de acuerdo a su ubicacion
y soporte.

En las planillas correspondientes, se indican armaduras.

El tipo de hormigon a utilizar sera C-25.

3.4 - Antepechos y dinteles

Los mismos se ejecutaran sobre y bajo ventanas y puertas.

Seran de 13 x 20 cm con 4 hierros de 8 mm tratados y estribos de hierro 6 mm cada 25 cm.
Sobre pasaran el vano de la abertura unos 20 cm a cada lado.

El tipo de hormigdn para estos casos sera de C-20

3.6- Contrapisos y carpetas de nivelacion

Los contrapisos a construir son los que se refieren a la obra nueva a construir.

El contrapiso serd armado con malla electrosoldada de 15 x 15 cm y 4,2 mm en todos los
locales a construir, como también en la galeria y vereda exterior.

Tendran espesores de 10 cm como minimo. Se utilizard hormigon tipo C-20 para su ejecucion.

4. ALBANILERIA

Los niveles definitivos son los indicados en los planos de albafileria.
4.1- Muros:
4.1.1. Muros nuevos a construir:

Los muros a construir son los que se indican en los planos de albafiileria, de acuerdo al detalle
de cada uno de ellos.
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Los muros exteriores seran del Tipo ME, segun el detalle correspondiente.

En los detalles de los tipos de muros, se indican el tipo y se especifican sus componentes y
terminaciones.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad. La supervision de obras podra exigir
muestras de las piezas antes de iniciar los trabajos de albafiileria.

Los muros seran del tipo y espesor indicados en los planos y detalles, se vincularan a los
pilares o pilares de traba por medio de bigotes de traba dejados en la estructura.

4.2- Revoques

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose recipientes en
perfecto estado.

Las mezclas se batiran proliamente para que resulten homogéneas no pudiendo contener
cuerpos extrafios y con consistencia hormal a cada uso.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea
uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccion derivada de la mano de
obra o de los materiales.

Se tendrd especial cuidado en las uniones de revoques nuevos con los existentes.

4.2.1 Cimentacion

Al comienzo de todos los muros a construirse y hasta 15 cm por encima del nivel de piso se
tomaran los mampuestos con arena y portland al 3 x 1 con hidréfugo incorporado en el agua de
amasado segun el fabricante del hidréfugo. Con este mortero se revocaran ambas caras del
muro y hasta una altura de 15 cm por encima del nivel de piso donde se cruzaran hacia ambas
caras.

4.2.2 Exteriores

En la obra a ejecutarse (AULA A CONSTRUIRSE)

Los revoques exteriores se realizaran a tres capas la primera de azotada de arena y portland
con hidréfugo adicionado al agua, planchada a la cuchara, (de 1 a 1,5 cm de espesor minimo),
la segunda de revoque grueso (5 partes de mezcla gruesa y 1 de cemento), al fresco sobre la
azotada para obtener adherencia. Finalmente la Ultima capa, el revoque fino perfectamente
fretachado. La terminacion debe ser perfectamente lisa y homogénea.

4.2.3 Interiores

En la obra a ejecutarse, segun planos, los revoques interiores se realizarana dos capas, la
primera de revoque grueso (9 de mezcla gruesa y 1 de portland) y la segunda de terminacion,
revoque fino compuesto de (4 mezcla fina y 1 de cemento).

La terminacién debera ser lisa y homogénea.

4.2.4 Cantoneras

En todos los angulos vivos de los revoques interiores, se debera colocar cantoneras de acero
galvanizado de 2 m de altura. La misma se colocara sobre el zécalo. Se debera colocar previo
a la finalizacion de los revoques finos. Debera tener “perfecta terminacion y verticalidad.

Solo se colocaran en los muros interiores a construir (muros nuevos).

4.3- Pisos

4.3.1. Pisos Interiores:
Los pisos nuevos a colocar refieren a la obra nueva a ejecutarse segun los planos
correspondientes.
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En el resto del edificio se mantienen los existentes.

4.3.1.1 Pisos de Porcelanato de 60 x 60 cm

Se tomaran como arranques visibles, con piezas porcelanato monocapa de 60 x 60 cm (no
pulido y antideslizante.

Se colocaran piezas de color gris. La Supervision de Obras debera aprobar previamente el
color de las piezas a colocar.

4.3.2. Pavimentos Exteriores: (veredas)

Los pavimentos exteriores a ejecutar refieren a la obra de ampliacion prevista en estos
recaudos, segun los planos correspondientes.

Se realizara pavimento hormigdn con terminacidn pulida y fretachada.

Se realizara en hormigbn armado con malla electrosoldada de 20 x 20 cm con un espesor
minimo de 10 cm y con una dosificacion de 3:2:1. Antes de fraguar se nivelara la superficie con
un mortero al 3 x 1 fretachado hasta obtener una superficie lisa. Las juntas seran: para
veredas 1,50 m (maximo) y en patio en pafios de hasta 3 x 2 m. La pendiente minima sera del
1,5 %.

La unién de pisos exteriores nuevos y existentes se resolvera a criterio de la supervisiéon de
obras.

4.4-76calos

4.4.1 Zbcalos de Porcelanato idem pisos:

Seran del mismo porcelanato de 7 x 30 cm (de altura minima de 7 cm). Con la calidad y el color
similar al colocado en el piso. Se pegara con adhesivo adecuado cuidando que sobre salga lo
minimo del plomo de la pared.

Las juntas de los zOcalos deberan coincidir en todos los casos con las de los pisos.

4 5-Amure de Aberturas

Se amuraran y colocaran todas las aberturas indicadas en las planillas correspondientes de
aluminio.

Todas las aberturas (planilladas) se colocaran perfectamente aplomadas y niveladas.

Las de aluminio se deberdn proteger adecuadamente del salpicado de materiales de
colocacion y también de golpes o acciones que afecten su calidad y forma.

Para todos los casos las dimensiones de las aberturas se deberan rectificar en obra.

4.6- Ayuda a Subcontratos

El contratista debera tener en cuenta en el presupuesto que serdn de su cuenta todos los
trabajos de albafiileria necesarios para que las instalaciones y en general los trabajos de
subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de funcionamiento.
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5. CUBIERTA LIVIANA (ISOPANELES)

5.1. CUBIERTA DE PANELES AUTOPORTANTES TIPO ISOPANEL

Seguln se indica en los planos correspondientes se colocar4 sobre el nuevo comedor a
construir (ver plano).

Se utilizaran paneles autoportantes de ISOPANEL de espesor minimo 15 cm.

Se suministraran e instalaran de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con todos los
accesorios y componentes que se requieran, a fin de otorgar una excelente fijacién y
estanqueidad a la cubierta.

Las pendientes minimas seran del 10%. (se respetard la pendiente indicada en planos)

Ser& imprescindible tomar todos los recaudos e indicaciones que el fabricante estipula para el
transporte, almacenaje y montaje del sistema de paneles autoportantes.

La Supervisién de Obras controlara que se utilicen todos los elementos descriptos y solicitados
por el fabricante.

En caso de que el subcontrato utilizado para el suministro de los paneles no los instale de
acuerdo a las especificaciones no serd aceptado y debera ser corregido de inmediato. Caso
contrario se solicitara el retiro del mismo y su remplazo por uno adecuado a satisfaccion de la
Supervision de Obras.

6. INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacion de UTE vigente y
Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador
registrado y habilitado por UTE.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se debera consultar a la Memoria
General de Instalacion Eléctrica de ANEP.

e Los trabajos a realizar corresponden a la instalacion eléctrica completa del sector a
construir, que comprenden: COMEDOR (OBRA NUEVA).
No se incluyen obras en el actual edificio de la Escuela.
La red de alimentacion se realizara desde el tablero general del edificio.

e Se detallan los trabajos a realizar en planos, correspondientes a la ampliacién del edificio,
con una nueva aula con bafos para educacion inicial.
El presente plano es un esquema de la instalacion a ejecutar con la ubicacién de las
luminarias, tomas tableros, etc.; por lo que la Empresa Constructora debera presentar
luego de ejecutada, planos de la instalacion con sus correspondientes canalizaciones,
circuitos unifilares, etc.

Todo de acuerdo a la normativa de UTE.

e La propuesta incluira todos los materiales y elementos inherentes para la ejecucion total y
completa de todos los trabajos y especificaciones de estos recaudos. Incluird los materiales
y los trabajos que aun no estando indicados en los mismos, sean necesarios para la
correcta terminacién y funcionamiento de las instalaciones. Los materiales a instalar
deberan cumplir con las especificaciones de las normas UNIT y UTE.
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e El instalador debe prever las obras civiles de las instalaciones de enlace, las cuales
deberén estar correctamente ejecutadas al momento de la instalacién de los conductores
de la acometida, cumpliendo con lo establecido en el capitulo | de la Norma de
Instalaciones.

e El trabajo de la instalacion eléctrica no sera considerado como terminado hasta estar en
operacion correctamente y aceptado por la Supervision de Obra.

Los relevamientos efectuados pueden no ajustarse totalmente a la realidad. Asimismo, pueden
existir cafierias 0 canalizaciones embutidas, sanas en apariencia, pero deterioradas por la
humedad u otros motivos, que en su caso deberan resolverse. Por este motivo, y a efectos de
que el oferente calibre el volumen y dificultad de los trabajos a ejecutar, se recomienda
inspeccionar el local, previo a la confeccién del presupuesto.

En dltima instancia la instalacién resultante respondera y operara segin lo indicado en planos
adjuntos

Se realizaran los trabajos e incluirdn los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares
debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Todos los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT, aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen
siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.

Se deberé tener presente la coordinacién y concatenacién de los trabajos con los rubros que
tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar
atrasos e interrupciones innecesarias.

El picado de canaletas debera realizarse de forma prolija y ordenada teniendo presente que la
terminacion de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo visto) por el cual se
sugiere el uso de maquinaria para realizar dichos trabajos.

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con arenay
portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacién, en caso de duda debera
consultarse a la Supervisién de Obra.

En ninguln caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas mas de
5mm.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un esquema
especificandose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una facil ubicacion de
posibles problemas.

Descarga atierra

Se descartard el actual sistema de puesta a tierra.

La puesta a tierra de las instalaciones, se efectuara mediante el hincado de jabalinas tipo
Copperweld de 3 ms. Para asegurar la resistencia reglamentaria, se utilizaran tantas jabalinas
como sea necesario, interconectadas mediante linea de enlace de cobre desnudo de 50 mmz2.
Los circuitos de informatica contaran con una puesta a tierra independiente y aislada de la
correspondiente a circuitos comunes. Dicha puesta se efectuara mediante el hincado de
jabalinas tipo Copperweld en lugares adecuados.
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6.1 Gabinetes de tableros:

Los tableros serdn embutidos segun detalles, y estaran confeccionados como minimo en chapa
No.20, con calados para las canalizaciones, elementos de proteccidon que permitan instalarlos a
un mismo nivel en su parte superior y rieles DIN en la sujecion de su parte inferior.

Llevaran dos manos de pintura anti 6xido, y dos de terminacion, respondiendo al color naranja
en toda el area interna (encerrada por el frente calado), y color a ser determinado
conjuntamente con Supervision de Obra para el area externa (todas las caras visibles del
frente, marcos y puerta). En la cara interna de la puerta, se dispondra un plano a una escala
adecuada, indicando la porcién de instalacién controlada por dicho tablero.

Dicho plano seré cubierto por una placa de acrilico transparente que asegure su proteccion y
permanencia.

Presentaran cerradura autotrabante con maneta (triangular) extraible, del tipo exigido por UTE
para puerta de CGP.

Estaran totalmente equipados con interruptores automaticos tipo TQ-DIN.

Lo mismo se aplicara a las cajas de centralizacién, las que contaran con rieles DIN y frente
calado.

6.2 Interruptores

Seran Termomagnéticos monoblock.

Los interruptores de hasta 25 amperes serdn bipolares o tripolares de tipo TQ para riel Din,
con un poder de corte minimo de 6KA.

Los interruptores de 30 amperes 0 mas, asi como aquellos que de un tablero comandan otro,
seran tipo monoblock con poder de corte minimo de 25 KA.

Como excepcion, los técnicos del Area de Obras, en acuerdo con el técnico proyectista, podran
autorizar otras marcas, sujeto a la presentacién de muestras acompafiadas con documentacion
y certificaciones técnicas.

En cada tablero se dispondra un disyuntor diferencial. Los disyuntores diferenciales a utilizar
seran de alta sensibilidad, se utilizaran a ese solo efecto (queda prohibida la utilizacion de
elementos que rednan en un solo cuerpo los relés térmico, magnético y diferencial).

Los mismos deberan estar montados sobre un tablero no conductivo. Dicho tablero contara con
un interruptor general termomagnético tetrapolar y los disyuntores diferenciales tetrapolares
gue el instalador entienda necesario, sobre todo en caso de existir sistema informatico.

Todos los interruptores seran de una misma marca, prohibiéndose la mezcla de marcas y/o
modelos.

Como excepcién, y en caso que lo justifique, se permite que los interruptores generales y los
disyuntores diferenciales difieran de los interruptores de derivaciones.

6.3 Canalizaciones:
Ductos Pléasticos o Electrocanales se deben fijar mediante tornillos con arandela plana y

sistemas tipo Fischer, en nimero adecuado y a no mas de 50 cm. de distancia entre éstos.
Nunca se montaran con su tapa hacia abajo.

Tubos Plasticos o Metélicos instalados de forma aparente se deben fijar con soportes
metalicos galvanizados, atornillados con sistemas tipo Fischer, grapas metalicas tipo cepo
galvanizadas amurados con arena y Portland o grapas metalicas del tipo omega con cierre por
sistema de cufias.
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Bandejas o Escalerillas Metalicas se deben montar con soportes tipo ménsulas, u otros
accesorios especificos de fabrica u adecuados a las estructuras de fijacion. Los soportes deben
ser amurados con arena y Portland, y/o atornillados a camisas de expansién metélicas o
sistemas tipo Spot.

Cajas de Llaves, Tomas de Corriente y/o Comandos instalados de forma aparente se deben
fijar con tornillos y sistemas tipo Fischer que deben mantenerlas perfectamente al “firme”, de
no lograrse, se amurara un elemento para dar cumplimiento a lo solicitado.

Piezas embutidas

Se debe coordinar su ubicacion con las juntas y/o las tramas de los revestimientos tanto de
interiores como de exteriores, debiendo quedar niveladas y aplomadas, no se aceptaran cajas
gue su arista este refundida a mas de 1cm. de las terminaciones.

Conectores:
En los puntos en que corresponda, se utilizaran terminales y manguitos de compresion,
prohibiéndose la utilizacion de soldaduras de estafio.

6.4 Tipos de luminarias a colocar:
Las instalaciones para iluminacion se entregaran completas, con sus canalizaciones,

conductores, impedancias, ignitores y lamparas segun detalles de ubicacion de puestas
indicadas en planos.

Las luminarias a utilizar seran las siquientes:

o En los locales a construir como ser aula y conexion al edificio existente, se
deberan colocar bajo la cubierta de Isodec, las luminarias, que seran fijadas con
soportes especificos a tal fin. En el exterior se colocaran en los lugares indicados en
planos.

En forma inclinada y fijada sobre los paneles tipo ISODEC, se colocaran con cafieria
metélica aprobada por UTE y LATU, donde se colocaran luminarias tipo LI-1 Interior de
acuerdo a la planilla correspondiente.

e En general se colocaran luminaras tipo Led 60 x 60 cm de acuerdo a planillas

e Las luminarias exteriores de pared en muros seran del tipo indicado en las planillas
respectivas.

En las planillas se indican los tipos de luminarias, caracteristicas y cantidades.

6.5- Terminaciones
Las plaguetas seran del tipo Conatel Linea AVE de primera calidad.
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6.6 — Planos conforme a Obras Eléctricas:
El sub contrato eléctrico debera entregar los planos conforme a obra, firmados por el Técnico
Instalador interviniente.

7. ALUMINIO

La perfileria a utilizar serd de aluminio anodizado de 20 micrones en las series descriptas en
las planillas correspondientes.

Tanto para el uso, medidas y defectos en el material y componentes, como para la carpinteria
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y ensayos
mecanicos se regiran por las normas UNIT correspondiente a cada sistema, serie de perfileria 'y
fabricante.

Todas las aberturas deberan tener sus herrajes correspondientes en perfecto funcionamiento.

En las puertas se debera colocar cerradura Tipo “Star” 710 doble cilindro con ala de avion en
bronce cromado.

Se colocaran retenes de goma en todas las puertas para evitar los golpes de las hojas.

Las aberturas de aluminio se detallan en las planillas correspondientes, con dimensiones,
series, perfileria y terminaciones.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE LAS ABERTURAS SE DEBERAN RECTIFICAR EN
OBRA.

8. PINTURAS:

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las
gue indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de Obra lo
indique

En superficies con revoques nuevos se debera esperar el fraguado total de los mismos antes de
aplicar la pintura. Se aplicard una mano de imprimacién para luego dar dos manos minimas de
pintura.

Los tipos 0 marca de pintura podran ser de igual o superior calidad y performance que los
indicados.

Los trabajos de pinturas a cotizar son los siguientes:

8.1 En revoques interiores: los revoques interiores se terminaran con dos manos minimas de
pintura de igual o superior calidad y performance que las del tipo Incalex Dulux superlavable semi-
mate para paredes interiores.

En interiores de todos los locales con terminacién revoque, color blanco tiza.

Se deberan respetar todas las especificaciones del fabricante.

8.2 En revoques exteriores: Sobre todos los revoques exteriores verticales, horizontales, pretiles,
antepechos, mochetas, etc. Luego de haber secado totalmente los revoques, se pintaran con de
sellador pigmentado tipo Incafrent, la primera mano de pintura impermeabilizante diluida al 30% y
dos manos de pintura tipo Incafrent puro color a definirse por la Supervision de Obras.
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Las areas a pintar corresponden a las areas nuevas a construir. Se pintardn en su interior,
exterior y aberturas y rejas correspondientes.
El edificio del actual (existente) no se pintara.

PLAZO DE OBRA ES: 120 DIAS LABORABLES DE CONSTRUCCION
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