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Rocha, Enero 2021

OBJETO DE LAS OBRAS

Construccion de 2 aulas nuevas, una de ellas con bafo.

GENERALIDADES

Comprenden la construccion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el
alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Seguramente las obras se ejecutaran con la Escuela en funcionamiento, por lo que se deberan
tomar todas las previsiones y elementos de seguridad a fin de minimizar las interferencias de la
obra con el dictado de clases.

El sector de las obras es sobre el frente (fachada lateral) por lo que se puede acceder con
materiales y mano de obra desde la calle directamente.

Toda afectacion que se vaya a producir en la obra con respecto a las clases debera ser
coordinada previamente con la Direccién.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra
Movimiento de Tierra
Estructura
Albaiileria

Cubierta Liviana
Instalacion Sanitaria
Instalacion Eléctrica
Carp de aluminio

. Carp de madera

10. Herreria

11. Pétreos

12. Pinturas

©COoNOOAWNE

DETALLE DE TAREAS E EJECUTAR

e Construccién de 2 aulas en el edificio, una de ellas con bafio.
¢ Conexion con el edificio existente.
e Las obras de ampliacion (aulas nuevas) incluyen:

Obras de hormigdn armado

Obras de albafiileria
Obras de instalaciones sanitarias y eléctricas.
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Aberturas exteriores e interiores

Mesadas

Cubierta liviana Isopanel

Suministro e instalacién de extintores y carteleria correspondiente
Pinturas

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias:

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo al Dec. 125/14 Se podra acordar con la direccion del local el uso de
alguno de sus locales para estos fines, para lo cual se debera presentar una autorizacién
escrita con la identificacién de las funciones y locales cedidos.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

1.2 — Replanteo

1.2.1 Replanteo general de cimientos

Realizada la limpieza del sector, luego del desmantelamiento correspondiente a satisfaccion del
Supervisor de Obra, se procedera de acuerdo a los plazos establecidos en los pliegos, al
replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las laminas de
estructura.

1.2.2 Replanteo de cafierias
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizara el
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas de instalacion sanitaria.

1.3 — Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacién de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

1.4 — Cartel de obra

El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos gréficos.

1.5 - Solicitud de Provisorio de UTE
Para todas las obras sera obligatorio solicitar Provisorio de Obraprohibiéndose la utilizacién del
servicio existente.

1.6 — Consumo de UTE
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.
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1.7- Solicitud de Provisorio de OSE
Para todas las obras sera obligatorio solicitar Provisorio de Obraprohibiéndose la utilizacién del
servicio existente.

1.8 - Consumo de OSE
El consumo de agua sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.9 — Prevensionista

Dando cumplimiento a lo requerido por el Decreto N° 125/14, se debera contar por Técnico
Prevensionista habilitado para la supervisién, control y prevencién de accidentes laborales, de
acuerdo a tareas a desarrollar durante todo el plazo de la obra.

1.10 - Fletes:
Todo tipo de fletes y/o traslados de elementos desde y hacia la obra, sera responsabilidad y de
cargo del Contratista.

1.11- Limpieza de Obra
Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecucion debe ser diaria, general y
ademas la general profunda para la entrega de la obra.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 — Excavaciones arealizar

2.1.1 Excavaciones para cimentaciones

Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en
la Memoria Constructiva General y en ldminas de estructura referido a bases, dados y riostras.
Los trabajos a realizar corresponden a la nivelacién de terreno de acuerdo a lo expresado en
planos con respecto a las obras de ampliacién y adecuacion a ejecutar.

Implica ademas el retiro de 30 cm de la capa vegetal existente en el predio. Posteriormente se
realizara la nivelacion con balasto hasta completar el nivel de trabajo indicado en los planos de
la obra.

2.1.2 Excavaciones para instalacion sanitaria
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las ldminas de sanitaria.

2.2 — Desmontes arealizar

Se ejecutaran los desmontes correspondientes por los niveles de terreno existentes a fin de
poder lograr las cotas de pisos indicadas en planos de albafiileria.
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2.3 Aportes, compactacién y nivelacion

Se realizaran los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT
gue se indican en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el area, y libre de materia
vegetal, se realizard la correcta compactacion del suelo resultante.

Indicacion del NPTI y los otros niveles que resulten de los trabajos realizados, segin se indica
en graficos.

3. ESTRUCTURA — HORMIGONES

Materiales para hormigones

Se exigird un hormigén de la mejor calidad, que posea una granulometria adecuada para su
colocacion en los moldes, con la resistencia indicada.

El Contratista antes de iniciar los trabajos, presentard en obra, muestras de los materiales
componentes del hormigon, los que deberan cumplir normas usuales aplicables y propondra las
dosificaciones a ensayar ajustando las relaciones agua / cemento, contenido de cemento por
metro cubico de hormigén y agregado grueso / arena, hasta obtener hormigones que
satisfagan los requisitos de resistencia y trabajabilidad.

Preparadas distintas canchadas de prueba, se realizar4 sobre cada una de ellas ensayos de
asentamiento y con la que dé resultados satisfactorios a juicio de la Supervision de Obra se
ejecutaran los trabajos.

Se preparara un minimo de 5 probetas cilindricas (de acuerdo a las normas correspondientes),
las que se ensayaran en la Facultad de Ingenieria, o con un particular que cuente con la
aprobacion de la Supervisién de Obras.

En el caso en que las muestras probadas no alcanzaran las resistencias requeridas, el
Contratista preparara nuevas dosificaciones y probetas, las que seran ensayadas en la misma
forma que las anteriores. Los ensayos deberan ser repetidos hasta que las muestras
ensayadas alcancen las resistencias requeridas.

Se realizara de acuerdo a los planos, planillas y detalles de vigas y canalén que se adjuntan
Previo al llenado condicion imprescindible, el control por parte del Supervisor de obra de los
encofrados y de las armaduras.

Se preveran todos los pases necesarios para el pasaje de cafierias de acuerdo con los
instaladores para evitar a posteriori, roturas a la estructura ya conformada.

Queda expresamente prohibida la realizacion de pases verticales para la instalacién eléctrica
en vigas.

No se permitirdn canalizaciones que afecten la terminacion.

3.1 —Cimentaciones

La cimentacién de esta obra se realizara con platea de hormigén armado, de acuerdo a planos
de estructura y planillas correspondientes.
La profundidad minima de fundacién serd la indicada en planos (salvo indicacion contraria de la
Supervision de Obras).
El hormigon a utilizar sera del tipo C-25.
Debajo de la platea de HA a construirse, se debera colocar nylon de 200 micrones (minimo)
previo a la colocacién de armaduras.
5
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3.2 -Vigas

Las vigas de cimentacion se realizaran en hormigén armado se acuerdo a las planillas de
hierros y demas detalles de planos.

El nivel superior de las vigas de fundacion se ubicara de acuerdo a los niveles indicados en las
plantas de albafiileria y de estructura.

Todas las vigas de fundacion deberan ser descalzadas de acuerdo a lo indicado por la
Supervision de Obras.

Las secciones de vigas de cimentacion, como armaduras se indican en planos y detalles de
estructura.

Lo mismo para las vigas y carreras superiores, donde se indican, sus secciones, armaduras y
detalles.

Para la viga tipo canalon, se expresa un detalle particular de la misma, con los hierros de
armado correspondientes.

El hormigon a utilizar sera del tipo C-25.

3.3 —Pilares

Los pilares se realizaran en hormigén segun detalle de planillas y planos.

En los pilares que se ubiquen sobre muros se dejaran bigotes cada 50 cm aproximadamente de
40 cm.

En los planos de estructura, se indican las secciones de los pilares, de acuerdo a su ubicacién
y soporte.

En las planillas correspondientes, se indican armaduras.

El tipo de hormigén a utilizar sera C-25.

3.4 - Antepechos y dinteles

Los mismos se ejecutaran sobre y bajo ventanas y puertas.

Seran de 13 x 20 cm con 4 hierros de 8 mm tratados y estribos de hierro 6 mm cada 25 cm.
Sobre pasaran el vano de la abertura unos 20 cm a cada lado.

El tipo de hormigon para estos casos sera de C-20

3.6- Contrapisos y carpetas de nivelacion

Los contrapisos a construir son los que se refieren a la obra nueva a construir.

El contrapiso ser4 armado con malla electrosoldada de 15 x 15 cm y 4,2 mm en todos los
locales a construir, como también en la galeria y vereda exterior.

Tendran espesores de 10 cm como minimo. Se utilizara hormigén tipo C-20 para su ejecucion.

4. ALBANILERIA

Los niveles definitivos son los indicados en los planos de albaiiileria.
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4.1- Muros:

4.1.1. Muros nuevos a construir:

Los muros a construir son los que se indican en los planos de albafiileria, de acuerdo al detalle
de cada uno de ellos.

Los muros exteriores seran del Tipo ME segun el detalle correspondiente y los interiores del
Tipo MI, también con el detalle correspondiente.

En los detalles de los tipos de muros, se indican el tipo y se especifican sus componentes y
terminaciones.

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad. La supervisién de obras podra exigir
muestras de las piezas antes de iniciar los trabajos de albafiileria.

Los muros seran del tipo y espesor indicados en los planos y detalles, se vincularan a los
pilares o pilares de traba por medio de bigotes de traba dejados en la estructura.

4.2- Revoques

Todos los componentes para morteros se mediran en volumen empleandose recipientes en
perfecto estado.

Las mezclas se batiran prolijamente para que resulten homogéneas no pudiendo contener
cuerpos extrafios y con consistencia hormal a cada uso.

Se cuidara que los planos y niveles de los revoques sean perfectos, que su acabado sea
uniforme sin granulos, ralladuras o cualquier otro tipo de imperfeccién derivada de la mano de
obra o de los materiales.

Se tendré especial cuidado en las uniones de revoques nuevos con los existentes.

4.2.1 Cimentacién

Al comienzo de todos los muros a construirse y hasta 15 cm por encima del nivel de piso se
tomaran los mampuestos con arena y portland al 3 x 1 con hidréfugo incorporado en el agua de
amasado segun el fabricante del hidréfugo. Con este mortero se revocaran ambas caras del
muro y hasta una altura de 15 cm por encima del nivel de piso donde se cruzaran hacia ambas
caras.

4.2.2 Exteriores

En la obra a ejecutarse (AULA A CONSTRUIRSE)

Los revoques exteriores se realizaran a tres capas la primera de azotada de arena y portland
con hidréfugo adicionado al agua, planchada a la cuchara, (de 1 a 1,5 cm de espesor minimo),
la segunda de revoque grueso (5 partes de mezcla gruesa y 1 de cemento), al fresco sobre la
azotada para obtener adherencia. Finalmente la uUltima capa, el revoque fino perfectamente
fretachado. La terminacién debe ser perfectamente lisa y homogénea.

4.2.3 Interiores

En la obra a ejecutarse, segun planos, los revoques interiores se realizarana dos capas, la
primera de revoque grueso (9 de mezcla gruesa y 1 de portland) y la segunda de terminacion,
revoque fino compuesto de (4 mezcla fina y 1 de cemento).

La terminacién deberé ser lisa y homogénea.

4.2.4 Cantoneras

En todos los angulos vivos de los revoques interiores, se debera colocar cantoneras de acero
galvanizado de 2 m de altura. La misma se colocara sobre el zécalo. Se debera colocar previo
a la finalizacion de los revoques finos. Debera tener “perfecta terminacion y verticalidad.

Solo se colocaran en los muros interiores a construir (muros nuevos).
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4.3- Pisos

4.3.1. Pisos Interiores:

Los pisos nuevos a colocar refieren a la obra nueva a ejecutarse segun los planos
correspondientes.

En el resto del edificio se mantienen los existentes.

4.3.1.1 Pisos de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante (no pulido)

Se tomaran como arranques visibles, con piezas de baldosas de 60 x 60 cm de porcelanato,
tratando que todos los recortes queden en los lugares menos visibles. La Supervision de Obras
deberéd aprobar previamente el color de las piezas a colocar.

Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para ello se puede espolvorear el piso con
pastina seca sin preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo.

Las entrepuertas se realizaran del mismo material que el piso del local, manteniendo el mismo
despiezo de las juntas.

Se tendra especial cuidado en el replanteo a los efectos de que exista una relacién continua de las
juntas entre las distintas areas.

En las banquinas bajo mesadas se colocara baldosas iguales a las caracteristicas del piso.
El nivel indicado en planos, es el nivel de piso terminado.

4.3.2. Pavimentos Exteriores:

Los pavimentos exteriores a ejecutar refieren a la obra de ampliacion prevista en estos
recaudos, segun los planos correspondientes.

Se realizara pavimento hormigdn con terminacidn pulida y fretachada.

Se realizar4 en hormigén armado con malla electrosoldada de 20 x 20 cm con un espesor
minimo de 10 cm y con una dosificacion de 3:2:1. Antes de fraguar se nivelara la superficie con
un mortero al 3 x 1 fretachado hasta obtener una superficie lisa. Las juntas seran: para
veredas 1,50 m (maximo) y en patio en pafios de hasta 3 x 2 m. La pendiente minima sera del
1,5 %.

La unién de pisos exteriores nuevos y existentes se resolvera a criterio de la supervision de
obras.

4.4-706calos

4.4.1 Z6calos de Porcelanato:

Seran del mismo monolitico monocapa de 7 x 30 cm (de altura minima de 7 cm). Con la calidad
y el color similar al colocado en el piso. Se pegara con adhesivo adecuado cuidando que sobre
salga lo minimo del plomo de la pared.

Las juntas de los zdcalos deberan coincidir en todos los casos con las de los pisos. La pieza de
z@calo deberé incluirse 1 cm dentro del plomo del muro.

Los zécalos a colocar seran en el sector de las aulas nuevas a construirse.

En el resto del edificio se mantienen los pisos y z6calos existentes.

4.5- Revestimientos

El Contratista deberd presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su
colocacién, cuando el Arquitecto Supervisor asi lo exija, a los fines de su aprobacién.
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Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las
alineaciones de las juntas; cuando fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este sera
ejecutado con toda limpieza y exactitud.

Si por cualquier causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para la clase de
materiales de que se trate, a juicio del Arquitecto Supervisor, el Contratista esta obligado a
rehacerlo, a su exclusivo costo.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de las instalaciones:
llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones
sanitarias.

El bafio en el aula, se revestira hasta altura de 2.00 m. Se utilizara para todos estos revestimientos
ceramica color Blanco Mate de 30 x 60 cm.

Sobre la mesada en el aula se colocara sobre mesada de granito con un altura de 60 cm sobre la
misma.

Dicha baldosa cumplira con las siguientes especificaciones técnicas:

absorcioén al agua 12%

resistencia minima a la flexion 3245 kg/cm?2

resistencia a los acidos por encima del 20% ASTM C-650
resistencia al cuarteo segun IRAM 11571

Resistencia a la abrasion segin norma europea EN 154, PEIV.

agprpwONE

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante conadhesivo tipo
BINDAFIX o similar.

Entre el revestimiento y el revoque se realizara una bufia de 20 x 10 mm.

Sobre la mesada en el aula, se revestira con el mismo revestimiento hasta una altura de 60 cm
sobre la propia mesada.
Las condiciones de colocacion, son las mismas que las indicadas en el caso del bafio.

4.6—Amure de Aberturas y Rejas

Se amuraran y colocaran todas las aberturas indicadas en las planillas correspondientes de
aluminio, madera y de hierro.

Las aberturas Existentes indicadas con PE (puerta existente) es una puerta a ser retirada.
Todas las aberturas y rejas (planilladas) se colocaran perfectamente aplomadas y niveladas.
Las de aluminio y madera se deberan proteger adecuadamente del salpicado de materiales de
colocacién y también de golpes o acciones que afecten su calidad y forma.

Para los marcos de madera se prevera que tengan tacos de madera y grampas de amure.

Para todos los casos las dimensiones de las aberturas se deberan rectificar en obra.

4.7- Ayuda a Subcontratos

El contratista debera tener en cuenta en el presupuesto que seran de su cuenta todos los
trabajos de albafiileria necesarios para que las instalaciones y en general los trabajos de
subcontratistas queden totalmente terminados y en perfectas condiciones de funcionamiento.
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5. CUBIERTA LIVIANA (ISOPANELES)

5.1. CUBIERTA DE PANELES AUTOPORTANTES TIPO ISOPANEL

Segun se indica en los planos correspondientes se colocara sobre la nueva aula y circulacion
de conexidn a construir (ver plano).

Se utilizaran paneles autoportantes de ISOPANEL de espesor minimo 15 cm.

Se suministraran e instalaran de acuerdo a las especificaciones del fabricante, con todos los
accesorios y componentes que se requieran, a fin de otorgar una excelente fijacion y
estanqueidad a la cubierta.

Las pendientes minimas seran del 10%. (se respetara la pendiente indicada en planos)

Sera imprescindible tomar todos los recaudos e indicaciones que el fabricante estipula para el
transporte, almacenaje y montaje del sistema de paneles autoportantes.

La Supervisién de Obras controlara que se utilicen todos los elementos descriptos y solicitados
por el fabricante.

En caso de que el subcontrato utilizado para el suministro de los paneles no los instale de
acuerdo a las especificaciones no serd aceptado y debera ser corregido de inmediato. Caso
contrario se solicitara el retiro del mismo y su remplazo por uno adecuado a satisfaccion de la
Supervision de Obras.

6. INSTALACION SANITARIA

La instalacion sanitaria deberd cumplir en un todo con la Memoria Constructiva General de
ANEP, la presente Memoria Particular y la Ordenanza Municipal de Rocha y las Normas UNIT
559-83.

El plano de la Instalacion sanitaria tiene un caracter esquematico por lo que se deberd
coordinar la ubicacion definitiva de los elementos para permitir un facil funcionamiento y evitar
cortes inapropiados de las piezas que conforman el piso y el revestimiento.

Corresponden a toda la instalacion sanitaria (NUEVA) del sector a construir que se conectara a
la red existente del edificio de la actual escuela (ver plano correspondiente).

MATERIALES:

Los materiales, asi como los aparatos sanitarios seran de primera calidad en su especie,
debiendo cumplir con las normas UNIT u las Normas Internacionales para materiales
importados, que estan homologadas por las Normas Nacionales.

6.1 Desagiies y Conexiones:

La instalacion de desaglies serd realizada en PVC de 3,2 mm de espesor, asentadas sobre un
lecho de arena. Cada 1,50 y en cada cambio de direccion se ahogaran con hormigon de
espesor no inferior a 5 cm. La pendiente de la red primaria sera 2% en todo su recorrido.

La instalacion se conectard a la red existente.

Las ventilaciones seran en PVC siempre que no sean aparentes y estén protegidos. Las demas
deberan ser en hierro fundido de 100 mm. Se fijardn con soportes especificos no separados
mas de 10 veces el didmetro de la caferia a fijar.
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Las camaras de inspeccion seran construidas sobre una base de hormigdén armado de 10 cm
de espesor y paredes de ladrillos de 15 cm debidamente trabado, aplomado y tomados con
cemento y arena. Interiormente seran lustradas con cemento portland puro. Las camaras
llevaran tapa y contratapa de hormigén con cierre hermético. La pendiente interior minima sera
del 10 %.

La red de desagles se realizard de acuerdo al plano de sanitaria de la obra.

6.3 Abastecimiento de agua fria:

La alimentacion de agua potable se realizard desde la red existente y se llegara hasta el bafio
en PPL termofusion. Se colocard llave de paso antes de entrar al bafio nuevo a construir.

Se indica en planos de sanitaria las instalaciones a realizar.

La alimentacién interna de bafios y piletas de mesadas se realizara en PPL de 13 mm. Las
llaves a colocar seran de paso tipo esférico, con capuchén y volante cromados.

El abastecimiento interno sera en polipropileno Termofusion con accesorios del mismo material,
con insertos metalicos en los puntos de conexidn de griferias o colillas.

Las cafierias se forraran con fundas tubulares de polifén.

Las cafierias exteriores se enterraran en el suelo natural a una profundidad adecuada, con
polipropileno roscado (presion de trabajo 10 Kg/cm2) quedando prohibido el doblado con
cualquier fuente de calor.

Las cafierias deberan demostrar estanqueidad total y absoluta, sometida a una carga
hidrostatica equivalente a 8 Kg/cm2 durante 2 horas.

6.4 Artefactos, accesorios, griferias, etc:

Los artefactos seran blancos de primera calidad tipo Olmos o de calidad superior (infantiles).
Se tendrd especial cuidado en su colocacién, asegurando una perfecta hermeticidad e
inmovilidad de los mismos. Se realizara por medio de bulones de acero inoxidable de 3/8,
afirmados en tacos de expansion de bronce o acero inoxidable. El sellado de los aparatos se
realizara con silicona neutra.

La griferia sera de tipo monomando tipo Acerenza o calidad superior.

Las cisternas seran exteriores de 14 Its de capacidad minima, y su instalaciéon se realizara a eje
del inodoro. Cada una llevara llave de paso independiente.

Los marcos y rejillas de pisos seran de bronce o acero inoxidable marca Sanjo o superior
posicionados de acuerdo al despiezo del piso y con las grampas correspondientes.

Se suministrara 1 portarrollos, 1 toallero de barra y 1 percha de ceramica sanitaria y se
colocaran de acuerdo a indicaciones de la direccién de obras.

6.4.1 Artefactos

Los aparatos a instalar corresponden a:

BANO EN AULA 1 INODORO p/ NINOS
1 BACHA LAVATORIO MEDIANA 40 cm

MESADA AULA 1 PILETA ACERO INOX. SIMPLE40 x 50 cm, EN MESADA GRANITO

6.4.2 Accesorios

El bafio en el aula lleva toallero de barra, porta rollo y percha.
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6.4.3 Griferia

Se suministraran e instalaran:
1 griferia tipo Acerenza en lavatorio de bafio
1 griferia tipo de cocina Acerenza (mesada aula)

6.5- Planos conformes a obra

Al finalizar las obras, el Contratista debera suministrar planos conforme a obra de toda la
instalacién realizada, de acuerdo a lo realmente ejecutado. Estos planos deberan contar con la
aprobacion de la Intendencia de Rocha, en su Division Arquitectura, de acuerdo a la normativa
vigente.

7. INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacion de UTE vigente y
Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador
registrado y habilitado por UTE.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se debera consultar a la Memoria
General de Instalacion Eléctrica de ANEP.

e Los trabajos a realizar corresponden a la instalacion eléctrica completa del sector a
ampliar, que comprenden 2 aulas nuevas, una de ellas con bafio (ver planos=

e Se detallan los trabajos a realizar en planos, correspondientes a la ampliacion del edificio,
con una nueva aula con bafios para educacion inicial.
El presente plano es un esquema de la instalacién a ejecutar con la ubicacién de las
luminarias, tomas tableros, etc.; por lo que la Empresa Constructora deberd presentar
luego de ejecutada, planos de la instalacion con sus correspondientes canalizaciones,
circuitos unifilares, etc.

Todo de acuerdo a la normativa de UTE.

e La propuesta incluird todos los materiales y elementos inherentes para la ejecucién total y
completa de todos los trabajos y especificaciones de estos recaudos. Incluira los materiales
y los trabajos que aun no estando indicados en los mismos, sean necesarios para la
correcta terminacién y funcionamiento de las instalaciones. Los materiales a instalar
deberan cumplir con las especificaciones de las normas UNIT y UTE.

e El instalador debe prever las obras civiles de las instalaciones de enlace, las cuales
deberan estar correctamente ejecutadas al momento de la instalacién de los conductores
de la acometida, cumpliendo con lo establecido en el capitulo | de la Norma de
Instalaciones.

e El trabajo de la instalacion eléctrica no sera considerado como terminado hasta estar en
operacion correctamente y aceptado por la Supervision de Obra.

Los relevamientos efectuados pueden no ajustarse totalmente a la realidad. Asimismo, pueden
existir cafierias 0 canalizaciones embutidas, sanas en apariencia, pero deterioradas por la
humedad u otros motivos, que en su caso deberan resolverse. Por este motivo, y a efectos de
que el oferente calibre el volumen y dificultad de los trabajos a ejecutar, se recomienda
inspeccionar el local, previo a la confeccion del presupuesto.
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En Ultima instancia la instalacién resultante respondera y operara segun lo indicado en planos
adjuntos

Se realizaran los trabajos e incluiran los materiales que dentro del conjunto no se hubieran
expresamente especificado pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las
instalaciones, asi como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes

El procedimiento constructivo ademas de cumplir con las Ordenanzas y recaudos particulares
debera contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Todos los recaudos que componen la instalacion deberan estar certificados por UNIT, aquel
material que no estuviera normalizado por UNIT se aceptara la validez de la norma de origen
siempre que la misma cuente con reconocimiento de validez internacional.

Se deberé tener presente la coordinacién y concatenacién de los trabajos con los rubros que
tengan incidencia directa en obra y en la marcha general de la misma de manera de evitar
atrasos e interrupciones innecesarias.

El picado de canaletas debera realizarse de forma prolija y ordenada teniendo presente que la
terminacion de algunos paramentos es el mismo componente (ladrillo visto) por el cual se
sugiere el uso de maquinaria para realizar dichos trabajos.

Los tendidos realizados por paredes, tabiques y contrapisos deberan ser tapados con arenay
portland al 4 x 1 considerando las terminaciones en cada situacién, en caso de duda debera
consultarse a la Supervisién de Obra.

En ningun caso las cajas de centro, registros, brazos, etc. deberan quedar rehundidas mas de
5mm.

Todos los tableros, al momento de entrega de la obra, llevaran en su contratapa un esquema
especificAndose todo lo que dicho tablero contiene de manera de lograr una facil ubicacion de
posibles problemas.

Descarga atierra

Se descartaré el actual sistema de puesta a tierra.

La puesta a tierra de las instalaciones, se efectuara mediante el hincado de jabalinas tipo
Copperweld de 3 mts. Para asegurar la resistencia reglamentaria, se utilizaran tantas jabalinas
como sea necesario, interconectadas mediante linea de enlace de cobre desnudo de 50 mm2.
Los circuitos de informatica contaran con una puesta a tierra independiente y aislada de la
correspondiente a circuitos comunes. Dicha puesta se efectuara mediante el hincado de
jabalinas tipo Copperweld en lugares adecuados.

7.1 Gabinetes de tableros:

Los tableros seran embutidos segun detalles, y estaran confeccionados como minimo en chapa
No.20, con calados para las canalizaciones, elementos de proteccion que permitan instalarlos a
un mismo nivel en su parte superior y rieles DIN en la sujecion de su parte inferior.

Llevaran dos manos de pintura antiéxido, y dos de terminacién, respondiendo al color naranja
en toda el area interna (encerrada por el frente calado), y color a ser determinado
conjuntamente con Supervision de Obra para el area externa (todas las caras visibles del
frente, marcos y puerta). En la cara interna de la puerta, se dispondra un plano a una escala
adecuada, indicando la porcion de instalacion controlada por dicho tablero.

Dicho plano sera cubierto por una placa de acrilico transparente que asegure su proteccion y
permanencia.
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Presentaran cerradura autotrabante con maneta (triangular) extraible, del tipo exigido por UTE
para puerta de CGP.

Estaran totalmente equipados con interruptores automaticos tipo TQ-DIN.

Lo mismo se aplicara a las cajas de centralizacion, las que contaran con rieles DIN y frente
calado.

7.2 Interruptores

Seran Termomagnéticos monoblock.

Los interruptores de hasta 25 amperes seran bipolares o tripolares de tipo TQ para riel Din,
con un poder de corte minimo de 6KA.

Los interruptores de 30 amperes 0 mas, asi como aquellos que de un tablero comandan otro,
seran tipo monoblock con poder de corte minimo de 25 KA.

Como excepcidn, los técnicos del Area de Obras, en acuerdo con el técnico proyectista, podran
autorizar otras marcas, sujeto a la presentacion de muestras acompafiadas con documentacion
y certificaciones técnicas.

En cada tablero se dispondra un disyuntor diferencial. Los disyuntores diferenciales a utilizar
seran de alta sensibilidad, se utilizaran a ese solo efecto (queda prohibida la utilizaciéon de
elementos que rednan en un solo cuerpo los relés térmico, magnético y diferencial).

Los mismos deberan estar montados sobre un tablero no conductivo. Dicho tablero contara con
un interruptor general termomagnético tetrapolar y los disyuntores diferenciales tetrapolares
gue el instalador entienda necesario, sobre todo en caso de existir sistema informatico.

Todos los interruptores seran de una misma marca, prohibiéndose la mezcla de marcas y/o
modelos.

Como excepcién, y en caso que lo justifique, se permite que los interruptores generales y los
disyuntores diferenciales difieran de los interruptores de derivaciones.

7.3 Canalizaciones:

Ductos Pléasticos o Electrocanales se deben fijar mediante tornillos con arandela plana y
sistemas tipo Fischer, en nimero adecuado y a no més de 50 cm. de distancia entre éstos.
Nunca se montaran con su tapa hacia abajo.

Tubos Plasticos o Metdlicos instalados de forma aparente se deben fijar con soportes
metalicos galvanizados, atornillados con sistemas tipo Fischer, grapas metalicas tipo cepo
galvanizadas amurados con arena y Portland o grapas metalicas del tipo omega con cierre por
sistema de cufias.

Bandejas o Escalerillas Metélicas se deben montar con soportes tipo ménsulas, u otros
accesorios especificos de fabrica u adecuados a las estructuras de fijacion. Los soportes deben
ser amurados con arena y Portland, y/o atornillados a camisas de expansion metalicas o
sistemas tipo Spot.

Cajas de Llaves, Tomas de Corriente y/o Comandos instalados de forma aparente se deben
fijar con tornillos y sistemas tipo Fischer que deben mantenerlas perfectamente al “firme”, de
no lograrse, se amurara un elemento para dar cumplimiento a lo solicitado.

Piezas embutidas

Se debe coordinar su ubicacion con las juntas y/o las tramas de los revestimientos tanto de
interiores como de exteriores, debiendo quedar niveladas y aplomadas, no se aceptaran cajas
gue su arista este refundida a mas de 1cm. de las terminaciones.

Conectores:
En los puntos en que corresponda, se utilizaran terminales y manguitos de compresion,
prohibiéndose la utilizacion de soldaduras de estafio.
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7.4 Tipos de luminarias a colocar:
Las instalaciones para iluminacion se entregaran completas, con sus canalizaciones,

conductores, impedancias, ignitores y lamparas segun detalles de ubicacién de puestas
indicadas en planos.

Las luminarias a utilizar seran las siquientes:

o En los locales a construir como ser aula y conexion al edificio existente, se
deberan colocar bajo la cubierta de Isodec, las luminarias, que seran fijadas con
soportes especificos a tal fin. En el exterior se colocaran en los lugares indicados en
planos.

En forma inclinada y fijada sobre los paneles tipo ISODEC, se colocaran con cafieria
metalica aprobada por UTE y LATU, donde se colocaran luminarias tipo LI-1 Interior de
acuerdo a la planilla correspondiente.

o En el bafio se colocara luminaria tipo LI-2, de acuerdo a las planillas
correspondientes.

o Las luminarias exteriores de pared en muros seran del tipo indicado en las

planillas respectivas. Estas seran del tipo LE-1, todas exteriores.

7.5- Terminaciones
Las plaguetas seran del tipo Conatel Linea AVE de primera calidad.

7.6 — Planos conforme a Obras Eléctricas:
El sub contrato eléctrico debera entregar los planos conforme a obra, firmados por el Técnico
Instalador interviniente.

8. ALUMINIO

La perfileria a utilizar sera de aluminio anodizado de 20 micrones en las series descriptas en
las planillas correspondientes.

Tanto para el uso, medidas y defectos en el material y componentes, como para la carpinteria
en lo referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y ensayos
mecénicos se regiran por las normas UNIT correspondiente a cada sistema, serie de perfileria 'y
fabricante.

Todas las aberturas deberan tener sus herrajes correspondientes en perfecto funcionamiento.

En las puertas se debera colocar cerradura Tipo “Star” 710 doble cilindro con ala de avién en
bronce cromado.

Se colocaran retenes de goma en todas las puertas para evitar los golpes de las hojas.

Las aberturas de aluminio se detallan en las planillas correspondientes, con dimensiones,
series, perfileria y terminaciones.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE LAS ABERTURAS SE DEBERAN RECTIFICAR EN
OBRA.
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9. CARPINTERIA DE MADERA

Las aberturas indicadas con PE son puertas existentes.

Las aberturas nuevas se indican con la simbologia C1, C2, etc., de acuerdo a lo indicado en las
planillas correspondientes.

Se trata de un trabajo completo e incluye por lo tanto todos los materiales, elementos tareas y
gestiones para su total terminaciones para lograr un perfecto acabado y funcionamiento,
aunque no hubieran sido todos ellos expresamente especificados o nombrados.

Las maderas a emplearse, seran de la mejor calidad y apariencia, bien secas, de fibras rectas,
sin nudos, manchas ni insectos. Las piezas seran sin uniones o remiendos.

Se exigira el ajuste perfecto y la colocacién exacta de los herrajes, los que deberan quedar
perfecto estado de funcionamiento.

Debera tenerse especial cuidado en su manipulacién, evitando golpes y manchas para su
posterior tratamiento con protector para madera y con la cantidad de manos recomendadas por
el fabricante.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE LAS ABERTURAS SE DEBERAN RECTIFICAR EN
OBRA.

10. HERRERIA

Los elementos de herreria son basicamente las rejas y elementos se seguridad, que se
realizaran de acuerdo a cada planilla.

Todas las rejas se rectificaran en obra debiéndose ademas verificar la coincidencia vertical y
horizontal de cada uno de los componentes de las mismas con las correspondientes a las
aberturas (de aluminio o madera) a cubrir, siempre y cuando correspondan a tal situacion.

Todas las rejas cuya ubicacion implique riesgos de seguridad (por ejemplo vértices o aristas
salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberan contar con las medidas
apropiadas para salvar tal riesgo (topes, protecciones de goma, color, etc.).

Los demés detalles se indican en las planillas correspondientes.

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS DE LAS ABERTURAS SE DEBERAN RECTIFICAR EN
OBRA.

11. PETREOS

La mesada en el aula, se realizaran en granito gris nacional, de primera calidad.

Se confeccionaran de acuerdo a la planilla y detalle correspondiente.

Componentes y sustrato. Los granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin
trozos rotos o afiadidos, no podra presentar picaduras, rifiones y otros defectos. Tampoco se
aceptara que tenga pelos o grietas.

Colocacion. Asentados sobre losa de hormigén armado. La colocacion y nivelacién se hara de
acuerdo a la practica corriente para cada tipo de material y trabajo, en perfectas reglas del arte
del buen construir.

En los puntos de toque con otros materiales se debera dejar juntas abiertas de 5mm o sellada
con una masilla basandose en poliuretano tipo Sikaflex-1A Plus.
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Rejuntado. Las juntas en general se llenardn con cemento blanco c/ tierra de color mineral o
silicona. La pieza se protegera convenientemente.

Limpieza. Se quitaran grasas, mezclas y otras manchas; previa a la aceptacién final se
realizara un lavado con esponja o trapo de algodén y agua limpia.

12. PINTURAS:

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las
gue indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervisién de Obra lo
indique.

En superficies con revoques nuevos se debera esperar el fraguado total de los mismos antes de
aplicar la pintura. Se aplicara una mano de imprimacion para luego dar dos manos minimas de
pintura.

Los tipos 0 marca de pintura podran ser de igual o superior calidad y performance que los
indicados.

Los trabajos de pinturas a cotizar son los siguientes:

12.1 En revoques interiores: los revoques interiores se terminaran con dos manos minimas de
pintura de igual o superior calidad y performance que las del tipo Incalex Dulux superlavable semi-
mate para paredes interiores.

En interiores de todos los locales con terminacién revoque, color blanco tiza.

Se deberan respetar todas las especificaciones del fabricante.

12.2 En revoques exteriores: Sobre todos los revoques exteriores verticales, horizontales,
pretiles, antepechos, mochetas, etc. Luego de haber secado totalmente los revoques, se pintaran
con de sellador pigmentado tipo Incafrent, la primera mano de pintura impermeabilizante diluida al
30% y dos manos de pintura tipo Incafrent puro color a definirse por la Supervisiéon de Obras.

12.3 En carpinteria de madera: se terminaran segun indicaciones en planillas y detalles
correspondientes.

12.4 En superficies metalicas: se prepararan las superficies metalicas segiin especificaciones
del fabricante. En todos los casos se aplicaran dos manos de antioxido tipo Cromox y
posteriormente se aplicaran tres manos de esmalte sintético color gris tipo grafito N° 24 Ferroxid
de Renner, similar o mejor.

Las areas a pintar corresponden a las areas nuevas a construir. Se pintaran en su interior,
exterior y aberturas y rejas correspondientes.
El edificio del actual (existente) no se pintara.

PLAZO DE OBRA: 180 DIAS LABORABLES DE CONSTRUCCION
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