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Fecha: 17-05-2021

OBJETO DE LAS OBRAS:

Sustitucioén parcial de techos
Tiempo de duracion de obra 40 dias laborables para la construcciéon

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos
recaudos, incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente
especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la
obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la
responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra terminada con
arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o
Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de
accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que correspondan aplicar.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervision de Obra,
pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no
cuente con la autorizacién correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la
Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones
existentes o a terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que
proporcione muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcién Provisoria hasta
tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se
retiraran todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa
Contratista debera mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas afectadas a
la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del
mismo Yy el alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento
como argumento para futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:
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- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.
- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras Publicas MTOP y
anexos

Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de
catalogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un
determinado fabricante. Se establece que también seran aceptables ofertas de
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente
y aceptadas por el Arq. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza
de materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca
importada, los plazos correspondientes de importacién o fabricaciéon corren por
exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en
cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo o marca que no
cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de
la referencia

TRABAJOS A COTIZAR:

A DEMOLICIONES
F CUBIERTAS

CAPITULO A. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

MOVIMIENTOS DE TIERRA'Y DEMOLICIONES

4— Demoliciones y retiros a realizar
Retiro de cubiertas livianas y cielorrasos. 285 mc

CAPITULO F. CUBIERTAS LIVIANAS

Se retiran cubiertas livianas y cielorrasos de sector indicado en gréficos.

Se coloca cubierta de paneles tipo “ISODEC PIR” 8cm de espesor o similar
calidad

INSTALACION ELECTRICA
Se realiza canalizacién aparente con ductos blancos de PVC chatos. Se
reinstalan las luminarias existentes.

VARIOS
26.07 Limpieza diaria general y final de obra
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OBSERVACIONES
Se deberan realizar todas las acciones necesarias para la correcta ejecucion y
terminacion de los trabajos.

La visita de obra sera obligatoria.
La empresa podra utilizar la energia eléctrica y el agua del local escolar.

Puesto que se debera sustituir mas del 50% de las cubiertas de todo el local,
durante ese tiempo no se va a lograr la plena presencialidad. Por esta razén se
evaluara previamente el traslado de los servicios escolares a un local solidario
O en caso que no se consiguiera uno cerca, la vuelta a la virtualidad por ese
periodo de tiempo.

Con ese objetivo, la empresa adjudicataria realizarda la mudanza de
equipamiento escolar en caso que asi se requiera.

Ar ilvia Stawski
Residente de FLORES
ANEP CODICEN
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