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OBJETO DE LAS OBRAS:

Re impermeabilizacion de azoteas

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los detalles
y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la
obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y
obligandose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa de Montevideo), OSE,
UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que correspondan
aplicar.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Supervisién de Obra, pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo
gue considere mal ejecutado 0 que no cuente con la autorizacidon correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la
Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o0 a terceros que puedan
producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione muestras para su eleccion,
previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerard terminada y no tendra Recepcién Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el Supervisor
de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retirardn todos los escombros y
residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deber4d mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas
afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance de las obras a
ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.
- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP y Apartado 1, Accesibilidad
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TRABAJOS A COTIZAR:

El plazo de las obras sera de 50 dias laborables para la construccion.

F CUBIERTAS

CAPITULO A. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES

4— Demoliciones y retiros a realizar

Se retira impermeabilizacion existente en la zona sombreada 178mc
Se retira relleno hasta losa en 100 mc

CAPITULO F - CUBIERTAS

Se re impermeabiliza azoteas 167 mc en horizontal

Reparacion de pretiles

Correccion de pendientes > 3% hacia los desagues.

Alisado de arena y portland en toda el area a re impermeabilizar.
Colocacion de embudos de bajada

Colocacion de membrana de PVC por personal calificado. La empresa deberd comprobar

idoneidad en la colocacién de este material.

La cubierta del edificio EDO6 lleva aislacion térmica, por esa razon va a requerir un murete de

contencion en el perimetro.

En caso que no hubiera en el mercado membrana de PVC se podra realizar con membrana
asfaltica de 42kg de marca reconocida, colocando encima recubrimiento mecénico de

arenay portland segun MCG del MTOP

VARIOS

Se repara dintel de aula de inicial. Se pinta toda la mocheta con similar pintura.

Limpieza de cubiertas y bajadas de pluviales.

PINTURA
Se realiza pintura de cielorrasos en toda el area de intervencion
Se pintan SSHH de nifias/os.

OBSERVACIONES

Se deberan realizar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

La visita previa al local seré obligatoria.

En caso de presencialidad plena en el local educativo, se debera interferir lo menos posible con el
normal funcionamiento de las actividades. Debiendo coordinarse toda tarea con direccion y la

arquitecta residente.
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Arq. Silvia Stawski
Residente de Flores
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