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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

LOCAL:          ESCUELA N° 19 

UBICACIÓN:         JOSÉ GONZALEZ 438 

CIUDAD:                     TRINIDAD 

DEPARTAMENTO:    FLORES 

PADRON N°:             2679 
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Escuela N°19 Trinidad 

Fecha: 15-05-2021 

OBJETO DE LAS OBRAS: 

Re impermeabilización de azoteas 
 
GENERALIDADES 
 
Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los detalles 
y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminación a la 
obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y 
obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las 
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o más completa de Montevideo), OSE, 
UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que correspondan 
aplicar. 
 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (en adelante MTSS) vigentes. 
 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo 
que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la 
Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros que puedan 
producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione muestras para su elección, 
previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el Supervisor 
de las mismas. 
 
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos los escombros y 
residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas 
afectadas a la obra. 
 
Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance de las obras a 
ejecutar no aceptándose el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos. 
              
Documentación de Referencia 
 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP y Apartado 1, Accesibilidad 
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TRABAJOS A COTIZAR:       

El plazo de las obras será de 50 días laborables para la construcción.  

F CUBIERTAS 
 

CAPITULO A. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES 
 

4– Demoliciones y retiros a realizar  
 
 
Se retira impermeabilización existente en la zona sombreada 178mc  
Se retira relleno hasta losa en 100 mc 

 
 

CAPITULO F – CUBIERTAS 
 
Se re impermeabiliza azoteas 167 mc en horizontal 
Reparación de pretiles  

Corrección de pendientes > 3% hacia los desagües.  
Alisado de arena y portland en toda el área a re impermeabilizar. 
Colocación de embudos de bajada 
Colocación de membrana de PVC por personal calificado. La empresa deberá comprobar 
idoneidad en la colocación de este material.  
La cubierta del edificio ED06 lleva aislación térmica, por esa razón va a requerir un murete de 
contención en el perímetro.  
En caso que no hubiera en el mercado membrana de PVC se podrá realizar con membrana 
asfáltica de 42kg de marca reconocida, colocando encima recubrimiento mecánico de 
arena y portland según MCG del MTOP 
 
VARIOS 
Se repara dintel de aula de inicial. Se pinta toda la mocheta con similar pintura.  
Limpieza de cubiertas y bajadas de pluviales.  
 
PINTURA 
Se realiza pintura de cielorrasos en toda el área de intervención 
Se pintan SSHH de niñas/os. 
 
OBSERVACIONES 
Se deberán realizar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
La visita previa al local será obligatoria.   
En caso de presencialidad plena en el local educativo, se deberá interferir lo menos posible con el 
normal funcionamiento de las actividades. Debiendo coordinarse toda tarea con dirección y la 
arquitecta residente.  
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Arq. Silvia Stawski 
Residente de Flores 


