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OBJETO DE LAS OBRAS

Las obras comprenden:
1- Sustitucion de cubierta
2- Reformaran los bafios de alumnos
3- Aula 1 se aplacard yeso en sector humedades, acondicionamiento de cielorrasos existentes.
4- Instalacidn exterior de desagiies. Se realiza a nuevo desde bafios alumnos hasta la fosa séptica.
Se coloca nueva grasera en cocina y su conexidn a ramal nuevo.
5- Instalacién Eléctrica— Aula 1y 2, instalacién a nuevo.

El area cubierta total afectada a las obras es de 210 m2
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GENERALIDADES

La presente memoriay los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de acondicionamiento y reformas
en Escuela N° 55 — Sarandi Chico de Cuadra, de la ciudad de Durazno, con acceso desde Ruta 100. Las obras
comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para
completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que
aun sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para una construccién
esmerada y una correcta terminacién, en un todo de acuerdo a las normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacién expresada en planos,
planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.

Para toda situacidn que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y detalles regira la
Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (en
adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP estd realizada siguiendo el orden de la MCGMTOP vy refiere a la
misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Direccion Sectorial de Infraestructura del
Consejo Directivo Central de la ANEP a través de su Area de Proyectos a realizar el presente Proyecto de
Arquitectura es el Autor Intelectual del mismo segun se indica en el Articulo 5 de la Ley 9739, por lo que
todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de terminaciones, o de usos, etc. que se
propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las obras, o por el Arquitecto Supervisor de Obras, o por
cualquier otro actor involucrado en el proceso de construccion del proyecto, requeriran de su conformidad
para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas deberan
ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al respecto, no pudiendo la (o las)
Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ningin concepto optar libremente por
ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del periodo de ejecucién de obras y durante el periodo de Recepcidn Provisoria de la
misma, la ANEP ejercerd el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta en uso de los
mismos, a través de Arquitectos Supervisores de Obra (en adelante ASO).

En el caso de darse una situacidn en el que las partes acuerden cambios que signifiquen la modificacion de
los recaudos graficos el Contratista deberd actualizar los mismos y enviarlos por duplicado al AP y al ASO,
dichos cambios solo se daran por vélidos y factibles de ser materializados en obra una vez sean aprobados
formalmente por el AP y el ASO.

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras
y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por
las distintas empresas Subcontratistas que participen en la ejecucidon y/o suministro de materiales y
componentes. Asi mismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la
Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicidn de las instalaciones exteriores al predio de los Servicios
Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confeccién de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin perjuicio
de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva debe ser
propuesta al AP y al ASO en la etapa del estudio de los recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del andlisis de los recaudos solo deberan haberse formulado en
forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.
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No se admitira bajo ninglin concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido el contenido de
los recaudos.

El ASOpodrd ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o parcialmente
aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no retinan las condiciones de ejecucién y/o
terminacién especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias: Las Obras Complementarias que se deban realizar (vallado,
construcciones provisorias para los operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra
contratada, siendo el Contratista el responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique
omisién del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental.

-Afectaciones a terceros.

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de construcciones
transitorias se deberd avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad para cada caso. Se avisara
en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los permisos correspondientes. Se retiraran
de obra todos los desechos de construccidn y se tratara de evitar la produccidn de polvo y ruidos molestos.
Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas relativas a
la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi como velar por la
seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que
eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construccion,
tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se deberdn cumplir las leyes, ordenanzas
y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo
la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien elaborara un Plan de
Seguridad en Obra del que se entregara una copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
numeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los
mismos establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o componentes. Se establece que
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el AP y el ASO, que a los
efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales alternativos,
podran en casos particulares de especial consideracidon designar técnicos que emitiran los informes
correspondientes, resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

6-Cronograma y organizacion de los trabajos.

El Contratista deberd presentar previo a la firma del contrato un cronograma de barras del tipo Diagrama de
Gantt de las tareas a realizar, el cual deberd ser aprobado por el ASO.

El contratista debera ademas presentar un Plan de Obras al ASO, serd responsable de la organizacién general
de la obra, de la oportuna iniciacién de los trabajos y de la realizacidn de los mismos cumpliendo los plazos
estipulados previamente. Se deberan determinar con claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la
planificacion de obradores, la organizacién de todas las construcciones provisorias y depdsitos de materiales.
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7-Vigilancia.
Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista deberd establecer vigilancia
permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.

8-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y la obra en
construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberdn estar permanentemente
limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y permanente funcionamiento de todas sus
instalaciones.

9-Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el APy el ASO,
se deberd presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobaciones ante los
organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espafiol el contratista debera presentar
su traduccidn certificadas por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista deberd contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante que
realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de
la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP de forma de
asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual deberd estar
perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una idea cabal de
la disposicién y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurard permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los trabajos, de
mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las érdenes del capataz. El ASO
podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.
Se asegurara la participacién de personal especialmente calificado para la colocacién o aplicacion de todos
los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los suministradores.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacién de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y memorias
adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y conexiones
necesarios que den como resultado una edificacién terminada, limpia y preparada para su puesta en uso
inmediato.

1-Visita al lugar.
Serd obligatoria la realizacién de una visita al sitio segln se establece en el Pliego de Condiciones Particulares.
Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las observaciones o los
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inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena ejecuciéon en tiempo y forma, de acuerdo con
las reglas del arte y del buen construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra serd el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se debera ajustar el
cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista deberd programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes tareas de
modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa previa
correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios, etc.) se
propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafileria, estructura, Instalaciones,
etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el ASO y el
AP, a los efectos de definir la solucion definitiva, la cual se formalizara por escrito con acuerdo de todos los
actores.

El Contratista debera coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacién plan-altimétrica de todas las puestas
de la Instalacidn Eléctrica y de todas la puestas de la Instalacién Sanitaria segun lo especificado en planos y
memorias correspondientes.

En los casos en que seglin acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes de las
especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse con la antelacién suficiente, a fin de que se asegure
mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con materiales de calidad y performance similar o
mejor a la especificada en los recaudos.

El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacién con al ASO y el AP en todos los casos en que se
presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucién de los trabajos tal cual se indica en planos
planillas y memorias, no pudiendo en ninglin caso ejecutar una solucion sin la aprobacién formal de los
mismos.

4-Tramitracion y planos.

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales
a los efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. Para esto
deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la
normativa vigente; todas las copias necesarias serdn a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares el Contratista realizard a su cargo los ajustes en la
totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra. Al finalizar la obra entregard a la Administracion
un juego de copias fisicas en papel y sus correspondientes en formato digital (*.dwg) de planos
debidamente actualizados, asi como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su
respectiva final de obra.

El Contratista debera solicitar y obtener la habilitacién de las construcciones ante la Direccién Nacional
de Bomberos.
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A- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1 Implantacidén en obra.
1.1 Preparacion del Terreno

1.1.6 Plan de seguridad

Serd responsabilidad del Contratista, cumplir con toda la normativa vigente en temas de la Seguridad en la
Obra.

Se debera presentar plan de trabajo, detallando medidas de seguridad a adoptar para los trabajos descriptos.
El mismo se deberd presentar al DO, previo al comienzo de las obras, para su aprobacion.

Se debera proponer medidas que hagan hincapié en el cuidado de los nifios, como medidas de seguridad,
barreras, y todo lo necesario para evitar posibles accidentes.

1.18 Fletes de implantacién

1.1.9 Cartel de obra

Sera de lona con estructura de madera, las dimensiones son de 0.85m x1.85m.

El mismo sera proporcionado por el Contratista segun establezca la Corporacién Nacional para el Desarrollo
en el caso de que sea ésta quién supervise las obras.

1.2 Construcciones Provisorias

1.2.0 Advertencia

La presente obra de construccion se desarrollard en una escuela en funcionamiento, por lo que se deberan
extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los espacios utilizados
por los alumnos, docentes y personal de cualquier tipo de la institucién educativa.

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos que
sean necesarios para la misma.

Deberdn coordinarse especialmente con las autoridades de la institucién la realizacion de las tareas
potencialmente mas peligrosas cono el montaje de elementos prefabricados pesados, etc.

1.2.1 Barreras o Vallas

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la MCGMTOP y en
un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales vigentes.

El vallado deberd delimitar claramente el drea de la obra y las dreas de acceso de materiales, personal, las
construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

El Contratista deberd asegurar la estabilidad y durabilidad del mismo debiendo realizar durante el
transcurso de la obra las tareas de mantenimiento necesarias para su conservacién en perfecto estado,
tanto constructivo como visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades de la Escuela una distancia de seguridad entre el vallado
y los lugares a los que puedan acceder libremente los nifios.

1.2.2 Cartel de Obra

El mismo sera proporcionado por el Contratista segun se detalla en los recaudos correspondientes o lo
gue establezca la Corporacidon Nacional para el Desarrollo en el caso de que sea ésta quién supervise las
obras.

1.2.3 Edificaciones para el personal y de servicio

El Contratista deberd realizar la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP vy exigidas por el
MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para las mismas, tanto
constructivas como de areas.

13 Instalaciones Provisorias
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1.3.1 Instalacién de agua

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

El Contratista debera gestionar y proveer el suministro provisorio de obra no pudiendo utilizar el
abastecimiento de la Escuela. La red debe ser disefiada por un técnico capacitado y resolver todas las
necesidades planteadas tanto por la obra asi como las construcciones provisorias.

El Contratista sera plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer agua en la
cantidad necesaria para las multiples tareas y especialmente resolviendo el desaglie de las instalaciones de
los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales y Nacionales vigentes.

El Contratista serd responsable del mantenimiento de la instalacidn durante el transcurso de la obra.

1.3.2 Instalacion de energia eléctrica

El Contratista deberd gestionar y proveer el suministro provisorio de obra, no pudiendo conectarse a la red
de la Escuela. La red debe ser cuidadosamente disefiada por un técnico capacitado incluyendo todos los
dispositivos de acceso y seguridad para proteger a los operarios y a la propia red y la potencia necesaria para
la correcta realizacion de todas las tareas.

El Contratista serd responsable del mantenimiento de la instalacidn durante el transcurso de la obra.

Debe cumplirse en todos sus términos lo expresado en la MCGMTOP.

3 Seguridad en Obra.
Rige todo lo indicado en la MCGMTOP.

2.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Generalidades: Cotas y niveles

Se respetaran los niveles de terminacidon indicados en los recaudos graficos.

El nivel 0.00 de piso terminado corresponde al nivel de piso terminado de la construccion existente entre las
nuevas de manera de no generar diferencias de nivel en la circulacién y accesos a los locales.

Todas las dimensiones planialtimétricas deben tomarse de los recaudos de albafiileria y de las mediciones
referidas a las construcciones existentes, los cuales tienen prioridad en este apartado sobre el resto.

2.1.1- Zanjeado para caieria exterior de desagiie, excavacion para cdmaras de desagiie.

Se debera realizar la excavacion para la sustitucion de los cafios de desaglie que se indican en graficos, asi
como las excavaciones para las cdmaras a rehacer.

Las caiierias subterrdneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se taparan con un minimo de 20
cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de la zanja en capas de 15cm.
Las caiierias de PVC en contrapisos se apoyaran y protegeran con arena. Se evitara su contacto con morteros
de cal.

Las tuberias a colocar deberdn contar con anclajes se ubiquen en zanja y cuando su didmetro sea mayor de
160 milimetros se colocaran anclajes cada 10 didmetros como minimo, 1,60 metros minimo.

En cada unién de tuberia a ramal se realizard un anclaje de hormigdn magro.

Considerar las excavaciones necesarias para la construccion de las cdmaras de Inspeccion.

3.0 RELLENOS

3.1.0 Relleno granular bajo contrapisos interiores
En el sector de cocina, donde se ejecutara nuevo el contrapiso, se debera retirar 15 cm de material de relleno,
para su re compactacién. Quedara a criterio del ASO si es necesaria la reposicién parcial o total del material
de relleno, para el cual se utilizard un material granular de CBR mayor a 10. Sobre este relleno se colocard el
contrapiso segun se detalla en la presente memoria.
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4.0 DEMOLICIONES
4.0 Generalidades

Se deberd cumplir rigurosamente con lo establecido por la normativa vigente de Seguridad e Higiene para la
Industria de la Construccién, asi como todo lo especificado en la MCGMTOP.

4.1 Demolicion de muros

Se realizaran las demoliciones indicadas en planos en cocina y comedor. Previo a la ejecucion de los mismos,
se deberdn realizar los cateos antedichos, a los efectos de determinar si es necesario la colocacidon de
refuerzos estructurales en estos sectores. En el caso de que asi sea, la empresa debera realizar los célculos
correspondientes, respetando el disefio de la cocina y el sshh.

4.13 Picado de contrapiso y pisos

Se retiraran contrapiso y piso en el sector SSHH a ejecutar. Los escombros seran retirados del local, en un
lapso no mayor a 24 hs. No se podran dejar en lugares donde obstruyan pasajes, o generen riesgo para los
usuarios.

4.15 Picado de revestimientos interiores en sshh
Se picaran todos los revestimientos existentes tanto en el comedor como en la cocina. Los mismos, se
revocaran posteriormente.

4.20 Apertura de vanos
Segun graficos, en sshh para puerta.

4.21 Retiro de cubierta

Se deberd considerar el retiro de las aberturas del comedor y cocina.

Recordar que los elementos de se desamuren o retiren, se entregaran a la Direccidon de la escuela
inventariados. Si la direccidon determina que no son de utilidad para la escuela, la empresa debera hacerse
cargo de la disposicién final de los mismos, cumpliendo con las normativas municipales.

4.26 Retiro de escombros

La empresa sera responsable de el retiro de los escombros, y de su correcta disposiciéon cumpliendo con las
normativas Municipales. No podran dejarse acumulados escombros por mas de 24horas. No se podran
acopiar materiales en pasajes, ni obstruir accesos al local escolar.

4.27 Retiro de instalaciones

4.27.1 Retiro de instalaciones eléctricas

Se deberan retirar instalaciones existentes tanto en el comedor como en la cocina, para realizar nuevo todo
el cableado, iluminacién, tablero nuevo, y todo lo indicado en graficos correspondientes.

4.27.2 Retiro de instalaciones sanitarias
Se deberad retirar todas las instalaciones existentes tanto interiores, como exteriores, segln se indican en
planos a rehacer.

4.28 Retiro de cubierta liviana

Se deberd desmotar la estructura y cubierta en su totalidad, cumpliendo con las normas de seguridad
establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios
del local o terceros, asi como del resto de las construcciones.
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Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.4 VIGAS ESTRUCTURALES

5.4.1 VigadeHA

La empresa debera considerar la posible colocacién de un perfil a modo de sustituir viga de hormigdn . Todo
esto debera ser confirmado por medio de los cateos correspondientes ya planteados en la presente Memoria.
5.4.2 Viga de perfil c galvanizado estructural ARMCO (o similar)

Estructura galvanizada tipo ARMCO . La estructura de la cubierta se realizara con perfiles tipo C galvanizados,
las dimensiones seran las establecidas en el plano.

5.4.3 — uniones y anclajes
Segln establezca el fabricante.

5.4.6 — Montaje
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

5.4.7 — Clavaderas
Las clavaderas se sustituyen en una 100%, colocando perfiles C galvanizados. (ver plano de estructura)

6.1 Obra Himeda

6.1.1 Ladrillo de campo cierre de vanos
Se deberd considerar el cerramiento de los vanos de la ventana del sshh actual. Se debera tener especial
cuidado en mantener espesores de los muros existentes.

6.1 Obra Seca

6.23 Tabique placa cementicia + yeso sanitario e15cm con lana vidrio 50mm 18k/m4
Se trata de tabiques que se componen de una estructura metalica con aplacado de placas de yeso (verde si
corresponde) y aislacion central, y placa de cementicia al sshh

Llevaran una doble estructura metdlica independiente que optimizara su respuesta acustica. Estos montantes
de 70 mm, de chapa galvanizada C24 irdn desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las
especificaciones del fabricante en cuanto a su separacién y se sujetardn superior e inferiormente y abajo
mediante soleras de 70 mm. Arriba se asegurardn a la losa de hormigdn armado o al cielorraso y abajo se
colocaran sobre los pisos de monolitico. Lateralmente los tabiques se afirmardn en paredes existentes.

Dentro de la tabiqueria se colocara un manto de lana de vidrio de 50 mm x 14 k/m3 de densidad al interiory
se sellaran acusticamente los encuentros con cerramientos horizontales y verticales.
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Deberdn preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la estabilidad y el anclaje de
elementos de equipamiento, por medio de un refuerzo de estructura en esos puntos.

6.23 Carrera y dinteles de hormigén armado

Bajo Aberturas de aluminio a colocar en SSHH, se realizara antepecho de hormigén armado del ancho del
muro rustico por 10 cm de altura, con pendiente del 10 % hacia el exterior y armados con 4 @ 8 longitudinales
y estribos @ 6 cada 25 cm. Su longitud sera la del vano mas 30cm hacia cada lado; en el caso de vanos entre
pilares los hierros se anclaran a los mismos.

Se colocaran dinteles sobre las puertas de acceso a sshh y en los casos no indicados, para vanos de hasta
1.50m, se realizara con hormigoén tipo C200 segun UNIT 972 dintel del ancho del muro rustico por 0.20m de
altura, armado con 4 @ 8 tratados y estribos @ 6 cada 0.25 m.

7 Aislaciones Humidicas

7.1.3 Revoque hidréfugo en muro exterior
En los pretiles a reconstruir se debera realizar a nuevo el revoque con hidréfugo.

Se deberd considerar reparar sector de encuentro de galpdn con aula 1.

8.2 Contrapiso SSHH
Se realiza un contrapiso de balasto empastado.

9.1 Paramentos Verticales
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCG y la MCGMTOP.

9.1.1 Revestimientos interiores

9.1.1.1 Reparacion de revoques interiores

Se realizardn las reparaciones y/o sustitucion de los revoques exteriores especialmente los pretiles,
mochetas, etc. existentes y de los revoques interiores en los locales a intervenir que se encuentren
deteriorados.

Se procedera de la siguiente manera: los revoques de reparacion y/o sustitucion a realizarse seran como
minimo a dos capas con terminacion (textura y/o color) similar al plano que los contiene, teniendo especial
cuidado en mantener los plomos existentes y evitando que se note la unién entre revoque nuevo y existente.

Todos los sectores de revoque reparados que tengan como terminacion pintura, se deberan preparar para
su posterior aplicacién y se deberd esperar a que los paramentos se encuentren totalmente fraguados y
secos.

Todos los morteros con base de arena y cemento deberdn aplicarse sobre el sustrato humedecido para
evitar la pérdida de agua por absorcién de la base.
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Todos los revoques deberdn estar perfectamente escuadrados y nivelados, en general no se admitiran
capas mayores a 10mm, en caso de ser necesario obtener espesores mayores se interpondra entre 2 capas
de mortero una malla acrilica tipo TEJIDO 107 SIKA.

No se permitird realizar ningun tipo de revoque sobre muros que tengan menos de 72hs. de acufiados.
En ningln caso se permitirdn revoques con fisuras de ningun tipo. Todos los cantos vivos de mochetas
revocados (aberturas) llevaran cantoneras flexibles de PVC.

9.1.1.3 Revestimiento ceramico en sshh

Normas generales.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso se estipule en los
recaudos. El Contratista deberd presentar muestra de los materiales a emplear y ejecutar ensayos de su
colocacidn, todas las veces que el ASO asi lo requiera para su aprobacion.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando las alineaciones
de las juntas, las cuales seran de las dimensiones minimas que admitan los tipos de piezas a colocar,
debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su realizacién.

En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este serd ejecutado con toda limpieza
y exactitud, el ASO examinard la calidad de los cortes pudiendo solicitar que los mismos se realicen en
taller si a su juicio los cortes en el sitio no rednen las condiciones de exactitud requeridas. Si por cualquier
causa que fuere, el revestimiento no tuviera la calidad requerida para la clase de materiales de que se
trate, a juicio del ASO, el Contratista estara obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

Todos los cantos de mochetas vivos que se indiquen revestidos deben ingletarse, estos cortes a 45°
deberan realizarse exclusivamente en taller con herramientas de corte especializadas (al elegir los
revestimientos, éstos deben tener un espesor tal que permitan cumplir con esta condicion).

En todos los casos debe replantearse correctamente la totalidad del revestimiento a los efectos de
anticipar los cortes que sea necesarios realizar a las piezas y la ubicacion de los mismos. El ASO debera
realizar la aprobacién de los despiezos previo a su colocacién pudiendo ordenar la sustitucién de parte o
el total del revestimiento en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla
general se ubicaran los cortes en los sectores menos visibles del local.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de las instalaciones: llaves,
tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua, gas, etc. de instalaciones sanitarias.
Todos los accesorios, plaquetas de instalacion eléctrica, etc. deberdn quedar colocados coincidiendo con
un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el centro de las mismas.

Ceramicos

Se utilizara para todos estos revestimientos ceramica color Blanco Mate de 60 x 30 cm, colocada de forma
apaisada.

Dicha baldosa cumplird con las siguientes especificaciones técnicas:

J absorcién al agua 12%

. resistencia minima a la flexién 3245 kg/cm2

J resistencia a los dcidos por encima del 20% ASTM C-650

J resistencia al cuarteo segiin IRAM 11571

. Resistencia a la abrasion segliin norma europea EN 154, PEIV.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA
impermeable.

Se colocaran Enel SSHH y la cocina, las piezas deberan ser uniformes. La altura del revestimiento seran
hasta 1.80. en sshh, y 90 cm sobre mesada, en la cocina, se debera revestir también el resto de las paredes,
hasta una altura de 1.80mt. Como terminaciéon se deberad colocar una buiia de aluminio entre el
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revestimiento y el revoque de 1xlcm. En las aristas vivas, se colocara una cantonera de aluminio de
2*2cm.
No se aceptaran piezas que no sean de color uniforme, la empresa debera presentar una muestra a la DO.

9.1.2 Revestimientos exteriores

9.1.2.1 Reparacion de revoques exteriores — emparejar con revoque fretachado
Se considerara reparar los revoques que estén en mal estado en la fachada en su totalidad. Luego a los efectos
de unlflcar se apllcara u_n revoque fretachado .

9.1.3 VARIOS

9.1.3.2 Buiia de aluminio

Se colocard una bufia de aluminio de 1*1cm, como terminacién entre el revestimiento y el revoque tanto en
cocina como en sshh.

9.2 Cielorrasos

9.2.6 Reparacion de cielorraso en cocina, en sectores donde se realizan demoliciones.
Se deberan reparar las superficies que se vean afectadas por las demoliciones, dejandolas listas para pintar.
Sin (ver Item 9.1.1.1 de la MCP)

9.2.7 Cielorraso de PVC
En el sshh se colocara cielorraso de PVC. En tablilla, color blanco.

9.3 Pavimentos

Generalidades.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos sus puntos.

Se realizardn respetando los materiales indicados en la planilla de terminaciones por cada local y
respetando todo lo indicado en cuanto a materiales y procedimientos indicados en la MCGMTOP asi como
las instrucciones de los respectivos fabricantes.

En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocacién definitiva se deberd hacer un replanteo de los
despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios, en general no se admitiran cortes
que generen piezas menores a 100mm, debiendo el Contratista solicitar las reuniones de coordinacién de
obras que sean necesarias para resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. El ASO debera
realizar la aprobacién de los despiezos previo a su colocacion pudiendo ordenar la remocién total del
mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general se tratara de
que los cortes se sitlen en los lugares menos visibles. Los cortes deberan ser ejecutados con total limpieza
y rectitud, no admitiéndose en los mismos discontinuidades de ningln tipo. En todos los casos en los que
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las piezas puedan modularse (ya sean multiplos o submultiplos) con las del revestimiento de la pared los
despiezos deberdan coincidir.

Componentes Constructivos.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

a-Zdcalos. Se colocaran en todos los locales donde se indique en las planillas de terminaciones por local
y tendran las caracteristicas indicadas en los recaudos.

Los zdcalos de Finger joint se colocaran pegados en toda su extensidon con adhesivo de alta resistencia
inicial tipo SIKA MAXTACK. Los zdcalos de aluminio se colocardn segun se indica en planillas y detalles
pegados a un listén de madera maciza fijado cada 50cm con tornillo y taco expansivo. En cualquier caso
se debe asegurar una fijacion duradera teniendo en cuenta el uso intenso al que estaran sometidos los
elementos.

b- Coordinacién con terminaciones de tapas y cajas. En todos los casos los niveles del piso terminado
deben coincidir exactamente con los de cualquier otro elemento integrado al mismo no admitiéndose
discontinuidades de ningun tipo.

c- Pendientes. En los pavimentos exteriores seran las indicadas en los recaudos graficos correspondientes.
En caso de no estar indicados deben realizarse de forma de conducir el agua pluvial hacia los desagles
establecidos en el Proyecto de Instalacién Sanitaria o lejos del edificio hacia el terreno natural permeable.

9.3.1 Pavimentos interiores

9.3.1.2 Baldosa monolitica

Para el sshh y la cocina se usara baldosa monolitica.

Se seguiran en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la colocacién de
pavimentos de la Memoria Constructiva General.

En general se realizaran en baldosa monolitica de 300x300x17mm pulida, lustrada y biselada, tipo
Gris Claro 300 Compacto JB de Blangino, , (0 que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad). El peso serd de 43Kg por metro cuadrado. Solo se admitiran piezas de
primera calidad.

A los efectos de su colocacidn se seguiran las especificaciones que se detallan a continuacion:

- Utilizar mezcla de asiento formada por cemento de albaiiileria (tipo Ancaplast similar o mejor) en una
parte del mismo y 4 de Arena Mediana (o entre Fina).

- Preparar con la minima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plasticay asi evitar
un posible asentamiento de las placas.

- Distribuir con la cuchara de albafiil cortandola en los bordes para que ésta no ascienda por la junta.
- Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechada bien espesa
constituida por 2 partes de cemento de albafiileria y una de agua. Utilizar para tal fin una esponja de goma
espuma. Untar la lechada y apoyar con leve presién sobre la cara posterior cubriendo la misma, pero dejando
sin pintar la zona central.

- Colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes de cabo de martillo.
Las baldosas se colocardn al hilo, siendo muy importante se exija al colocador el maximo cuidado en la
medicidn de los niveles de la correcta colocacién de cada baldosa sin dejar diferencias de niveles entre los
bordes

- Prever juntas de Imma 1,5mm.

- Realizar el tomado de juntas después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la colocacidn.

Se deberd prever:
- Que el espacio de la junta y el piso estén perfectamente limpios.
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- Que la superficie a empastinar no esté sometida directamente a los rayos solares o a la accién del
viento.

Proporciones:
- Pastina: 1 Kg.
-Agua:1/2 L.
- Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no exceda los
45 minutos.
- Verter agua en un recipiente y agregar la pastina gradualmente hasta la proporcién indicada mientras
va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La pastina debe ser mezclada hasta presentar
un color homogéneo, similar al del COMPACTO.
- Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina endurece no
agregue agua, tirela y prepare pastina nueva.
- Distribuir con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.
- Efectuar los movimientos del secador en forma diagonal a |a junta, para no arrastrar la pastina de las
mismas.

Las entrepuertas entre sshh y cocina se realizaran del mismo material que el piso del local que queda al lado
en que la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura esta cerrada.

9.3.1.14 Zécalo de monolitico

En general donde los muros son de mamposteria y el pavimento de monolitico, los zdcalos interiores seran
de 10x30cm (obtenidos por corte de baldosas), de iguales caracteristicas al pavimento interior, se colocaran
con adhesivo tipo Binda de Sika similar o mejor.

Al exterior no se colocara zécalo.

Las juntas de los zdcalos deberan coincidir en todos los casos con las de los pisos.
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10.2 Inclinadas livianas

CUBIERTAS DE CHAPA GALVANIZADA

10.2.1 - Cubiertas de chapa galvanizada y Accesorios

Se procedera a sustituir las chapas existentes, de todos los sectores indicados en la Planta de Techos

Se colocard una nueva cubierta de chapa de acero espesor 0,6mm de perfil trapezoidal tipo BECAM BC35. Se
respetaran todas las indicaciones del fabricante para solapes minimos, métodos de montaje, manejo del
material y todos los accesorios necesarios para dar completa terminacidn al cerramiento y estabilidad
estructural. El anclaje sera mediante tornillos auto-perforantes galvanizados de 1/4x3/4 con arandela
cdncava galvanizada y arandela de goma. Se colocara el borde derrame canaldn de chapa galvanizada pintada
segun detalles; asi como las babetas, cumbreras, etc, realizando todos los trabajos necesarios para dar
completa estanqueidad.

10.2.7 - Canalones de chapa Galvanizada

Los canalones de chapa galvanizada calibre 18 tendran una pendiente minima del 2%, asi como todos los
accesorios de conexién, tapas, soportes, El amure de pretiles y correas se realizard segin detalles o mediante
mortero tipo A, si corresponde. Bajo falddn de los locales se colocard membrana de polietileno tipo Isolant
TB 10 de 10mm de espesor.

Generalidades.

Se suministraran los tipos de carpinteria segin las respectivas planillas (aberturas, muebles), y se
colocaran en las ubicaciones indicadas en plantas y alzados. El Contratista debera realizar al ASO y/o AP
toda observacion que entienda pertinente con respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc.
de las aberturas y/o equipamientos.

Las maderas vistas a utilizar seran de primera calidad, bien estacionadas, sin defectos, nudos, manchas,
etc., toda la carpinteria serd lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija.

En todos los casos las medidas deberan ser rectificadas en obra.

El Contratista serd responsable del cuidado y proteccién de todos los elementos una vez llegados a la obra
y hasta la recepcidn provisoria de la misma y deberd reponer a su costo cualquier elemento que resultara
dafiado en ese periodo. El ASO podra rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo
especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento del suministro a
la obra como durante el transcurso de la misma.

Se respetara todo lo indicado en planillas.

Generalidades de Aberturas de aluminio

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se suministraran y colocaran las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se indican en
las respectivas planillas.
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Se tendrd presente y se suministrardn todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al
funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos,
terminaciones, etc.

El Contratista debera realizar al ASO y/o AP toda observacidn que entienda pertinente con respecto a la
forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Se podran aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el disefio
indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de aperturay cierre, y den garantias de
procedencia del material y de la fabricacién, de su resistencia mecdnica, a la corrosién y hermeticidad. Las
mismas deberan ser iguales o mayores a las correspondientes a su uso y/o a las especificaciones de los
recaudos.

El Contratista serd responsable del cuidado y proteccidn de todos los elementos una vez llegados a la obra
y hasta la recepcién provisoria de la misma y debera reponer a su costo cualquier elemento que resultara
dafado en ese periodo. EI ASO podra rechazar cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo
especificado en las planillas correspondientes o en esta memoria tanto en el momento del suministro a
la obra como durante el transcurso de la misma.

a-Materiales. Perfiles: Se emplearan perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni ampollas,
rectos y con las siguientes caracteristicas:

Aleacion: 6063 cuya composicion quimica deberd cumplir la NORMA UNIT 670-82/TABLA 2

Temple: T6, segiin NORMA UNIT 669-82.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2300 kg /cm2, limite elastico 1700 kg /cm?2

Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “AA” (Aluminium Association) / Aluminium Standard and Data
—2003 Tablas 11.3211.10/12.2 2 12.10

Terminacion superficial: segun lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado serd: Clase A13.

Debera estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-2001

El espesor minimo de la pintura electrostdatica en polvo en caso de indicarse pintadas sera de 60 micrones.
Requisitos estructurales: se basara en la Norma UNIT 50-84 “Accién del Viento sobre las Construcciones”.
La deformacién de los elementos en direccion perpendicular al plano debera ser menor o igual a L/175y
no mayor a 15mm.

Disefio y secciones: Se debera respetar lo indicado en planillas y fachadas, en el caso de que por motivos
estrictamente constructivos el subcontratista entienda que debe cambiarse el disefio de un tipo de
abertura, dicho cambio deberd ser coordinado exclusivamente con el AP, no pudiendo realizarse de
ninguna manera sin la aprobacion por escrito del éste.

b- Accesorios. Burletes: Se empleardn los que requiera cada linea de acuerdo con los catalogos de las
Empresas, debiendo ser en EPDM (sin excepcidén en Fachadas y techos vidriados) o en PVC flexible.
Felpillas: En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno siliconado con las
dimensiones de acuerdo al catdlogo de las Empresas, debiendo asegurar una compresion minima de 15%.
Bisagras: Serdn de aleacion de aluminio, salvo indicacién en contrario, y se empleardn las
correspondientes a cada linea.

Cierres: Se emplearan las correspondientes a cada Linea salvo indicacién en contrario, se detallaran en la
cotizacidn y se pondran a consideracién del ASO cuando sea requerido.

Colocacion de Vidrios: En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC flexible de acuerdo al
espesor del vidrio y a lo indicado en los catdlogos de las Empresas, en las demads hojas méviles y vidrios
fijos se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM o PVC flexible tipo cuiia del lado interior.
Protectores de desaglie: Todos los desaglies estaran cubiertos con protectores de nylon.

Dispositivos de estanqueidad: En las corredizas se colocardn como minimo en el centro de los marcos
inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

Grampas de amure: Serdn de aluminio o acero galvanizado. Siempre que el disefio de los perfiles lo
permita se colocaran por “encolizado” y se fijaran por recalcado de las aletas del porta grampa. Deben
colocarse cada 50 cm. mdéximo y a 25 cm. de los extremos.
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Remaches: Seran de aleacién de aluminio

Tornillos: Seran de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en atmésferas
agresivas, por ejemplo marinas. En general podran ser de acero cadmiado o galvanizado.

Otros accesorios se indicaran en planillas.

c- Selladores. Se empleara Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio anodizado o
aluminio/vidrio.

Se empleara Silicona Neutra para el sellado de juntas de: aluminio/aluminio pintado o aluminio/hormigén
0 para juntas con vidrio laminado.

Se empleard cuando la junta lo requiera cordén de respaldo en espuma de polietileno con el diametro
adecuado para obtener una resistencia firme.

En todos los casos en que se produzca un contacto entre perfileria de aluminio y carpinteria metalica se
debera interponer entre los mismos una lamina de polietileno de 150 micrones o una cinta adhesiva tipo
3M SCOTCH 43+ a los efectos de evitar la corrosidn por par galvanico.

d- Fabricacion y armado de aberturas: Deberdn respetarse las siguientes exigencias:

Los cortes a 45° y a 90° deberdn combinar adecuadamente sin dejar entre si luces ni presentar rebabas,
resaltes o limaduras. Las uniones se realizaran de acuerdo a lo indicado en los Catalogos de cada Empresa
asegurando una segura y resistente fijacién.

Las dimensiones de las hojas deberdn realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en
las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y
reposicién de vidrios y accesorios.

El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin excepcion,
utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de
los marcos y hojas donde se realizardn pruebas de estanqueidad antes de la colocacién en obra.
e-Colocacién: En general en las aberturas al exterior se realizard un amure del marco con mortero
hidréfugo tal como se indica en los detalles. Debe calcularse el espesor del amure de manera de que el
tapajuntas deje ver la totalidad del bloque del muro interior.

Los tubulares en el caso de haberlos se fijardn segin se expresa en las planillas y detalles
correspondientes.

f- Limpieza y mantenimiento. Es necesaria una limpieza periddica para mantener las superficies en buen
estado. Se recomienda el empleo de agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta
conveniente agregar un 10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios.

Para eliminar manchas de grasa, vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disan,
nafta, acetona o alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera
incolora.

g- Vidrios. Todas las aberturas se entregaran con los vidrios correspondientes tal y como se indican en las
planillas, DVH o comun segun el tipo de abertura, el espesor de los mismos debera estar correctamente
dimensionado por el contratista de acuerdo a los tamafios de las piezas y la movilidad de las mismas.

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Se suministrardn y colocaran todos los tipos de Acero inoxidable que se indican en planosy sus respectivas
planillas, siguiendo todas las especificaciones alli descriptas.
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Se suministrardn y colocaran los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpinteria, herreria y
aluminio, siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes. Deberan cumplir con las
Normas UNIT 68 y 86, referidas a los valores, tipo y definicion.

Los espesores seran los recomendados por la Norma, para dimensiones y presiones que deban soportar
(UNIT 50y 82).

En general llegaran colocados en las aberturas correspondientes, de no ser asi, a colocacion de los mismos la
realizard exclusivamente personal especializado.

Sectores a pintar:

Interior:

Comedor, paredes y cielorraso

Cocina, paredes y cielorrasos
Exterior: todo el volumen donde se ubica el comedor y la cocina incluyendo la direccién y el depdsito,
fachada posterior, mochetas.

Generalidades

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las que
indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para cubrir bien
y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de Obra lo indique.
En superficies con revoques nuevos se deberd esperar el fraguado total de los mismos antes de aplicar la
pintura. Se aplicard una mano de imprimacion para luego dar dos manos minimas de pintura.

Los tipos o marca de pintura podrdn ser de igual o superior calidad y performance que los indicados.

17.1 Pintura sobre mamposteria, hormigon y yeso

17.1.5 Pintura al agua en cocina y comedor interior

Los revoques interiores se terminaran con dos manos minimas de pintura de igual o superior calidad y
performance que las del tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes interiores.

En interiores de todos los locales con terminacién revoque, color blanco. Se realizara un friso en el
comedor, con un color mas obscuro, en una altura de 1.20mt. Color a definir por AP y ASO

Se deberdn respetar todas las especificaciones del fabricante.

17.1.5 Pintura al agua para cielorraso en cocina y comedor

Se terminaran todos con dos manos minimas de pintura para cielorrasos antihongo tipo Inca color blanco
mate (o que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad) Los
cielorrasos de yeso, se terminaran con enduido pulido y pintura blanca mate.

17.1.18 Mamposteria Exterior: Pintura latex al agua acceso al comedor y cocina.

Se deberad incluir la pintura de la fachada posterior y lateral, y todos los sectores que no estan revestidos en
piedra laja de el volumen donde se ubica el comedor.

Se deberdn hidrolavar todos los revoques existentes.

Sobre todos los revoques exteriores indicados como “grueso”, verticales, horizontales, pretiles,
antepechos que no se revistan, mochetas, hormigones vistos, canalones, etc. Luego de haber secado
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totalmente, se pintardn con de sellador pigmentado tipo Incafrent, la primera mano de pintura
impermeabilizante diluida al 30% y dos manos minimo de pintura tipo Incafrent puro color blanco tiza.
Sobre los revoques indicados como “fino” se procedera igual que con los gruesos pero el color un tono
mas oscuro, que serd definido con muestra y aprobacién del Supervisor de Obra. Sobre los revoques
exteriores de la caja de escalera se procedera igual que lo descripto pero el color sera gris oscuro segun
muestra.

Sobre revoques exteriores existentes: Se procedera al hidrolavado de todas las superficies revocadas
exteriores, luego de reparados los revoques y fraguados, se aplicara proteccion igual a la descripta en el
punto anterior

18.0 Generalidades

Se realizard en un todo de acuerdo con los recaudos graficos correspondientes, las Memorias especificas
de Instalaciéon Sanitaria y la MCGMTOP.

En general los aparatos se colocaran segun se indica en los recaudos graficos. La distancia del eje de un
inodoro al plano vertical lateral mds préximo nunca sera inferior a 35cm, y en los casos de inodoro y bidet
la distancia entre los ejes respectivos no serd inferior a 60cm.

El contratista debera coordinar y verificar la posicion de las instalaciones en relacién con las salidas de los
aparatos. No se admitiran errores en los cortes de los revestimientos de piso.

Las cajas sifonadas se colocaran entre los aparatos o en lugares poco visibles del Local y en todos los casos
deberan coincidir con al menos 1 junta del revestimiento del piso, para lo que se fijardn a su posicion final
en conjunto con el replanteo del pavimento.

a. Alcance de las obras
Instalaciones totales y suministros para los siguientes trabajos:
¢ Cafieria de Desagiie Subterranea.
e Cafieria de Ventilaciones
e Cafierias de Pluviales Subterrdneos.
¢ Entradas de agua.
¢ Abastecimiento de agua.
¢ Instalacién de Supergas.
¢ Suministro de aparatos, griferias, cisternas.
¢ Colocacion de aparatos griferias, cisternas.
¢ Permiso de Sanitaria ante Intendencia correspondiente y sus inspecciones hasta obtener la
Final de Obra.
¢ Inspecciones de direcciones de obra de A.N.E.P., hasta certificacidon final y plano de acuerdo a
obra.
b. Normasy ordenanzas:
Rigen las disposiciones ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia Departamental de Durazno,
Intendencia Departamental de Montevideo, OSE a las cuales deberd ajustarse el contratista en todo
momento. Reglamentaciones de gas MIEM.
¢ Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.
¢ Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT y Ordenanzas de la Intendencia
Municipal de Montevideo.
e Ademads de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal de Montevideo, las cafierias,
accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.
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¢ Serd de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban realizarse a
cualquier parte de la estructura ya existente, se debera pedir autorizacidn a la Supervision de Obra, la que
dard las instrucciones necesarias.

c. Especificaciones Técnicas.

“En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catdlogo y tipos de equipos,
elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también seran
aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares,
presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales, elementos
o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos correspondientes de importacion
o fabricacidn corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en
cuenta y no sera excusa para la instalacién de otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones,
dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la referencia”

d. Materiales
Todos los materiales a emplearse serdn nuevos, de primera calidad, cumplirdn con la norma UNIT
correspondiente e indefectiblemente deberan ser aprobados por la reparticién Municipal de Canelones.
Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segun UNIT, deberan cumplir con las
normas del pais de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Direccién de Obra antes del ingreso del
material a la obra.
Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber efectuado la
observacidn la Direccion de Obra.
No se podra mezclar materiales de diferentes marcas.

e. Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones
¢ Tuberias Hierro Fundido norma UNIT 94
e Tuberias polipropileno (PPS) tipo Awaduc o Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) norma UNIT 206 y
647.
e Las tapas y contratapas de los registros serdn de hormigén vibrado marca de hormigén marca "Rocco",
"Petraglia" o similar calidad.

f. Materiales abastecimiento de agua
¢ Tuberias de Hierro Galvanizado norma UNIT 134
Para cafierias expuestas indicadas en planos.
 Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusion (“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar aptas
para agua fria y caliente) con accesorios del mismo material con insertos metélicos en los puntos de
conexion con tuberias de diferente material o llaves de corte.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO Y TUBERIAS PARA
TERMOFUSION
AQUASYSTEM,
Diametro nominal HIDRO 3 o Similar
o Similar
R T — Tuberias aptas solo para Tuberias aptas para termofusion y
termofusion @ nominal en mm. rosca ¢ nominal en pulgadas.
diametro nominal 20 mm 20 (PN 20 - serie 3,2) 1/2”
diametro real interior 14,4 14,5
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20 —serie 3,2) 3/4”
diametro real interior 18,0 19,1
diametro nominal 32 mm 32 (PN 20 —serie 3,2) 1Y
diametro real interior 23,2 23,9
diametro nominal 40 mm 40 (PN 12 - serie 5,0) 11/4”
diametro real interior 32,6 30,8
diametro nominal 50 mm 50 (PN 12 —serie 5,0) 1.1/2”
diametro real interior 40,8 40,9
diametro nominal 63 mm 63 (PN 12 —serie 5,0) 2"
diametro real interior 51,4 51,7

g. Materiales para abastecimiento de supergas
La red de tuberias de abastecimiento de supergas sera nueva en todo su recorrido, desde la
ubicacion de la garrafa de supergas en adelante, serdn tuberias y piezas de acero sin costura con
revestimiento epoxi (FBR) segtiin norma UNIT 134-59.

h. Valvulas (llaves de corte)
Todas las llaves de paso esféricas cumplirdn con las especificaciones de las normas DIN 259, B5 2779 u otra
internacionalmente aceptada. La esfera sera de bronce o latéon cromado de alta resistencia, el sello de la esfera
con el cuerpo se realizard mediante asiento de teflén.
El eje sera de latén o bronce y su sello se realizara mediante doble asiento de teflon. El cuerpo de la vdlvula
sera de latén o bronce niquelado.
Las llaves de corte de los locales sanitarios serdn del tipo embutir con volante y capuchdn, las llaves que se
ubiquen en espacios con cielorrasos, enterradas en bocas o a la vista en locales de servicio podran ser del tipo
a palanca.
Todas las llaves de paso deberdn de estar debidamente “etiquetadas” para poder ser identificadas.

i. Proteccion y sujecion:
Desagiies (Primaria-Pluviales-Ventilacién):
Las columnas de PVC/PPS en mochetas se forraran con carton corrugado para permitir la dilatacion
segln su generatriz y llevaran cuplas de dilatacién, lubricadas con grasa neutra, que se dispondran
inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.
Las cafierias exentas se sujetaran con grampas tipo "cepo", separadas 2 m como maximo, confeccionadas en
angulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilatacion de la cafieria segin su
generatriz. Estardn debidamente protegidas contra la corrosidn por zincado en frio. Para columnas grampas
“cepo” 160 mm-110 mm.
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Las caferias subterrdneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se tapardn con un minimo de 20
cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de la zanja. Las cafierias de
VC/PPS en contrapisos se apoyaran y protegeran con arena. Se evitara su
contacto con morteros de cal.
El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desaglies de aparatos, de acuerdo al proyecto y en
coordinacion con la direccidon de obra, de manera de permitir la correcta terminacién de los pavimentos y
revestimientos.
Las cafierias de PVC/PPS en ninguin caso podran quedar expuestas a la radiacion solar directa.

j- Abastecimiento y supergas:
Las cafierias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con mortero de arena y
cemento, se evitara su contacto con morteros de cal, se alojardn en canaletas amplias que permitan la libre
dilatacion de cada tramo segun la generatriz del caifio. Contamos con agua caliente generada por calefones en
Cocina, Kitchenette Docente y SSHH Docente.
Las cafierias en contrapisos tendran una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno natural, tendran una
tapada minima de 30 cm. y serdn recubiertas con hormigdén magro de espesor no inferior a 5 cm.
El subcontratista dejard posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al proyecto y en
coordinacién con la direccion de obra, de manera de permitir el correcto aplacado y terminacién de los
tabiques.
Las caferias de hierro galvanizado no embutidas, se sujetardn con grampas tipo “cepo”, separadas 1,50 m
como maximo, confeccionadas en planchuela de hierro de 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la
dilatacion de la cafieria segun su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosion por zincado
en frio o metalizadas. En su penetracion en contrapisos o muros se protegeran con mortero de arena y
cemento, se evitara su contacto con morteros de cal.
Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Las curvas a 90° se realizardn con fittings, evitandose el
doblado del cafio.

k. Pruebas
Caiierias de desagiies
Se aplicara una prueba hidraulica a las cafierias a construir, esta consistira en llenar las cafierias, las
camaras y bocas lustradas en su interior, colocando previamente los tapones necesarios. Se
comprobara que no varia el nivel de agua.
Para las tuberias de PVC/PPS en ramales, verticales o en entrepiso se llenaran las tuberias con una
carga minima de 2,00 metros sobre el nivel del piso terminado del local que se prueba.
Cafierias de abastecimiento
Todas las caferias de abastecimiento (sin importar tipo y procedencia) deberdn someterse a una carga
hidrostatica equivalente a 7 Kg. /cm2 en toda su extension durante una hora, no debiéndose observar pérdidas.
En caso de que la instalacién tenga mas de un nivel se colocaran dos mandémetros, uno al comienzo de la
cafieria de distribucion y otro al final de la misma.
La prueba manométrica solamente podra realizarse mediante la utilizacién de una bomba hidraulica, para
elevar la presion a la medida indicada para esta prueba. El mandmetro a utilizar tendra un rango de escala que
no serd inferior a 10 Kg/cm2. No se aceptara la utilizacidn de otro elemento de elevacion o medicidn de presion
gue no sea en indicado anteriormente.
Caiierias de supergas
Se hara de acuerdo a pruebas de estanquidad segtiin norma UNIT 1005:2000, anexo C.
Para la prueba de estanquidad debe utilizarse como fluido de prueba aire o gas inerte, y no debe usarse otro
tipo de gas o liquido.
Prueba final
Con planos de acuerdo a obra, confeccionados y suministrados por el subcontratista, una copia en poliéster
color y una copia en papel poliéster, se realizara una inspeccion final ocular verificando lo siguiente:
o Retiro de todos los accesos de subterranea, verificando que las tapas sean faciles
de remover, solo usando herramientas menores. (pico de loro y detornilladores)
o Verificacién que no se encuentren elementos extrafos en piletas de patio, bocas,
camaras, interceptores, etc.
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o Verificacién de funcionamiento de cisternas y recorrido de liquidos en cafieria
principal.

Verificacidn de colocacion de globos protectores en bajadas de columnas pluviales.
Verificacién de sombreretes en todas las cafierias de ventilaciones.

Verificacién de cafierias de hierro galvanizado, fijacion, pintura, etc.

Verificacién de llaves de corte, tanques, ruptor, horquilla, etc.

Verificacién de instalacién de cafierias agua corriente.

Verificacidn de instalacién de supergas.

Verificacién de instalacién y conexiones de aparatos sanitarios.

Otros.

O O OO0 O O O O

18.1- RED DE DESAGUES

Se realizard nuevo todo lo indicado en los graficos correspondientes (planta de sanitaria). Se conectara a la red
existente

Se excavara prolijamente las zanjas para la colocacion de tuberias de forma que no haya que efectuar rellenos
en demasia, solamente la colocacion necesaria para obtener en fondo que permita, el asentado del cafio en su
totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la tuberia.

Se respetara todo lo especificado en el Punto anterior “18.0 Generalidades”

Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba la oficina municipales correspondientes y por el representante
de la direccidn de obra, se procedera al tapado de las excavaciones, primero cubriendo la tuberia con arena o
arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el cafio, para luego seguir tapando, preferentemente a accién manual,
en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros apisonando cuidadosamente.

En la construccién de cdmaras, bocas y piletas seran seran de Ladrillo revocado y lustrado con Portland y sus
medidas se ajustaran a planos y de la ordenanza municipal de obras de sanitarias vigente. El ladrillo a emplear
serd de primera calidad, ira tomado con arenay pdrtland en una proporcidn 3x1, el revoque de la misma calidad
y proporcion y lustrado su interior con pértland puro aplicado a cuchara o llana, no se permitira lustrados con
pinceletay / o goma.

Las cdmaras de 1mt de profundidad tendran escalones de hierro galvanizado espaciados ¢/0.40mt.

Para las cdmaras de profundidad > 1.50 el ensanche tendra una altura minima de 1.20mt.

Las tapas de las cdmaras, bocas de desagiie, seran (salvo indicacidén en contrario) de hormigdn con marco de
hormigdn, reforzadas de la mayor calidad a juicio de la direccion de obra o su representante. Las exteriores y
en veredas seran lisas y las ubicadas en locales serdn aptas para recibir el mismo pavimento de los referido
locales. En todos los casos tendran tiradores de bronce para su facil remocién.

Grasera
Grasera Lider Aprobada Unit de 18 litros. (o0 que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad)

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO

Se abastece de la red existente, siendo responsabilidad del contratista reparar o/y sustituir lo que este en mal
estado. Dentro de la cocina y el sshh se hace todo nuevo, debiendo dejar una llave de paso en la union con la
red de abastecimiento existente, ademas de las sefialadas en el gréfico.

Se sustituiran todas las cafierias internas de abastecimiento de agua por tuberia en PP-R, de forma embutida
por pared respetandose todas las indicaciones del fabricante respecto a la instalacidon de éste material. Se
colocara "TE" de derivacidn para cada servicio con reduccién en ambos extremos @25 mm.

En cocina la entrada para abastecer se efectuara en diametro 25 mm.

Todas las cafierias para agua caliente se efectuaran en PP-R didametro 20 mm
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El abastecimiento de agua serd como indica la planta general, los materiales, protecciones y pruebas a
emplearse estan indicadas en GENERALIDADES ITEM18.0

Las tuberias indicadas como embutidas en paredes, por contrapisos / enterradas o en ductos sanitarios seran
en polipropileno con uniones soldadas a fusion.

Las cafierias que expuestas o exteriores de entrada y salida del tanque de reserva seran de Hierro Galvanizado
segln normas UNIT 134 e indicaciones en GENERALIDADES ITEM18.0

Desde este tanque se ejecutaran una red de distribucién en Hierro Galvanizado la que este al exterior el resto
sera en polipropileno con uniones soldadas a fusion enterrada hasta los servicios.

Se aclara que no se permitird el uso de distintas marcas en la construccion de las instalaciones de agua.

Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) seran del mismo material y marca, llevaran inserto
metalico en todos los puntos de conexién roscadas para griferias o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberias, cortes y termofusiones deberdan ser ejecutados con las herramientas
especificas segun los catalogos del fabricante.

18.3 APARATO SANITARIO, GRIFERIA Y ACCESORIOS

a-Artefactos sanitarios
Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

En servicios higiénicos de alumnos los inodoros serdan modelo Nérdico de Olmos con tapa, con cisterna
exterior (para SSHH), (o que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad), y los accesorios previstos seran un portarrollo de embutir y una percha (h=1.60m).

Los inodoros se asentaran con cemento portland blanco y se fijaran mediante tornillos de bronce y
tacos embutidos.

Se colocara un lavatorio tipo Nordico de Olmos. o que tengan caracteristicas similares, presten igual
servicio y sean de igual o superior calidad)

b-Griferia
Todas las griferias seran de bronce cromado, y los tipos serdn los siguientes:

e En servicios higiénicos Tipo monocomando para lavatorio corto Modelo dalia FV, (o que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad)

c-Cisterna
Se suministrara y colocardn cisternas exterior, acorde al modelo del inodoro
d-Llaves de paso

Todas las Illaves de paso seran de polipropileno termofusidn con volante y capuchdn cromado, con la
siguiente ubicacidn:

en la entrada de abastecimiento del bafio, y de la cocina y de calefén
en cada cisterna proyectada
e-Accesorios

La sujecion de los inodoros al pavimento se realizara por medio de bulones de Acero inoxidable de
3/8”, afirmados en tacos de expansion de bronce o acero inox. La junta entre los artefactos y el
pavimento se sellarad exclusivamente con silicona neutra.
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Las valvulas de descarga de los artefactos seran de bronce cromado o de acero inoxidable. Entre

ellas y los tubos de PVC se interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Los marcos y rejillas de piso de los SSHH serdn de bronce o acero inoxidable debidamente sujetos
al contrapiso mediante grapas soldadas.

Las colillas de conexidon de los artefactos seran pldsticas con extremos metdlicos (serdn uno macho
y el otro hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicion
de piezas (niple, entrerrosca o prolongacién).

Las tomas de los artefactos se dispondrdn simétricas respecto al eje del artefacto. En todos los
casos se dispondran tapajuntas niquelados.

Se realizard en un todo de acuerdo con los recaudos graficos correspondientes, las Memorias especificas

de Instalacion Eléctrica, la MCGMTOP.

Se trata del reacondicionamiento y/o ajuste de la instalacion eléctrica del sector de actuacidn, se debera

verificar la potencia contratada.

Todas las derivaciones deberdn ser acondicionadas de acuerdo a las actuales reglamentaciones de UTE

La misma se distribuird en forma aparente mediante bandejas, cafierias aparentes (PVC) vy

aprovechamiento cuando sea técnicamente posible de las cafierias embutidas existentes.

La totalidad del cableado (lineas generales, secundarias y derivaciones) y tableros se deberan verificar por

la empresa, quien hace suyo el proyecto, el cual debera cumplir con las normativas de UTE vigentes, asi

como la Memoria General de Eléctrica de ANEP que se adjunta .

Las canalizaciones a la vista deben replantearse en obra y su ubicacidn ser aprobada por el ASO y el AP.
1- Tablero1

Los tableros a utilizar serdn exteriores de chapa, homologados por UTE.

2- Canalizaciones
La canalizacion a utilizar serd con electrocanal de PVC color Blanco o Marfil, de 60x40 donde guardara
todo el cableado general. Los tendidos no deben presentar cambios de color en el material. En los casos
qgue el tendido atraviese muros, debera ser identificados inmediatamente antes y después de los pases.
Las bajadas a los toma corrientes y encendidos de luminarias se haran con cafio FUSGER con los
respectivos accesorios de igual o mejor calidad.

3- Puestas.
Se colocardn en las alturas establecidas en la Memoria General, en general los tomas de potencia se
colocardn a +0.30m de NPT, los tomas sobre mesada o para equipamientos especificas (heladeras, etc.)
se colocaran segln lo indicado en planos, de no indicarse las alturas se consultara al ASO cada caso en
particular. Las cajas de registro en general se colocaran a +2.10m
En las paredes que sean revestidas se calculara la posicidn de las cajas de manera tal que queden sobre
las juntas del revestimiento, para esto se dejaran sin amurar hasta que se realice el replanteo del mismo.
4- Luminarias
Serdn de los tipos establecidos en el cuadro de luminarias, en el caso de utilizarse modelos diferentes de
los especificados deberan presentarse muestras de los mismos al ASO y al AP quienes exclusivamente
autorizardn la sustitucion.

5- VARIOS:



CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

Plaguetas y médulos, linea ave de conatel o similar.
Todo el material residual de la instalacidn existente del local, debera ser inventariado y depositado en un
lugar designado por la Direccion del local.

6- DOCUMENTACION:
Planos veraces de la nueva instalacidn eléctrica con sus respectivos circuitos unifilares. Certificados de
medicidn de aislacién y descarga a tierra. Copia de los trdmites ante UTE. Toda la documentacion deberd
contar con la firma del Técnico responsable.

7- FIRMA TECNICA:
Se debera adjuntar copia de certificado de firma autorizada por UTE a
nombre de representante técnico de la empresa y responsable de los trabajos a realizar,
categorias A, B, C o D segln corresponda.

22.1 Extractor de sshh
Extractor de sshh de 100m3/h

25.2  Ayudas a Subcontratos
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

26.1 Técnico Prevencionista
Ver en esta memoria, Generalidades, 4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

26.2-26.3 Fletes
Ver en esta memoria, Generalidades, 3-Disposiciones generales de mitigacién de riesgo ambiental.

26.4-26.5 Limpieza final de obra

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucién. No se recibira la obra, ni podra considerarse
cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a satisfaccion del ASO,
incluida la limpieza fina, lavado de vidrios, pisos, etc. previa a la ocupacién y habilitacion del local para su uso.
Finalizada la obra el Contratista se retirard de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente
afectado por los procesos desarrollados en la mejor situacion de limpieza, prolijidad e incluso reparando a su
cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacion se llevara a cabo en total acuerdo con el ASO, y seguin
sus instrucciones especificas al respecto.

Serd de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente tanto de la propia obra como
de las excavaciones.

Arg. Valentina Beriao
Residente de Durazno




