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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 

                    LOCAL:         Escuela TECNICA Trinidad  

                    UBICACIÓN:        25 de agosto entre Batlle y Wilson Ferreira. 

         CIUDAD:                    Trinidad 

         DEPARTAMENTO:   Flores 

                   PADRON N°:            901 
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Escuela Técnica Trinidad 

Fecha: 7/04/21 

OBJETO DE LAS OBRAS: 

Re impermeabilización de azoteas y sustitución de cubiertas livianas 
 
GENERALIDADES 
 
Comprenden la finalización de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos, incluyendo todos los detalles 
y trabajos que sin estar concretamente especificados en los mismos sean de rigor para dar completa terminación a la 
obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y 
obligándose a entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las 
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o más completa de Montevideo), OSE, 
UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2014) vigentes que correspondan 
aplicar. 
 
Serán contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (en adelante MTSS) vigentes. 
 
Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de la Supervisión de Obra, pudiendo ordenar rehacer cualquier trabajo 
que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorización correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la 
Empresa Contratista a reclamación alguna.  
 
El contratista se responsabilizará por los daños y perjuicios a las instalaciones existentes o a terceros que puedan 
producirse por causa de las obras. 
 
Para todo tipo de material y/o terminación, se podrá solicitar al contratista que proporcione muestras para su elección, 
previo a la realización de los trabajos. 
 
La obra no se considerará terminada y no tendrá Recepción Provisoria hasta tanto no sea aprobada por el Supervisor 
de las mismas. 
 
Al finalizar los trabajos, la obra será entregada en perfecto estado de limpieza, se retirarán todos los escombros y 
residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberá mantener limpio y ordenado el sitio y demás áreas 
afectadas a la obra. 
 
Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance de las obras a 
ejecutar no aceptándose el desconocimiento como argumento para futuras variaciones en los costos. 
              
Documentación de Referencia 
 
En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regirán: 
- Pliego de Condiciones para Ejecución de obras de ANEP – CODICEN. 
- Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Publicas MTOP y Apartado 1, Accesibilidad 
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Escuela Técnica Trinidad 

TRABAJOS A COTIZAR:       

El plazo de las obras será de 45 días laborables para la construcción.  

A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
F CUBIERTAS 
VARIOS 
 

CAPITULO A. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES 
 

4– Demoliciones y retiros a realizar  
 
Se retira relleno e impermeabilización existente 44mc 

 
Retiro de cubiertas livianas y cielorrasos. 75 mc 
 

 

CAPITULO F – CUBIERTAS 
 
Se re impermeabiliza azotea 44 mc.  
Se retira relleno hasta la losa.  
Se realizan 2 embudos de bajada de acero inoxidable.  
Construcción de pendientes > 3% hacia los desagües 
Aislación térmica con poliestireno expandido 
Impermeabilización con membrana de PVC.  
En caso que no hubiera en el mercado membrana de PVC se podrá realizar con membrana 
asfáltica de 42kg de marca reconocida, colocando encima recubrimiento mecánico de 
arena y portland según MCG del MTOP 
 
CUBIERTAS LIVIANAS 
Se retiran cubiertas livianas y cielorrasos de sector indicado en gráficos.  
Se coloca cubierta de paneles tipo ISODEC con nucleo PIR o similar. Se deberá certificar que el 
producto tenga tratamiento previo anti termitas y hormigas.  
 
REVESTIMIENTOS-PINTURA 
 
Se pinta con pintura al agua para cielorrasos el sector donde se impermeabiliza azotea (secretaria 
y SSHH) 
 
OBSERVACIONES 
Se deberán realizar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la obra.  
 
Se procurará que los trabajos interfieran lo menos posible con el normal funcionamiento de las 
clases.  
Cuando se realice la sustitución de la cubierta liviana, que involucra 2 aulas, se coordinará 
previamente con la dirección del local para ubicar a los alumnos en otro lugar.  
 
Se utilizará el agua y la energía eléctrica del local.  
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Escuela Técnica Trinidad 

 
Arq. Silvia Stawski 
Residente de Flores 


