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. TODAS LAS MEDIBAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. TOBAS LAS ABERTURAS SE BIBUJAN VISTAS BESDE EL EXTERIGR
BATIENTE - POSTERIOR ICP ESCALA 1:25
MAT. HERRERIA COMUN
PERFIL "L" 1" 1/4" x 1/4"
4 | HORIZONTALES X
o g VERTICALES PERFIL "L" 1" 1/4" x 1/4"
o
c|a
< DIVISOR
= | CONTRAVIDRIO
ANCLAJE
COLOCACION GRAPAS A MAMPOSTERIA AMURADAS CON MORTERO DE CEMNTO PGRTLAND S-MCP
< MATERIAL ESTRUCTURA BASTIDOR PERFIL L 1" x 3/16"
o TABLERO CHAPA N°18
T -
PANGS
TERMINACION 3 MANOS DE CONVERTIDOS DE OXIDO TIPO HAMMERITE, LA ULTIMA MANO SE DARA EN OBRA.
VIDRIOS TIPO ESPESOR
MOVIMENTO |2| 2 POMELAS DE HIERRO 110mm.
g MANIOBRA g 1 g MANIJA TIPO FALLEBA
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