

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA**CODICEN****DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA**

(UNIDAD ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 9/15)

ANEXO C - CARATULA DE PRESENTACION

nov-21

DATOS DEL LOCAL	
TIPO Y NUMERO	Esc.150 - 307
DIRECCION	Av. Luis Batlle Berres 6431
LOCALIDAD	MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO	MONTEVIDEO

PROGRAMA	
OBJETO DE LAS OBRAS	MANTENIMIENTO

TECNICOS QUE INTERVIENEN	
ARQUITECTO:	Gustavo dos Santos Cruz / Sandra Soto
TECNICO AYUDANTE DE ARQUITECTO	Arq. Carla Firpo Zapata / Arq. Flavio Flores
METRAJISTA:	Precosteo: Arq. Firpo, Arq. Flores Verificación: Arq. Carolina Castells
ING. AGRIMENSOR:	NO CORRESPONDE
ING. CALCULISTA:	NO CORRESPONDE
ING. O TECNICO SANITARIO:	NO CORRESPONDE
ING. O TECNICO ELECTRICISTA:	NO CORRESPONDE

NOMINA DE RECAUDOS DEL PROYECTO EJECUTIVO

Nº	RUBRO	PIEZAS DE LOS RECAUDOS	Escala	Cantidad de hojas	Formato de impr.
DOCUMENTACION ESCRITA					
		CARATULA DE PRESENTACION / ANEXO C	AESCALAR	1	A4
		RUBRADO	AESCALAR	2	A4
MEMORIAS / INFO.COMPLEMENTARIA					
		MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR	AESCALAR	9	A4
		MEMORIA CONSTRUCTIVA MTOP 2006	AESCALAR	397	A4
DOCUMENTACION GRAFICA					
01/RELEVAMIENTO					
		MON-MON-150_307-L01R01 PLANTA DE UBICACIÓN	1:200	1	A2
		MON-MON-150_307-L02R02 PLANTA DE TECHOS	1:100	1	A1
		MON-MON-150_307-L03R03 PLANTA DE CIELORRASOS	1:100	1	A1
02/ALBAÑILERIA					
		MON-MON-150_307 PROYECTO DE MANTENIMIENTO	1:100	1	A1
05/ANEXOS					
		MON-MON-150_307 CARTEL DE OBRA	1:20	1	A4
Total de hojas				414	

PLAZO DE OBRAS	45 días (plazo de obra en días laborables para la construcción)
-----------------------	---

Arquitecto Proyectista

Arquitecto Proyectista