

**OBRA: ESCUELA N° 224 de MONTEVIDEO**

**FECHA: 19 de JULIO, 2021**

**Presupuesto base - Resumen de porcentajes**

A	OBRAS EDILICIAS	50,80%
B	SUBCONTRATOS	20,46%
C.1	SANEAMIENTO / INFRAESTRUCTURA	10,22%
C.2	INFRAESTRUCTURA exterior	7,40%
D	GASTOS GENERALES	11,12%

**OBRA PREVISTA**

**100,00%**

**sin impuestos ni leyes sociales**