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LOCAL: ESCUELA N° 50
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OBJETO DE LAS OBRAS:

1. Albaiileria:

e Reparacion e impermeabilizacion de cubierta.

e (olocacion de pavimentos interiores.

e Reparacion de veredas perimetrales.

e  Refaccion de barfio particular en vivienda docente.

2. Instalacion sanitaria:

e Completa en bano particular en vivienda docente.

3. Instalacion eléctrica:

e Sustitucion de la instalacion completa.

4. Aluminios
e  Sustitucion de aberturas.

5. Pintura:

e  Pintura general.

Sectores de intervencion:

Todo el edificio: Instalacion eléctrica, impermeabilizacion y pintura
Aulas, direccion y multiuso: colocacion de pavimentos

Aulas y corredor de barios: sustitucion de aberturas

Baro docente: sanitaria y refaccion

Perimetro: refaccion de veredas

Alcance de los trabajos — Comprenden la finalizacion de la obra en forma
completa de acuerdo a esta memoria, asi como a los planos, planillas y
memoria que suministre el Contratista en su oferta, incluyendo estos, todos los
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos,

sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. Para todo
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tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista el proporcionar

muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

Generalidades — Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto a través
del Pliego General de Condiciones y a la Memoria Constructiva General de
ANEP y a esta Memoria Particular, en todo aquello que no se oponga a lo
indicado en este documento. En caso de duda o contradiccion se ajustara a lo
que disponga el Técnico Supervisor de Obras. Se sugiere visitar el lugar para
realizar las ofertas con total conocimiento del mismo.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad en obra del MTSS.
La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta

tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacién correspondiente o este
mal efectuado sera rehecho a su costo por la empresa responsable de las

obras.

TRABAJOS A COTIZAR:
1. IMPLANTACION DE OBRA
2. DESMANTELAMIENTOS / DEMOLICIONES /MOV. DE

TIERRA

ALBANILERIA

SANITARIA

ELECTRICA

ALUMINIOS

PINTURA

VARIOS

PLAZO DE OBRA

© ©® N O O kW

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Construcciones provisorias
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Se realizaran las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina
del obrador, banos, duchas, vestuarios, comedor, depositos y demas locales de
servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha
25-03-2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podra acordar con la
direccidn del centro educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines,
para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacion correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del
local.
Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas
en su totalidad una vez finalizadas las obras.

1.2 Replanteo de cafierias
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se
realizara el replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas de
instalacion sanitaria.

1.3 Vallado provisorio
Se deberan realizar todos aquéllos vallados provisorios necesarios segun se
indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las

Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

2. DESMANTELAMIENTOS / DEMOLICIONES / MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1 Retiro de membrana existente

Retiro de membrana existente, y limpieza de superficie. Se limpiara toda la
cubierta de bévedas dejandola sin residuos en toda la superficie. Debe de
quedar en perfectas condiciones para recibir la membrana nueva.
2.2 Retiro de aberturas a ser sustituidas
Se retiraran las aberturas que seran sustituidas, segun se indica en planos.
2.3 Desmantelamiento de instalacién eléctrica existente
La instalacion eléctrica sera sustituida en su totalidad, por lo tanto se
desmantelara en un 100%.

2.4 Retiro de aparatos sanitarios
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Se retiraran todos los aparatos sanitarios que se indican en esta memoria y en
recaudos graficos. Los mismos seran acopiados debidamente respetando todas
las medidas de seguridad. Los aparatos sanitarios son propiedad del local
escolar, por lo que no podran ser retirados del predio por decision de la Empresa
Contratista.

2.5 Picado de revoques Yy revestimientos
El bafno de la casa habitacién sera desmantelado completamente, como se indica
en planos. No se pegaran ceramicos nuevos sobre ceramicos existentes, ni en
pisos, ni en paramentos verticales.

2.6 Contrapisos a picar y levantar
Se picara el contrapiso para el zanjeado de las instalaciones sanitarias. Los
escombros seran retirados debidamente del sitio, manteniendo la zona limpia y
libre de material de desecho.

2.7 Pavimentos a retirar
Como se indica en item 2.5 se retiraran todos los ceramicos existentes, en pisos
y paramentos verticales.

2.8 Cegado de camaras existentes
Las caferias de desague subterraneo exteriores e interiores, camaras de
inspeccion existentes (que no sean recuperables, 0 que no coincidan con el
proyecto), seran anuladas. Las camaras se anularan rellenandolas con
escombro, arena y portland previo sellado de las bocas de los cafos que llegan
y salen de cada camara con arena y portland.

2.9 Excavaciones para instalacién sanitaria
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de
realizado el replanteo de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con
las laminas de sanitaria.

2.10 Aportes, compactacién y nivelacién
Se realizaran los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes
considerando los NPT que se indican en planos y en esta memoria. Una vez
limpia toda el area, y libre de materia vegetal, se realizara la correcta
compactacion del suelo resultante.
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Se respetaran todos los niveles interiores actuales.
En el exterior, se nivelara toda la zona afectada por las construcciones sanitarias

correspondientes, respetando el desnivel natural del terreno.

NOTA IMPORTANTE:
Todos los deshechos, escombros, etc, no podran permanecer in situ durante el

transcurso de la obra.

3. ALBANILERIA

3.1 Revoques

Se revocaran las zonas donde se interviene, bafo docente y mochetas de
aberturas que se sustituyen, segun se indica en planos.

3.1.1 Revoques de mochetas
Se revocaran todas las mochetas donde se realiza la sustitucidon de las aberturas,
y se aplican las 3 capas. Primera capa conformada por 3 partes de arena lavada
por una parte de cemento portland con adicién de hidrofugo. Segunda capa con
6 partes de arena por una parte de ancaplast mas un cuarto de cemento portland.
Tercera capa, revoque fino "en bolsa".

3.1.2 Revoques interiores

Reparacion de revoques

Se repararan todos aquellos que se encuentren en mal estado en toda el area
de intervencion (todo el edificio). Aquellos que estén en mal estado se picaran y
se revocara nuevamente con 7 partes de arena, 1 parte de ancaplast y 7z parte
de cemento portalnd.
3.2 Contrapisos

3.2.1 Contrapisos en bafio a reformar
Se construira un nuevo contrapiso de hormigon sin armar de 10 cm de espesor
con proporciones 7 partes de pedregullo, 5 partes de arena y 1 de cemento
portland. El mismo llevara porcelanato como terminacion, ver item 4.6.

3.2.2 Reparacion de contrapisos existentes donde se reparan o
construyen camaras y en general
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Se repararan todos los contrapisos afectados por las obras y todos aquéllos que
se encuentren en el area de intervencion y estén en mal estado. Esto puede ser
la reconstruccion de las veredas perimetrales de item 3.5.
3.3 Pisos

Previo a la colocacion de los pavimentos se verificara la nivelacion del contrapiso
existente.

Se colocaran y suministraran pisos de porcelanato de 58x58cm tipo Lille cinza
beige. Los mismos se colocaran con cemento para ceramicos, segun indicacion

del fabricante.

Pamesa

Porcelanato de interior 58 x 58
cm Lille cinza beige 1.68 m2

3.4 Suministro y colocacién de z6calos
Se suministraran y colocaran z6calos del mismo porcelanato. Los mismos seran
de 10cm de altura y se colocaran con cemento para ceramicos segun indicacion
del fabricante.

3.5 Revestimientos
Se colocaran ceramicos de 30x60 cm o similar pegados con adhesivo para

ceramicos, se sustituiran en su totalidad hasta una altura de 1.80m.
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Se colocaran guardas de terminacion de perfil seccion rectangular de 6 mm de
lado de aluminio anodizado color plateado.

3.6 Reparacion de veredas perimetrales
Los pafnos de hormigdbn en mal estado seran levantados en su totalidad y
rehechos con hormigon 3x2x1 y malla 4,2 mm.
A sus efectos, se estimara que se rehara un 80% del metraje existente.

3.7 Reparacion e impermeabilizacién de cubierta
Primero, y luego de la limpieza, se dara una lechada de arena y portland para
mejorar la terminacién de la cubierta.
Luego se aplicara 2 manos de imprimacién asfaltica vehiculizada en solvente.
En tercer lugar, se colocara la membrana asfaltica de 40 kg. pre elaborada de
asfalto oxidado plastico de e min. = 4mm., alma central de polietileno de 50
micrones minimo, con terminacion gofrado de 35 micrones minimo. La
membrana debera ser aprobada por la supervision de obra; no se aceptaran
membranas con mas de un 15% de carga mineral. Se soldara totalmente en
todo el sustrato, el solape entre pafos no sera inferior a 10cm y las juntas se
soldaran hasta el sangrado de las mismas. Luego se pintaran con pintura
asfaltica aluminizada.

3.8 Ayuda a subcontratos

3.8.1 Ayuda a instalacion sanitaria
Se trabajara en coordinacidon con los subcontratos, facilitando todo lo que sea
necesario para el correcto desempeno de la obra.
3.8.2 Ayuda a instalacién eléctrica

Se trabajara en coordinacion con los subcontratos, facilitando todo lo que sea

necesario para el correcto desempeno de la obra.

4. INSTALACION SANITARIA

Todo segun memoria sanitaria particular.

5. INSTALACION ELECTRICA

Todo segun memoria eléctrica particular.
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6. ALUMINIOS
Las aberturas nuevas seran linea Probba de acuerdo a todas las
especificaciones del fabricante.

6.1.1 A1 en aulas
6.1.2 A2 en aulas

6.1.3 A3 en corredor de banos

7. PINTURA
Antes de proceder a pintar se prepararan las superficies a través de una
limpieza profunda para retiro de humedades y luego un adecuado lijado.

7.1 Aplicacion de fijador
Una vez lijadas todos los paramentos verticales, se aplicara fijador en muros y
cielorrasos.

7.2 Pintura interior paramentos
Luego de finalizados todos los trabajos de reparaciones, se pintara el interior
de la escuela, con pintura interior superlavable.

7.3 Cielorrasos
El cielorraso se pintara con pintura de tipo Interior — exterior antihongos.’

7.4 Pintura impermeable para paramentos exteriores
Las paredes exteriores se pintaran con 3 manos de pintura impermeable de tipo

INCABLOCK o similar. Aplica solamente para mochetas.

8. VARIOS
8.1 Fletes
El contratista sera responsable del acarreo de todo el material, tanto para el
suministro en obra, como por el retiro de escombros y demas.
8.2 Limpieza de obra
La limpieza de obra se realizara en forma regular. El local debera permanecer

libre de escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones
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durante el transcurso de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizara la

limpieza profunda para la entrega de obra.

9. PLAZO DE OBRA

El plazo de |la obra sera de 90 dias para la industria de la construccion.

LEER
Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista visito el
lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuo el presupuesto
teniendo en cuenta las posibilidades de ejecucion. Sera responsabilidad de la empresa la
ejecucion y el control de todas las medidas de seguridad a contemplar y aplicar segun la
normativa nacional vigente. No se permitira el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas
a las obras, se colocaran vallas para impedir el acceso del alumnado o personal de local

escolar a las zonas de ejecucion de los trabajos que signifiquen riesgos para los mismos.
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