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OBJETO DE LAS OBRAS:

Las obras comprenden:

1- Se requiere construir nuevo Cerrameinto perimetral del predio de la escuela con tejido
romboidal de 1,80mts alto mas columnas olimpicas cada 2,5mts mas 2 portones de
hierro batientes. Evaluando si el frente se re construye y el portén se acondiciona.

2- Impermeabilizaciéon de cubierta de bovedillas y canalén, limpieza de bajadas.
3- techado liviano de conexion entre sshh nueva bateria en obra y la escuela

4- acondicionado gral de ex bateria de sshh para deposito, es decir retiro de artefactos
sanitarios y demoler divisorias intermedias.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacion de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. Se hace suyo el
proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra terminada
con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las Ordenanzas o
Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (o0 mas completa de Montevideo),
OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT 200:2013
Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccién de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacién alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccidn, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendr4 Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retirardn todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se debera visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el alcance
de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para futuras
variaciones en los costos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones realizadas en planos y en la presente Memoria, se hace referencia a
marcas de fabrica, nUmero de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de
un determinado fabricante.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
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superior calidad especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por
el Arg. Proyectista, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos articulos o materiales alternativos, la Supervision de la Obra designara técnicos que
emitiran los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos,
en base a dichos dictamenes. y performance a la establecida en dichas

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de
materiales, elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la
Empresa adjudicataria, la que debera tenerlo en cuenta y no sera excusa para la instalacion de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas, y
especificaciones de la referencia.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucién de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.

Visita al lugar
Se sugiere la visita al sitio para evaluar el porte de cada tarea, se debe presentar constancia
adjunta en el llamado.

TRABAJOS A COTIZAR:

Implantacion de obra
Demoliciones

Albafiileria (viga borde inferior)
Herreria

Pintura

agrwONE

1. IMPLANTACION DE OBRA

Implantacion y retiro: construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n°® 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacién escrita con la
identificacion de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

Cartel de obra
Se debera colocar segun indicaciones de ADO. Se debera realizar adecuada estructura. Si
corresponde.

Seguridad en obra:

Elementos de seguridad (Barreras, vallados y andamios)

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacién de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

Prevencionista
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Se debera contar con técnico Prevencionista si las condiciones lo ameritan.

Limpieza

Indicar que la limpieza del local producto de las obras en ejecucion debe ser diaria, general y
ademas la general profunda para la entrega de la obra.

Coordinaciones de obra
Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar
las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberan ser previstos por el

Contratista, por lo que no se aceptaran reclamos por tal concepto.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos debera consultarse a la Supervision de

Obras, no aceptdndose ninguna solucién que no haya sido aprobada por ésta.

Segun se establece en las laminas de eléctrica, en obra debera chequearse la ubicacion
planialtimétrica definitiva de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la

Supervision de Obra y contado con la aprobacion del Arquitecto Proyectista.

En especial, donde la ubicacién impliqgue una coordinacion especifica, las puestas seran

verificadas en obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la
obra, deberd hacerse con la anticipacion suficiente para asegurar que se contara con

materiales de igual calidad o mejor a la especificada.

Se realizara el replanteo para la ejecucién de todas las camaras (eléctrica y sanitaria), bocas
de desagile, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del pavimento a

colocar como revestimiento de las mismas (todas las tapas seran revestidas).

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de zécalos y revestimientos de
paramentos verticales, los origenes al interior de los distintos locales deberan contar con la
aprobacion del Arquitecto Proyectista para lo cual se presentaran planos con una propuesta de

arranque de pisos y juntas por nivel.

IMPORTANTE: LAS OBRAS NO INTERFIEREN CON EL NORMAL DICTADO DE CURSOS

DEL CENTRO EDUCATIVO.
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Oficinas y Servicios

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacion vigente y a
la Memoria Constructiva General, en el area destinada a obrador contando en todo momento con
la aprobacion de la Supervision de Obra (area y ubicacion).

Las oficinas y servicios no podran ser construcciones precarias, se debera conformar estos con
contenedores adaptados a esta funcién

Barray Valla

Se protegera a la construccion existente de posibles dafios y se reparara cualquier afectacion
ocasionada durante el transcurso de la obra

Se debera colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

Se debera delimitar el area de trabajo evitando el acceso a ésta de personas ajenas a la obra y la
diseminacion de polvo al resto del edificio. Dentro de la misma se deberan organizar todas las
construcciones provisorias, y estara supeditada a la aprobacion de la Supervision de Obra. Dicho
vallado debera cumplir con las siguientes caracteristicas: tendr& como minimo 2,5 metros de
altura, sera realizado con materiales que le otorguen rigidez, debera ser opaco y resistente. Este
vallado se debera mantener en buen estado durante el transcurso de las obras debiéndose reparar
y reubicarse las veces que sean necesarias segun lo dispuesto por la Supervision de Obra.
Debera ser sometido a la aprobacion de la Supervision de la Obra.

Consumo de energia

Se podra proveerse del suministro de energia eléctrica y agua potable del centro educativo. El
uso de los mismos debera ser exclusivo para todas las tareas definidas en el presente llamado
quedando a criterio de la supervision de obra y/o direccion del centro, la suspension de los
mismos en virtud de otro uso que no corresponda a las obras solicitadas; en este Ultimo caso,
la empresa deberd asumir a su costo una nueva conexién y sus correspondientes consumos de
agua y energia eléctrica sin perjuicio de las obras y plazos preestablecidos. Las conexiones a
los suministros existentes del centro, se realizara de manera provisoria y considerando no
interferir en las actividades habituales del mismo, respetando la reglamentaciéon vigente,
normas de seguridad y a lo expresado en las Memorias Particulares de Sanitaria y Eléctrica.
Una vez terminadas las obras, todas las instalaciones deberan quedar como se prevén en los
recaudos a nuevo.

Andamnios
El contratista construira los andamios en un todo de acuerdo con las disposiciones vigentes y la
Memoria Constructiva General.

Tramitacion, planos y Manual de Mantenimiento

Segun se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargara de realizar
todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos
los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberan confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de
acuerdo a la normativa vigente y todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizara a su cargo los ajustes en
la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.

Al finalizar la obra se entregara a la Administracion tres juegos de copias de planos debidamente
actualizados y del correspondiente Manual de Mantenimiento completo, asi como los juegos
originales de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

Replanteo
Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General .

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a la Memoria Constructiva General y contando

con el aval de la Supervision de Obra.
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Todas las medidas expresadas en planos seran verificadas y ajustadas en obra contando con la
aprobacion de la Supervision de Obra. Se tom6 como referencia altimétrica los niveles indicados

en plano.

2. DEMOLICIONES

Demoliciones y retiros a realizar

Retiro de elementos en mal estado: aberturas, losa sanitaria, etc.

Establecer su destino en coordinacién con ADO y direccién centro escolar.

Se sugiere avanzar por partes. Se procedera el retiro, bajo normas de seguridad vigentes,
cumpliendo con las normas de seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas
preventivas para preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros asi como del
resto de las construcciones.

Se deberan disponer de los medios adecuados para retiro del material, asi como para traslado
de lo retirado, sin comprometer el normal funcionamiento escolar.

Luego se realizara limpieza adecuada del sector de trabajo.

3. ALBANILERIA

Se colocaran cada aprox 2m columnas olimpicas + tensores y tejido romboidal grueso altura
1,80mts, reforzando cuando sea necesario y en esquinas.

Para la colocacion de columnas se realizardn pozos acordes, posicionado y llenado con
material + viga de borde inferior.

Viga de fundaciones

Al exterior se enconfraran 2 caras con posicionado de armaduras. Dimensiones 15x15cm, a los
efectos evitar ingresos.

Caracteristicas del Hormigén Armado

Todos los elementos de hormigbn armado se realizaran segin se indica en la Memoria
Constructiva General.

La resistencia caracteristica cilindrica del Hormigén se indica en dichos recaudos. Realizando
adecuado curado y encofrado si fuera necesario a tales fines.

Nuevo techo liviano de conexion.

Se trata de una estructura liviana de perfiles galvanizados -independientes de los paramentos de la
escuela- y cubierta de chapa pre pintada gris grafito.

Impermeabilizacion de azotea.
Siendo el sector a intervenir parte de la cubierta (sector mas comprometido), totalizando aprox 250
m2 -curvas de bévedas-.

Se deberan realizar trabajos en sectores de techos, en el metraje no se incluye el calculo del
desnivel hacia desagiies, ni el metraje de pretiles a impermeabilizar -altura aprox 0,5m-. Este
metraje esta desaguando en 110.
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Tenemos a la fecha la plancha NO MUY empapada, filtrando poco, por lo cal se solicita se informe
la situacion luego de levantar capa de membrana a los efectos de avaluar aplicacion de
imprimacion en gral -fisuras,etc-.

Se estudiaran solapes de lo nuevo y viejo previo a imprimar toda la superficie.

En la union sobre el pretil entre membrana liquida de fachada y la membrana con aluminio se
requiere especial cuidado.

Procedimiento de trabajo en pretil: se lavaran, rasqueteariamos los pretiles para desprender
pintura y revoque en mal estado, reparariamos revoques Yy fisuras y hariamos nueva garganta
en el encuentro de los dos planos vertical y horizontal y luego pintariamos con 3 manos de
membrana liquida blanca, tipo INCATECH PLUS BLANCO, marca y tipo a aprobar por esta
direccion. después solaparia la membrana interior de la azotea, la de aluminio. Estéticamente
debemos tener buena terminacion, ver fotografias de fachada.

Se debera también chequear si hay grietas del pretil al exterior, las cuales se van a tratar con
sikafletx o similar producto del mercado, por lo tanto esa primer mano sera bien diluida.

Para la aplicacién de la membrana liquida se seguirdn las especificaciones técnicas del
fabricante segun catalogo del producto

Se debera tener espacial cuidado en materializar la unién de la membrana de aluminio y la
liquida, al interior de la azotea -sobre cara superior de pretil-, pintando y solapando.

Se deberadn ademas colocar accesorios tipo cebollas, de buena calidad si fuera necesatrio.

Se detalla a continuacién el procedimiento para realizar las impermeabilizaciones sobre losas
existentes a re-impermeabilizar.

NOTA: No se realiza en este llamado ninguna tarea que no fuere la detallada en esta memoria. No
se incluyen tareas al interior del edificio, como pintura, reparaciones de revoques, etc.

Se sugiere visita al sitio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS En las especificaciones realizadas en planos y en la presente
Memoria, se hace referencia a marcas de fébrica, nimero de catdlogo y tipo de equipos,
elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran
también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arg.
Proyectista, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos
articulos o materiales alternativos, la Supervisién de la Obra designara técnicos que emitiran los
informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a
dichos dictdmenes. y performance a la establecida en dichas Se tendra especialmente en
cuenta que en cuanto a la existencia 0 no en plaza de materiales, elementos o dispositivos
solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos correspondientes de importacion o
fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa adjudicataria, la que debera
tenerlo en cuenta y no sera excusa para la instalacion de otro modelo o marca que no cumpla con
las prestaciones, dimensiones, caracteristicas, y especificaciones de la referencia.

TAREAS A REALIZAR

- Preparacién de la superficie — retirar membrana existente, limpiar la superficie

- Reacondicionar pretiles — Conformando gargantas para remate de la impermeabilizacion.

- Replantear y rectificar niveles de desagiie — segin las bajadas existentes.

- Relleno — rectificar pendientes

- Alisado de arena y portland — 3 partes de arena gruesa x 1 de cemento. Si fura necesario.
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- Sobre el alisado se dard una mano de imprimacién en base a asfalto diluido, luego de
seca se colocara la membrana en fajas, solapandose una sobre otra un minimo de 8 cm y se
pegaran entre si mediante soldadura en caliente. Se debera prever el minimo de uniones
posibles. Las gargantas y las terminaciones de pretiles se efectuaran prolijamente. La
membrana debera quedar soldada a la base en toda su superficie.

En cada bajada de pluviales se colocara canastilla protector.
PARA TRABAJOS EN PRETILES VER DESCRIPCION PREVIA

Membrana asfaltica. La membrana asfaltica tendrd un doble film de polietileno, de
espesor 4mm (minimo) y 42 Kg, con alma de polietileno 60 micrones de alta densidad.-
La membrana asfaltica cumplird la NORMA ASTDM 146, elongacién media a la rotura
300%, plegabilidad sin fracturas A 5,ensayo de flexibilidad sin alteraciones ASTDMD
2939, NORMA RAM 6716, permeabilidad sin variaciones del nivel de agua La membrana
a utilizar sera aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la informacidn técnica
suministrada por el Contratista. El tiempo transcurrido, desde la fabricacién hasta su
colocacién, no podra superar los 2 afios.

En todo lo que a la colocacién / uso y mantenimiento respecta, nos basaremos en la
NORMA UNIT 1065: 2000

PRUEBA DE AGUA - Se realizara prueba inundando las azoteas con agua, por el término de
24 horas.-

GARANTIA - Se exigira garantia por escrito, por 10 afios, tanto sea dada por el Contratista
0 sea traspaso de Subcontrato, a éste, que indique plazo y los términos que esta garantia
abarca.

Durante el plazo de vigencia de la garantia, el Contratista se hara cargo de los dafios vy
reparaciones, debido a las posibles fallas de la impermeabilizacion.

PLAZO DE LOS TRABAJOS: Se establece un plazo limite de 90 dias calendario
laborables para la construccion a fin de realizar los trabajos antes descriptos, teniendo en
cuenta que los mismos dependen exclusivamente de las buenas condiciones climaticas. Si
dicho plazo no fuera suficiente por temas de esta indole, podra otorgarse mas plazo para la
ejecucion contemplando este punto.

Revoque interior, reparaciones

Donde se indica revoques nuevos se realizaran en 2 capas siguiendo el procedimiento establecido
en la Memoria Constructiva General (mortero M6 y mortero tipo M11).

Todos los paramentos deberan ser planos, no presentando superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebarbas u otros defectos.

Se realizaran todas las pruebas necesarias solicitadas por la Supervision de Obra para la
aprobacion y ejecucion de los trabajos.

Revoques interiores nuevos, a reparar 0 completar en paramentos verticales
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Donde se deba realizar terminaciones de revoques nuevos o existentes a reparar se realizaran en
2 capas siguiendo el procedimiento establecido en la Memoria Constructiva General (mortero M6
y mortero tipo M11).

En los locales donde se hayan retirado revoques para realizar reparaciones o retirar elementos
amurados, se realizara una reposicion controlada o segin detalles particulares de cada local.

Se deberan reparar las fisuras que presenten los revoques existentes para lo cual se debera
determinar si las mismas permanecen activas. Dependiendo de esta evaluacion, se definira el
procedimiento con el cual se realizara la reparacion conjuntamente con la Supervision de Obra. El
resultado final de la superficie debera ser parejo y sin ningun tipo de fisuras o grietas, listo para
pintar.

En general no se percibiran las diferencias de plomos, se imitara la textura del paramento para
lograr una superficie uniforme en tono y aspecto sin que se noten uniones o retoques.

Todos los paramentos deberan ser planos, no presentando superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebarbas u otros defectos.

Se realizardn todas las pruebas necesarias solicitadas por la Supervision de Obra para la
aprobacion y ejecucion de los trabajos.

REVOQUES Y TEXTURAS EXTERIORES

Limpieza

Los trabajos comenzaran con la limpieza general de las fachadas. Antes de aplicar un método
de limpieza se efectuaran pruebas para observar si las superficies soportan el tratamiento y si
el método elegido es el eficaz. Una vez garantizada la firmeza de los sectores no retirados de
las fachadas se procedera al lavado general de las mismas. El método recomendado es el
procedimiento de lavado con agua con primer y Ultimo enjuague, y el trabajo de limpieza
manual con cepillo y elementos quimicos de acuerdo al sector.

Las tareas de limpieza propuestas se pueden agrupar en tres acciones:

a) Hidrolavado a base de agua a presién y temperatura controladas de todas las fachadas
para eliminar las capas mas gruesas de suciedad. Se estima que el chorro de agua debera
tener una fuerza de 70kPa., deberd controlarse especialmente la utilizacion de este
procedimiento en los lugares donde existen superficies de particular cuidado; en
determinados puntos, conviene emplear diferentes presiones y distancias de aplicacién de
chorros intermitentes y espaciados que consiguen un ablandamiento progresivo,
recomendandose evitar la saturacion de la mamposteria. Este método se plantea como
imprescindible, previo a la limpieza profunda localizada para remover capas gruesas, en
primer lugar para minimizar la aplicacion de productos quimicos y en segundo lugar porque
la accion directa del cepillado sobre estas capas podria resultar perjudicial ante la
posibilidad de extender y fijar el material contaminante de ensuciamiento con el cepillo.
Como parte de los trabajos, se debe considerar la limpieza de las areas de anide de aves
(palomas), eliminando los nidos existentes, desinfectando y desparasitando las zonas
afectadas.

b) Cepillado de las superficies mas afectadas, con agua y jabon neutro. Los cepillos a utilizar
serdn de cerda o nylon segun el tipo de mancha (nunca cerda metalica para evitar
agresiones y posibilidad de adherencias metalicas que puedan oxidarse y producir
manchas). Si el tipo de mancha lo amerita se utilizaran otros procedimientos de caracter
guimico. El abordaje de las manchas se realizara principalmente con agua y jabones
neutros y en casos particularmente dificiles con productos formulados a tales propositos.
En todos los casos, se controlara cuidadosamente la presion ejercida en el cepillado de
cada sector, evitando de tal manera una accion rapida pero perjudicial al edificio.

Enjuagado de los sectores intervenidos. Inmediatamente al cepillado se procedera a un enjuague
con agua limpia en todos los sectores actuados. Es importante para terminar de preparar la
superficie, el retiro definitivo de jabones y productos quimicos.
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Reparacion de grietas, fisuras y desprendimientos

El primer paso de intervencion planteado sobre los revoques existentes, luego del retiro del
material flojo, sera el tratamiento de los desprendimientos, fisuras y grietas que los mismos
presenten. Se prestara atencion a las minimas lesiones activas que se encuentren.

Se profundizaran las grietas y fisuras con herramientas apropiadas de bajo impacto o
amoladora, que seguira el recorrido de la lesién a una profundidad de acuerdo al caso,
angulando los cortes hacia fuera y limpiado de manera inmediata. Posteriormente se colocara
un puente de adherencia tipo SIKA Top Modul para recibir el material nuevo.

En el caso de los sectores de revoque desprendido, una vez que se limpie la superficie del
sustrato, se evaluara el sistema de anclaje del nuevo material. Se debera poner especial
cuidado en las uniones entre material nuevo y existente tanto de sustrato como con la capa de
revoque adyacente.

La pared de unién entre material nuevo y existente debera presentar un angulo obtuso.

El sistema de anclaje entre materiales podrd ser un puente de adherencia tipo SIKA Top
Modul o se podra combinar, segun el espesor del engrose, con la colocacion de una malla de
PVC tipo SIKA Tejido-107; por otra parte los engroses con mucha carga deberén efectuarse
en capas sucesivas, donde cada capa no exceda un espesor de 2cm.

Una vez solucionado el sistema de anclajes se procedera al relleno de la fisura con mortero
comun a base de cemento y agua enriquecida con SIKA Top Modul hasta 7mm del plomo de
fachada.

Revoques exteriores nuevos

En general, donde se cieguen vanos, o donde se indica en lamina de fachadas, se revocara el
muro exterior a construir con revoque 2 capas segun procedimiento indicado en Memoria
Constructiva General, mortero tipo M7 y terminacién de mortero tipo M9. Se realizaran todas las
bufas indicadas.

Revoques exteriores a reparar

Donde se indica en fachadas y surjan detalles revoques exteriores existentes a reparar se
realizaran en 2 capas siguiendo el procedimiento establecido en la Memoria Constructiva General
(mortero M7 y mortero tipo M9).

En general, se deberan eliminar las partes flojas o que se encuentren en mal estado

Se realizara una reposicion controlada o segun detalles particulares de cada sector que lo
requiera.

En general no se percibirdn las diferencias de plomos, se imitard la textura del paramento para
lograr una superficie uniforme en tono y aspecto sin que se noten uniones o retoques.

Se realizardn todas las pruebas necesarias solicitadas por la Supervision de Obra para la
aprobacion y ejecucion de los trabajos.

4. HERRERIA

Luego se realizaran dos bases de H.A donde se dejaran anclados tubos de 8X8cm de 3
pulgadas espesor que serviran de pilares donde luego se colocaran las hojas del nuevo porton.
- Se construiran las dos hojas del portén (2.00 X 2.10 en taller) con marco de hierro, con
horizontales al medio de la altura y tejido romboidal tensado al marco. Se incluira orejas para
cerramiento con candado. Serd pintado en gris grafito.
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NUEVO TECHADO CONEXION ESCUELA Y SSHH
Estructura metalica de tubulares + cubierta liviana de chapa, caida libre. Sistema de amure platinas a

construccion nueva o verticales tubulares son conexion idem sistema hacia los paramentos de la escuela.
Estructura galvanizada o pintada.

6. PINTURA

Sobre herreria. Segun indicaciones del fabricante. Sugiere convertidor anti-oxido,

esmalte color gris grafito mate.

La pintura a cotizar comprende la totalidad de los espacios interiores y exteriores en

paramentos y techos.

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las
que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervisiéon de Obra lo
indique.

En pretiles: se terminaran con 2 manos de pintura de igual o superior calidad y performance que
tipo sika fill, color a definir en obra.
En revoque interior: se terminaran con la aplicacion de una mano de imprimacion y dos manos

de cielorraso. Color blanco.

Los revoques exteriores se terminaran con 3 manos de pintura acrilica para exteriores tipo
Incafrent de INCA, igual o mejor; previo a la aplicacién se procedera a reparar fisuras y

microfisuras de acuerdo a las indicaciones del fabricante y segun lo especificado en esta memoria.

Arq. Cecilia Xavier Taran
Residente de TyTres
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