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 xx m2 xx%

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)

PRECIO TOTAL 

SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 

SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 

SOBRE TOTAL

% RUBRO 

SOBRE TOTAL

PRECIO TOTAL 

RUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 0,0316% 5,00

1.1 PREPARACION DEL TERRENO 3,00

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

1,1,9 Cartel de obra dimensiones 1,85 m  x 0,84 m unidad 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 1,00

1.2.2 Andamios global 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

1.4 REPLANTEO DE OBRA 1,00

1,4,1 Replanteo planialtimétrico global 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 0,0316% 5,00

2,1,11 Zanjas y pozos m3 5,00 1,00 5,00 0,00632% 0,03160%

4.00 DEMOLICIONES 1,0501% 166,16

4,1 Demolición de muros de ladrillos/ticholos m3 2,16 1,00 2,16 0,00632% 0,01365%

4,14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores m2 8,00 1,00 8,00 0,00632% 0,05056%

4,15 Picado de revestimientos interiores m2 33,00 1,00 33,00 0,00632% 0,20855%

4,23 Retiro de cielorrasos livianos y cubierta m2 123,00 1,00 123,00 0,00632% 0,77731%

5.00 ESTRUCTURAS 0,7064% 111,78

5.1 INTERVENCION EN ESTRUCTURA EXISTENTE 1,00

5,1,1 Reparaciones en estructura existente gl 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

5.2 FUNDACIONES 0,18

Cimentaciones superficiales y medias 0,18

5,2,3 Dados hormigón ciclópeo m3 0,18 1,00 0,18 0,00632% 0,00114%

5.3 PILARES ESTRUCTURALES 9,70

5,3,4 Pilares de madera - Pino tratado CCA - 4"x4" m 8,70 1,00 8,70 0,00632% 0,05498%

5,3,6 Montaje de pilares madera gl 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES 100,80

5,4,4 Vigas madera  - Pinto tratado CCA 6" x 2" m 11,50 1,00 11,50 0,00632% 0,07268%

5,4,4,1 Vigas madera  - Pinto tratado CCA 4" x 2" m 47,30 1,00 47,30 0,00632% 0,29892%

5,4,5 Uniones y anclajes vigas de madera gl 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

5,4,6 Montaje de vigas madera gl 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

5,4,7 Clavaderas de Pino Tratado CCA 2" x 2" m 40,00 1,00 40,00 0,00632% 0,25278%

5.6 LOSAS ESTRUCTURALES 0,10

5,6,3 Losa de hormigón no estructural (losa de apoyo de mesada) m3 0,10 1,00 0,10 0,00632% 0,00063%

6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES 0,0267% 4,22

Obra húmeda 4,22

6,11 Bloque de hormigón vibroprensado 10 cm m2 4,22 1,00 4,22 0,00632% 0,02667%

8,00 CONTRAPISOS 0,0101% 1,60

Sobre terreno 1,60

8,4 Contrapiso hormigón armado C150 (Secc. 7- MCG MTOP) m3 1,60 1,00 1,60 0,00632% 0,01011%
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9.00 REVESTIMIENTOS 1,6203% 256,40

9.1 PARAMENTOS VERTICALES 146,40

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 38,40

9,1,1,10 Revestimiento ceramicos 30 x 30 cm blanco m2 38,40 1,00 38,40 0,00632% 0,24267%

9.1.3 VARIOS 108,00

9,1,3,2 Buña de aluminio U ml 108,00 1,00 108,00 0,00632% 0,68251%

9.2 CIELORRASOS 94,00

9,2,10 Reinstalación de cielorraso existente m2 94,00 1,00 94,00 0,00632% 0,59404%

9.3 PAVIMENTOS 16,00

9.3.2 Pavimentos Exteriores 16,00

9,3,2,16 Baldosa monolítica exterior 30 x 30 m2 16,00 1,00 16,00 0,00632% 0,10111%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 1,0421% 164,90

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 164,90

10,2,1 Cubierta de chapa galvanizada (idem a la existente en zona de reforma anterior) m2 123,00 1,00 123,00 0,00632% 0,77731%

10,2,5 Cumbreras ml 8,20 1,00 8,20 0,00632% 0,05182%

10,2,6 Babetas ml 21,50 1,00 21,50 0,00632% 0,13587%

10,2,7 Canalón de desagüe galvanizado ml 8,20 1,00 8,20 0,00632% 0,05182%

10,2,8 Piezas y accesorios (embudos de bajada idem a los existentes en reforma anterior) unidad 4,00 1,00 4,00 0,00632% 0,02528%

12.00 ALUMINIO 0,0632% 10,00

12,1 Tipo Al01 - Puerta (incluye suministro e instalación) unidad 5,00 1,00 5,00 0,00632% 0,03160%

12,2 Tipo Al02 - Ventana (incluye suministro e instalación) unidad 5,00 1,00 5,00 0,00632% 0,03160%

14.00 ACERO INOXIDABLE 0,0253% 4,00

14,13 Bacha de acero inoxidable unidad 4,00 1,00 4,00 0,00632% 0,02528%

17.00 PINTURA 95,2422% 15071,00

17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO 71,00

Mampostería interior 26,00

17,1,8 Pintura látex antihongos m2 26,00 1,00 26,00 0,00632% 0,16431%

Mampostería exterior 45,00

17,1,18 Pintura látex al agua antialgas m2 45,00 1,00 45,00 0,00632% 0,28438%

17.2 PINTURA SOBRE MADERA 15000,00

17,2,2 Fondo blanco sellador base aguarrás mineral global 1,00 1,00 5.000,00 0,00632% 31,59785%

17,2,7 Esmalte sintético base aguarrás mineral global 1,00 1,00 10.000,00 0,00632% 63,19571%

18.00 INSTALACION SANITARIA 0,1251% 19,80

18.1 RED DE DESAGÜES 14,80

18,1,4 BDA 20x20 unidad 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

18,1,7 PPT 20X20 unidad 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

18,1,9 Cañeria de desague primario PVC 50 m 4,00 1,00 4,00 0,00632% 0,02528%

18,1,10 Cañeria de desague primario PVC 63 m 4,80 1,00 4,80 0,00632% 0,03033%

18,1,13 Cañeria de desague pluvial PVC 110 m 2,00 1,00 2,00 0,00632% 0,01264%

18,1,19 Tuberías de ventilación PVC 63 global 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

18,1,23 Reconstrucción CI 60 x 60 (cojinetes para recibir PPT) global 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO 1,00

18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria global 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS 4,00

18,3,9 Grifería monocomando tipo Pressmatic docol mesada unidad 4,00 1,00 4,00 0,00632% 0,02528%

16.00 PETREOS 0,0063% 1,00

16,1 Tipo MO1 - Mesada  (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

26.00 VARIOS 0,0190% 3,00

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 1,00 1,00 0,00632% 0,00632%

TOTAL 100,00% 15.823,86
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