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Area construida  xx m2 % incidencia s/precio total xx%

AREAS  CUBIERTAS EXTERIORES ( galerías) Area construida xx m2 % incidencia s/precio total xx%

ESPACIOS EXTERIORES Area de intervención xx m2 %  incidencia s/ precio total xx%

RUBRO VARIOS %  incidencia s/ precio total xx%

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1.00 IMPLANTACION EN OBRA 0,3116% 65,50
1.1 PREPARACION DEL TERRENO 2,00

1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%
1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 61,50
1.2.1 Vallado  ml 10,00 1,00 10,00 0,00476% 0,04758%

1.2.2 Andamios global 50,00 1,00 50,00 0,00476% 0,23789%

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,50 1,00 1,50 0,00476% 0,00714%

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 2,00
1.3.1 global 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

1.3.2 Servicio provisorio de OSE global 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 0,0523% 11,00
2,1,11 Zanjas y pozos m3 11,00 1,00 11,00 0,00476% 0,05234%

4.00 DEMOLICIONES 1,1966% 251,50
4,13 Picado de contrapisos y pavimentos interiores m2 40,00 1,00 40,00 0,00476% 0,19031%

4,14 Picado de contrapisos y pavimentos exteriores m2 19,50 1,00 19,50 0,00476% 0,09278%

4,15 Picado de revestimientos interiores m2 82,00 1,00 82,00 0,00476% 0,39014%

4,19 Picado de revoques de cielorraso m2 10,00 1,00 10,00 0,00476% 0,04758%

4,21 Retiro de aberturas unidad 26,00 1,00 26,00 0,00476% 0,12370%

4,22 Retiro de artefactos sanitarios unidad 16,00 1,00 16,00 0,00476% 0,07612%

4,23 Retiro de cielorrasos livianos m2 55,00 1,00 55,00 0,00476% 0,26168%

4,26 Retiro de escombros m3 3,00 1,00 3,00 0,00476% 0,01427%

6,00 CERRAMIENTOS VERTICALES (Incluye aislacion termica) 0,0143% 3,00
Obra húmeda 3,00

6,8 m2 3,00 1,00 3,00 0,00476% 0,01427%

7,00 AISLACIONES HUMÍDICAS 0,0048% 1,00
7,1,4 Revoque hidrófugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores m2 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

8,00 CONTRAPISOS 0,0247% 5,20
Sobre terreno 5,20

8,2 Contrapiso hormigón de balasto (en baños espesor 10 cm) m3 5,20 1,00 5,20 0,00476% 0,02474%

9.00 REVESTIMIENTOS 2,0887% 439,00
9.1 PARAMENTOS VERTICALES 283,00

9.1.1 REVESTIMIENTOS INTERIORES 188,00
9,1,1,1 Reparacion de revoques interiores m2 30,00 1,00 30,00 0,00476% 0,14273%

9,1,1,11 m2 158,00 1,00 158,00 0,00476% 0,75173%

9.1.3 VARIOS 95,00
9,1,3,2 Buña de aluminio U ml 95,00 1,00 95,00 0,00476% 0,45199%

9.2 CIELORRASOS 60,00
9,2,5 Cielorraso  tablillas de PVC m2 60,00 1,00 60,00 0,00476% 0,28547%

9.3 PAVIMENTOS 96,00
9.3.1 Pavimentos Interiores 56,00

9,3,1,2 m2 4,00 1,00 4,00 0,00476% 0,01903%

9,3,1,4 m2 52,00 1,00 52,00 0,00476% 0,24740%

9.3.2 Pavimentos Exteriores 40,00
9,3,2,8 Alisado de arena y pórtland m2 40,00 1,00 40,00 0,00476% 0,19031%

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS 2,7785% 584,00
10.1 CUBIERTAS PESADAS 573,00

10,1,1 Lechada de cemento puro sobre losa de hormigón m2 131,00 1,00 131,00 0,00476% 0,62327%

10,1,6 Imprimación- emulsion asfáltica 1,5 k/m2 m2 189,00 1,00 189,00 0,00476% 0,89922%

10,1,7 Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. m2 189,00 1,00 189,00 0,00476% 0,89922%

10,1,12 Cierre de gargantas en pretiles ml 58,00 1,00 58,00 0,00476% 0,27595%

10,1,16 Embudos en bajadas de pluviales unidad 3,00 1,00 3,00 0,00476% 0,01427%

10,1,19 Globos en bajadas pluviales unidad 3,00 1,00 3,00 0,00476% 0,01427%

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 11,00
10,2,6 Babetas ml 11,00 1,00 11,00 0,00476% 0,05234%

11.00  CARPINTERIA 0,0856% 18,00
11,1 Tipo C01 Puerta (incluye suministro e instalación) unidad 4,00 1,00 4,00 0,00476% 0,01903%

11,1,1 Tipo C02  Puerta (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 1,00 2,00 0,00476% 0,00952%

11,3 Tipo C04- Placard (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

11,6 Tipo C03- Mampara (incluye suministro y colocación) unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

11,13 Reparación de aberturas existentes unidad 10,00 1,00 10,00 0,00476% 0,04758%

12.00 ALUMINIO 90,4645% 19014,00
12,1 Tipo Al03- Puerta (incluye suministro e instalación) unidad 10,00 1,00 10.000,00 0,00476% 47,57781%

12,1,1 Tipo Al04- Puerta (incluye suministro e instalación) unidad 4,00 1,00 9.000,00 0,00476% 42,82003%

12,2 Tipo Al01 - Ventana (incluye suministro e instalación) unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

12,2,1 Tipo Al02 - Ventana (incluye suministro e instalación) unidad 10,00 1,00 10,00 0,00476% 0,04758%

12,2,2 Tipo Al05 - Ventana (incluye suministro e instalación) unidad 3,00 1,00 3,00 0,00476% 0,01427%

13.00  HERRERIA 0,0095% 2,00
13,6 Tipo H01 Reja -  (incluye suministro e instalación) unidad 2,00 1,00 2,00 0,00476% 0,00952%

14.00 ACERO INOXIDABLE 0,0952% 20,00
14,10 Protectores de puertas (incluye suministro e instalación) ml 12,00 1,00 12,00 0,00476% 0,05709%

14,13 Bacha de acero inoxidable unidad 8,00 1,00 8,00 0,00476% 0,03806%

15.00 VIDRIOS-ESPEJOS 0,0285% 6,00
15,5 Tipo Vx - Espejo baño (incluye suministro y colocación) unidad 6,00 1,00 6,00 0,00476% 0,02855%

16.00 PETREOS 0,0190% 4,00
16,1 Tipo Px - Mesada  (incluye suministro y colocación unidad 4,00 1,00 4,00 0,00476% 0,01903%

17.00 PINTURA 1,7509% 368,00
17.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA, HORMIGÓN  Y YESO 350,00

Mampostería interior 170,00
17,1,1 Imprimación sobre revoque m2 20,00 1,00 20,00 0,00476% 0,09516%

17,1,9 Pintura látex al agua antihongos en cielorrasos m2 150,00 1,00 150,00 0,00476% 0,71367%

Mampostería exterior 180,00
17,1,18 Pintura látex al agua antialgas m2 180,00 1,00 180,00 0,00476% 0,85640%

17.2 PINTURA SOBRE MADERA 10,00
17,2,4 Protector sintético transparente base aguarrás mineral global 5,00 1,00 5,00 0,00476% 0,02379%

17,2,7 Esmalte sintético base aguarrás mineral global 5,00 1,00 5,00 0,00476% 0,02379%

17.3 PINTURA SOBRE METALES 8,00
17,3,1 Fondo antióxido sintético global 4,00 1,00 4,00 0,00476% 0,01903%

17,3,5 Esmalte sintético base aguarrás mineral global 4,00 1,00 4,00 0,00476% 0,01903%

18.00 INSTALACION SANITARIA 0,8041% 169,00
18.1 RED DE DESAGÜES 96,00

18,1,2 CI 60x60 unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

18,1,3 CI 60x60 con sifon desconector unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

18,1,4 BDA 20x20 unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

18,1,6 unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

18,1,8 PPT 20X20 unidad 6,00 1,00 6,00 0,00476% 0,02855%

18,1,9 Interceptor de grasa 90 LITROS unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

18,1,10 Cañeria de desague primario PVC 63 m 7,00 1,00 7,00 0,00476% 0,03330%

18,1,11 Cañeria de desague primario PVC 110 m 58,00 1,00 58,00 0,00476% 0,27595%

18,1,15 Columna de bajadas de pluviales en HF global 20,00 1,00 20,00 0,00476% 0,09516%

18.2 RED DE ABASTECIMIENTO 4,00
18,2,2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente global 4,00 1,00 4,00 0,00476% 0,01903%

18.3 APARATOS SANITARIOS,GRIFERIAS Y ACCESORIOS 69,00
18,3,1 Inodoro con tapa unidad 18,00 1,00 18,00 0,00476% 0,08564%

18,3,3 Bidet unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

18,3,4 Cisterna exterior unidad 18,00 1,00 18,00 0,00476% 0,08564%

18,3,9 Grifería  unidad 8,00 1,00 8,00 0,00476% 0,03806%

18,3,11 Dispensador de papel toalla en rollo unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

18,3,12 Dispensador de jabon unidad 6,00 1,00 6,00 0,00476% 0,02855%

18,3,13 Portarrollo unidad 17,00 1,00 17,00 0,00476% 0,08088%

21.00 INSTALACION ELECTRICA 0,2474% 52,00
21,1 Tablero general y derivados unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

21,6 Cámaras 20x20 unidad 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

21,12 Canalizaciones aparentes global 30,00 1,00 30,00 0,00476% 0,14273%

21,16 Terminaciones (tomas e iluminacion) global 4,00 1,00 4,00 0,00476% 0,01903%

21,19 Luminaria tipo lumenac / 2tubos/ 90x160x1280 IP54 Clase II pot 10a 30W/ Tubo led 16W unidad 16,00 1,00 16,00 0,00476% 0,07612%

25.00 AYUDAS 0,0048% 1,00
25,1 Ayuda a Instalación eléctrica global 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

26.00 VARIOS 0,0190% 4,00
26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 1,00 1,00 0,00476% 0,00476%
TOTAL 21018,20

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 21018,20
B 10% DE OBRA IMPREVISTA  (10% en Obra Nueva) 2101,82
C SUBTOTAL (A+B) 23120,02  

D IVA OBRA (22% sobre A) 4624,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 462,40
F TOTAL IVA (D+E) 5086,40

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 28206,42

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 1,00
I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 1050,91

TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 1051,91

J LEYES SOCIALES (66,76% de G) 0,67
K LEYES SOCIALES (66,76% de H) 701,59
L TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 702,26

M MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) $U 28.908,68
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TIPO DE INTERVENCION:  OBRA NUEVA  / REFORMA/ AMPLIACIÓN/MANTENIMIENTO  Seleccionar Ɵpo de obra

PRECIO UNITARIO 
($)

PRECIO TOTAL 
SUBRUBRO ($)

% UNITARIO 
SOBRE TOTAL

% SUBRUBRO 
SOBRE TOTAL

% RUBRO SOBRE 
TOTAL

PRECIO TOTAL 
RUBRO ($)

Servicio provisorio de UTE 

Ticholo cerámico xx cm (abrir por espesores distintos)

Revestimiento porcelanato (detallar dimensiones)

Baldosa monolitica (detallar por tipo y dimensiones)

Baldosa porcelanato (detallar por tipo y dimensiones)

Caja sifoide (detallar dimensiones)

100,00 %


