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ANEXO A - CARATULA DE PRESENTACION DSI

DATOS DEL LOCAL

FECHA: 23/12/2021

TIPO Y NUMERO

Escuela N°153 PARQUE DEL PLATA

DEPARTAMENTO CANELONES

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS Mantenimiento de cubiertas horizontales e inclinadas existentes.

IMONTO ESTIMADO |

A MONTO de OBRAS $ 2.634.251,92
B IMPREVISTOS (15% sobre A) $ 184.397,63
C SUBTOTAL (A + B) $ 2.818.649,55
D IVA OBRA (22% sobre A) $ 579.535,42
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) $ 40.567,48
F TOTAL IVA (D+E) $ 620.102,90
G MONTO IMPONIBLE (sobre A) $511.912,32
H MONTO IMPONIBLE (50% de B) $ 92.198,82
[ LEYES SOCIALES (66,76% de G) $ 341.752,66
J LEYES SOCIALES (66,76% de H) $61.551,93
K TOTAL LEYES SOCIALES (I +J) $ 403.304,60
L MONTO TOTAL OFERTADO (C + F +K) $ 3.842.057,05
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