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OBJETO DE LA LICITACION Escuela Técnica Solymar Norte

Resolver el ingreso de agua y filtraciones por la cubierta superior, impermeabilizar azoteas con membrana
asféltica con proteccion de aluminio, azotea con membrana transitable y sustituciéon de cafierias de
abastecimiento a sectores del edificio.

Recuperacion de cielorrasos y pintura en locales indicados en planta.

Reparaciones de mamposteria en lugares puntuales.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA.

El Contratista General se ocupara y sera responsable por la calidad de todos los trabajos y que se desarrollen
en la obra en forma segura, en aquellos que ejecute directamente o para los cuales deba subcontratar a otras
empresas.

Las obras a ejecutar se dividen en aquellas que ejecutaran directamente el Contratista y las que ejecutaran
los Subcontratistas bajo su responsabilidad.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipo necesario para completar todos
los trabajos indicados en los planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y también aquellos trabajos que
sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion y una
construccion esmerada.

En caso de que algunos elementos estén graficados y no conste en Memoria Particular o en Rubrado, se
entiende que si esta solicitado en uno de los recaudos sera de rigor ejecutarlo o suministrarlo aunque no esté
en el detalle de la cotizacién, la omisién no sera justificativa para incluirlo como adicional.

BARRERAS, PROTECCIONES Y VALLADOS

Al iniciar las obras de construccion, el Contratista General colocard Protecciones y Vallados para separar
la Obra de los otros sectores del Edificio. De existir dictado de cursos, presencia de alumnos, profesores y
funcionarios, deben quedar perfectamente delimitadas las Areas de la obra, delimitado por cinta “PARE” y
carteles.

La Empresa debe ser cuidadosa con estas medidas de Seguridad y Proteccion, y atendera a su costo las
gue se consideren Complementarias con este fin.

PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista General estara obligado a velar por la seguridad de los obreros y demas personal, tanto en
el interior como en el exterior de la obra, debiendo dar estricto cumplimiento al decreto 125/14 y a las
medidas de prevencion estipuladas en el Plan de Seguridad.

El Contratista General ejecutara los andamios y apuntalamientos necesarios. Sera su responsabilidad
cualquier accidente que se produzca dentro de los limites del vallado y deberéa notificar a la Direccion de
Obra en un plazo no mayor a 4 horas.

Los andamios y demas instalaciones para las obras se construirdn de acuerdo con las especificaciones
comprendidas en el Plan de Seguridad y debera observar las leyes y reglamentaciones de los organismos
oficiales que rigen en la materia sobre prevencién de accidentes de trabajo.

El Contratista General debera disponer de un Técnico Prevencioncita durante todo el transcurso de la obra
si es necesario y debera coordinar con Técnico Prevencionista de CETP-UTU.

Se exigira Memoria de Andamios en obra y registrado en MTSS, Plan de Seguridad, visitas periddicas,
control y registro en libro de obra de las actuaciones del Técnico Prevencionista y demas medidas que
complementen las normas a considerar con el objetivo de mantener la seguridad durante todo el
transcurso de la obra.

CONTROL DE CALIDAD

Estandares y especificaciones de fabricantes

El Contratista General y Subcontratistas si se le requiere, garantizaran y certificaran que los materiales o
productos utilizados por los fabricantes cumplen con los requerimientos especificados.

Dicha certificacion, no los exime de la responsabilidad de cumplir con otros requerimientos del Contrato.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales seran de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia y se
ajustaran a las especificaciones de esta Memoria Descriptiva, de la Planilla de Especificaciones y de la
M.C.G.
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Se prohibe el empleo de materiales usados o0 que puedan haber sido alteradas sus propiedades y calidad
con posterioridad a su fabricacion.

REPLANTEO DE OBRA

Todos aquellos elementos a construir deberan ser replanteados de acuerdo a las indicaciones de los
gréficos de albafileria, solicitandose a la Direccion de Obra su aprobacion para ser ejecutados los
trabajos, no obstante esto, el Contratista General y Subcontratistas seran responsables de cualquier error
derivado de esos replanteos.

Todas las Medidas y Dimensiones son Indicativas, son el resultado de un Relevamiento Integral, la
empresa verificara y realizara su metraje para presupuestar.

NIVELES
Los niveles y alineaciones son los indicados en los planos y se verificaran con los existentes en el edificio
actual.

MORTEROS

Los morteros especificados en los recaudos graficos y la presente Memoria Descriptiva responden a los
indicados en la M.C.G. del M.T.O.P.

Todos los morteros seran enviados, depositados y usados de tal manera de evitar cualquier deterioro,
dafio o contaminacién. Todos los morteros seran depositados en un lugar seco y en sus envases.

AZOTEAS Azly Az5

Se aplicara soplete derritiendo y retirando la proteccion de aluminio de la membrana existente, se procura
mantener el alma asféltica de lo instalado como base de apoyo de la nueva membrana. Se preparara la
superficie de las azoteas corrigiendo el deterioro, se eliminaran los pozos y ondulaciones pronunciadas, se
eliminan bordes, filos y se corrigen gargantas, se ejecutaran parches donde se retiren membrana para
obtener una base sélida, lisa, uniforme y sin aristas etc.

Sobre la nueva superficie se aplicara dos manos de Emulsion Solvente en Aguaras hasta lograr un
cubrimiento total para la correcta adhesion de membrana. No se admite aplicacion de emulsion
SOLVENTE ACUOSA tipo asfalkote o similar.

Sobre la superficie preparada se instala Membrana Asfaltica de 4 mm con proteccién en aluminio, se
uniran con calor con un correcto sangrado y se cubrirdn los empalmes con pintura aluminizada como
proteccion, las gargantas, bajadas y desagles llevaran una membrana por debajo para un correcto
montaje, se sellara con esmero el encuentro de membrana con las columnas de bajadas.

Az2

Se preparard la superficie de las azoteas corrigiendo el deterioro, se eliminaran los pozos y ondulaciones
pronunciadas, se eliminan bordes vy filos se ejecutaran parches donde se retiren membrana para obtener
una base sélida, lisa, uniforme y sin aristas etc.

Sobre la superficie preparada se instala Membrana Geo textil de 4 mm, se uniran con calor con un correcto
sangrado y se cubrirdn los empalmes con pintura como proteccion, las gargantas, bajadas y desagues
llevaran una membrana por debajo para un correcto montaje, se sellard con esmero el encuentro de
membrana con las columnas de bajadas.

Az3y Az4

Se aplicara soplete derritiendo y retirando la membrana, se trabajaran fisuras por dondeingresaba el agus,
se levantara la base y relleno para lograr ventilar y secar la azotea. Se preparara la superficie de las
azoteas con un alisado de arena y portland.

Sobre la nueva superficie se aplicard dos manos de Emulsion Solvente en Aguaras hasta lograr un
cubrimiento total para la correcta adhesion de membrana. No se admite aplicacion de emulsion
SOLVENTE ACUOSA tipo asfalkote o similar.

Sobre la superficie preparada se instala Membrana Asfaltica de 4 mm con proteccién en aluminio, se
uniran con calor con un correcto sangrado y se cubrirdn los empalmes con pintura aluminizada como
proteccion, las gargantas, bajadas y desagies llevaran una membrana por debajo para un correcto
montaje, se sellara con esmero el encuentro de membrana con las columnas de bajadas.

Se colocara doble membrana en la zona de acceso a los tanques de agua.

Division Arquitectura
San Salvador 1674. Montevideo, Uruguay. CP 11200 +598 24101258 -
24109373 arquitectura@utu.edu.uy 1 www.utu.edu.uy



mailto:arquitectura@utu.edu.uy
http://www.utu.edu.uy/

DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION
TECNICO PROFESIONAL

'ANEP /4§ UTU

JUNTAS DE DILATACION

Se reparard la junta de dilatacion entre los dos voliumenes. Las continuas filtraciones por la junta deberan
resolverse sustituyendo los materiales epoxi flexibles, se limpiaran y retira lo existente, recomponer
mamposteria y resolver los puntos mas criticos. Se adjuntan fotos de los dos puntos donde intervenir.
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TANQUE DE AGUA

Se procedera al vaciado y limpieza interior de los dos tanques de acuerdo a normas sanitarias
municipales.

Posteriormente se debera pintar exteriormente todas las paredes laterales del tanque e inferior dentro de
ducto intermedio. Se aplicara pintura impermeable, impermeabilizante membrana liquida blanca en dos
manos.

SANITARIA

Se sustituiran en tanque de agua los cafios de abastecimientos existentes, del tanque superior con cafios
de termofusion ppl 2” y 2" protegidos con cinta de aluminio y apoyados en soleras de 70x35mm, para no
afectar a la membrana.

El detalle de instalacion es la indicada en planos y rubrado, todo material, piezas, llaves, rebozes y
uniones entre cafierias de TF y Fe galvanizado estaran incluidas en el entendido de una correcta y
esmerada construccion y en vistas de resolver todos los problemas sanitarios solicitados en la presente
compra.

Se sustituye abastecimiento y desaglies exteriores de taller Capilar- Belleza, la camara nueva se
conectard a los desagies de los bafios existentes, podra requerir vincularlo a caja sifonada o nueva caja
dentro de pasillo sanitario, se definird en obra el recorrido méas funcional.

Se retirara el cafio de subida al tanque desde la cantina, se retiran dentro de la cantina y se sellan, anulan
y resuelven las pérdidas de agua existentes dentro de ese recinto.

PINTURA
En sectores con hongos y desprendimientos se preparara la superficie para permitir una correcta
aplicacion de pintura.
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Se pintaran los cielorraso de los salones de informatica, inspeccion departamental y taller belleza
marcados como local N°102, N° 103, N° 105, N° 106 y N° 116 con pintura para cielorrasos anti-hongos de
primera calidad.

Se pintaran las paredes de los salones con pintura tipo cielorrasos de primera calidad, se aplicaran dos
manos hasta lograr una superficie uniforme sin velos. Se pintara la circulacion principal en planta alta y la
caja de escaleras que se utiliza para llegar hasta azoteas.

En el acceso al edificio se pintard el cielorraso de entrada, debajo de la azotea Az2 y se corregird el frente
visto reparandolo y ajustando sus aristas.

LIMPIEZA DE OBRA

Todos los materiales cercanos o0 en contacto con las superficies pintadas, deben ser entregadas
completamente limpias, sin trazos de pintura, salpicaduras, manchas de polvo.

El Contratista General deberd proceder a la limpieza general de la obra la que debera ser entregada en
condiciones de uso.

Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retirados por el Contratista General de
la obra.

Dentro de las tareas finales debera realizarse una “Limpieza final de obra”, ésta sera realizada por
personal especializado en el tema, deberan limpiarse vidrios, alfombras, pisos, aberturas, rejas y muebles,
retirAndose manchas, polvo, pegotes de siliconas, las luminarias deberan estar libres de polvo, etc.
Cumplimiento de las medidas de prevencion establecidas en el Plan de Seguridad y Decreto 125/14

APENDICE |
¢ Requisitos legales que debera presentar antes de comenzar y mantener en obra

e Copia de la Presentacion en el MTSS - del formulario Registro Nacional de Obras en Construccion
y su Trazabilidad.

e Datos del Servicio de Prevencion, nombre, cedula y N° registro MTSS, debiendo realizar visitas
periodicas a obra el responsable del servicio.

¢ Presentacion de Estudio y Plan de Seguridad e Higiene (Decretos 283/996 y 481/09) y Libro de
Obra (125/14) sellado por MTSS — IGTSS

- (Fotocopia del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y fotocopia del primer folio del Libro
de Obra, ya recibido y sellado por el MTSS).

o Registro en el libro de obra las capacitaciones en salud y seguridad de trabajadores y cargos
medios.

o Registrar en el libro de obra la irregularidades y recomendaciones sobre las medidas correctivas
sobre las situaciones encontradas en las visitas periédicas.(Decreto 125/14)

e Designacion de la persona de la empresa contratista y subcontratada que dé solucion inmediata a
las observaciones que en materia de Seguridad e Higiene le realice la Direccion de Obra, asi como
cualquier organismo de contralor.

e Listado de personal con Nombre, Documento de Identidad y Categoria de los obreros que
comenzaran a trabajar en la obra con 24 hrs. de antelacion.

e Carnet de salud del personal afectado a la obra.

e El personal deberéa usar permanentemente en obra los EPP de uso obligatorios (Casco, Zapatos
seguridad. Ropa de trabajo, etc.) y los establecidos en el plan segun identificacion y evaluacion de
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riesgos , en este caso riesgo caida al vacio, uso de Arnésy colas de amarre sujeto a cabo de vida
y/o punto de anclaje
Tener el personal claramente identificado a través del logo de la empresa.
Para trabajos en altura, presentar psicofisico y capacitacion de los trabajadores afectados.
Formulario F2 — para el registro ante el BPS, adjuntar fotocopia Cédula de identidad de quien firme
por la empresa.
Certificado Unico Banco de Prevision Social vigente que acredite situacion regular de pago.
Constancia anual DGI vigente que acredite situacion regular de pago.
Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia de seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales para el caso de personal por industria y comercio.
Copia de la pdliza de seguros de los vehiculos y/o maquinaria afectados a la obra.
Maquinas y Equipos a usar

- Ficha de mantenimiento

- Certificacion del Vehiculo

- Libreta y capacitacion del operador
Fotocopia de Denuncia de Accidente presentada ante el BSE (en caso de ocurrido).
Procedimientos y/o permisos de trabajos especiales. (Trabajo en caliente, espacios confinados,
trabajos en altura, etc.)
Ante el armado de cualquier andamio, la empresa subcontratada debera tener en obra la Memoria
Descriptiva de Andamios, acompafiada de planos y céalculos correspondientes firmados por un
Ingeniero o Arquitecto asi como el plan de armado y desarmado de dicho andamio.(Decreto
125/14).

Presentar procedimiento seguro para bajar las membranas retiradas y restos de escombros.

Arq. Gerardo Taroco Rodriguez
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