MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
Sebastian Estol

CONSEJO DIRECCION
DIRECTIVO SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

CODICEN
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE Canelones Costa

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

LOCAL: Escuela 58

UBICACION: Calle Panam esquina Iberia
CIUDAD: Aeroparque
DEPARTAMENTO: Canelones

PADRON N°: 6726

Fecha: 15.09.2021

OBJETO DE LAS OBRAS:

- Impermeabilizaciéon de cubierta

Plazo de ejecucion 30 dias laborables para la industria de la construccion.

GENERALIDADES

Comprende la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2013 Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Escuela N° 112, Pando




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
Sebastian Estol

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Supervisién de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacién alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccién, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcién Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista debera mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Obligacidn de visita e inspeccidn previa

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran los trabajos e
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion, previamente a la
presentacion de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprension de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucion y
verificar in situ todo lo que consideren pertinente.

Documentacién de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran para la presente obra:
- La presente Memoria Particular y su Especificaciones Técnicas.

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones Particulares.

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas.
- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas M.T.O.P.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. Implantacion de obra
10. Terminacion de cubierta
26. Varios

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1.8 Fletes de implantacion
El contratista asumira el costo de los fletes necesarios de implantacion.

1.1-1.2.10 - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n® 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
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MTSS. Se podra acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacién de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

1.1.1 Vallado

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

En todos los trabajos a realizar en locales educativos se debe separar fisicamente (con vallas
ciegas) las actividades relativas a la obra del funcionamiento del local. En ningln momento se
puede permitir que los nifios accedan al area de obra y la empresa debe instalar todas las
medidas de seguridad necesarias para garantizar que los trabajos no pongan en ningiin modo
en riesgo a los alumnos ni a otros usuarios del local.

1.2.9 Baino quimico

El contratista alquilara un bafno quimico, esta prohibido el uso de las instalaciones del local.

1.3 — INSTALACIONES PROVISORIAS

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

1.3.7 — Equipo generador de energia eléctrica
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista, se prohibe
la utilizacion del servicio existente.

1.3.8 — Consumo agua tanque con jaula

El consumo de agua sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista, se prohibe la
utilizacion del servicio existente.

10.00 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS

Cubiertas pesadas 10.1

Se impermeabilizaran las azoteas indicadas en planos adjuntos (aprox. 530 m2) segun el
siguiente procedimiento:
- Se levantara la capa protectora de la impermeabilizacion existente y luego se retirara la
capa impermeable cuidando de no dafiar la carpeta de base que se mantendra.
- Aplicacién de una capa de imprimacion de emulsion asfaltica de 1 k/m2.

- Sobre la emulsion se colocara la membrana asfaltica de 4mm de espesor minimo y 40
kg de peso por rollo, con una terminacién de doble aluminio gofrado y alma de
polietileno alta densidad

- Las membranas deberan cumplir la Norma UNIT N°1058:2000 de calidad del material y
la Norma UNIT N°1065:2000 de colocacion. (se adjunta norma)

26.00 VARIOS
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26.3 Fletes retiro de obra

El contratista asumira el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos y retiro de la
obra.

26.5 Limpieza final de obra

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucion. No se recibira la obra, ni
podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas
condiciones y a satisfaccion de la supervision de obra, (incluida la limpieza fina, lavado de
pisos, vidrios, etc., previa a la ocupacion y habilitacion del local para su uso).

Finalizada la obra, el contratista dejara el obrador y su entorno eventualmente afectado por los
procesos desarrollados en la mejor situacion de limpieza, prolijidad y reparara a su cargo todo
aquello que haya resultado deteriorado en el curso de los trabajos. Esta operacion se llevara a
cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y segun sus instrucciones especificas al
respecto. Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicion y
excedentes (salvo indicacién contraria de la Supervisién).

Sebastian Estol
ARQUITECTDO
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