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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

($)

PRECIO TOTAL 

SUBRUBRO ($)

1.00 IMPLANTACION EN OBRA

1.1 PREPARACION DEL TERRENO 31000,00
1,1,6 Plan de seguridad firmado por Técnico Prevencionista global 1,00 15.600,00 15.600,00

1,1,8 Fletes de implantación global 1,00 15.400,00 15.400,00

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 55620,00

1.2.1 Vallado  ml 36,00 980,00 35.280,00

1.2.2 Andamios global 1,00 9.800,00 9.800,00

1.2.9 Alquiler baño quimico global 1,00 10.540,00 10.540,00

1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 6100,00

1,3,5 Consumo equipo generador de energía eléctrica (sólo aplicable por  Art. 19.1.2  P.C.P.) global 1,00 3.600,00 3.600,00

1,3,6 Consumo agua tanque con jaula (sólo aplicable  por  Art. 19.1.2 P.C.P.) global 1,00 2.500,00 2.500,00

4.00 DEMOLICIONES 

4,7 Demolición de cubiertas livianas m2 85,00 520,00 44.200,00

5.00 ESTRUCTURAS

5.4 VIGAS  ESTRUCTURALES 150000,00

5,4,4 Vigas de madera - Indice 100/200 m 55,00 2.500,00 137.500,00

5,4,5 Uniones y anclajes vigas de madera gl 1,00 12.500,00 12.500,00

10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS

10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 147850,00

10,2,1 Cubierta de chapa galvanizada calibre 24 onda sinusoidal m2 85,00 1.220,00 103.700,00

10,2,6 Babetas ml 22,00 1.200,00 26.400,00

10,2,7 Canalón de desagüe galvanizado ml 10,00 1.100,00 11.000,00

10,2,8 Piezas y accesorios gl 1,00 4.050,00 4.050,00

18,1,13 Cañeria de desague pluvial PVC 110 m 3,00 900,00 2.700,00

26.00 VARIOS

26,1 Técnico Prevencionista global 1,00 9.800,00 9.800,00

26,2 Fletes durante ejecución de obra global 1,00 5.400,00 5.400,00

26,3 Fletes retiro de obra global 1,00 9.800,00 9.800,00

26,5 Limpieza final de obra global 1,00 6.800,00 6.800,00

MATRIZ DE OFERTA
A OBRA PREVISTA 466570,00

B IVA OBRA (22% sobre A) 102645,40

C SUBTOTAL + IVA (A+B) 569215,40

D MONTO IMPONIBLE (sobre A) 107311,10

E LEYES SOCIALES (66,76% de D) 70610,70

F MONTO TOTAL OFERTADO (C+E) $U 662.851,33
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