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»
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RUBRADO ESCUELA N° 108

Area Gestion y Contralor de Obras- Versiéon 2018
TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO Area construida
AREAS CUBIERTAS EXTERIORES ( galerias) Area construida
ESPACIOS EXTERIORES Area de intervencion

RUBRO VARIOS

PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL
($) SUBRUBRO ($)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1.00 IMPLANTACION EN OBRA
11 PREPARACION DEL TERRENO 7000,00
1,1,8 |Fletes de implantacion global 1,00 2.500,00 2.500,00
1,19 Cartel de obra dimensiones 1,5 m x 0,8 m Bastidor de madera y lona impresa. unidad 1,00 4.500,00 4.500,00
1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS 14250,00
1.2.1 |Vallado mi 15,00 250,00 3.750,00
1.2.2 Andamios global 1,00 4.500,00 4.500,00
1.2.9 |Alquiler bafio quimico global 1,00 6.000,00 6.000,00
1.3 INSTALACIONES PROVISORIAS 6500,00
1,35 Consumo equipo generador de energia eléctrica global 1,00 5.000,00 5.000,00
1,3,6 Consumo agua tanque con jaula global 1,00 1.500,00 1.500,00
4.00 DEMOLICIONES
4.7 Demolicién de cubierta liviana m2 88,00 120,00 10.560,00
4,71 Retiro de unidades exteriores de aires acondicionados sobre cubierta global 1,00 1.000,00 1.000,00
10.00 TERMINACION DE CUBIERTAS
10.1 CUBIERTAS PESADAS 9000,00
10,1,6 |Imprimacion- emulsion asfaltica 1,5 k/m2 en encuentro cubierta y pretil m2 6,00 550,00 3.300,00
10,1,7 |Membrana asfaltica 4 mm con dos almas centrales polietileno alta densidad, terminacion aluminio gofrado. En encuentro cubierta y pretil m2 6,00 950,00 5.700,00
10.2 CUBIERTAS LIVIANAS 230100,00
10,2,1 |Cubierta de chapa galvanizada (tipo BC 120 galvanizada e= 1,1mm) m2 88,00 2.000,00 176.000,00
10,2,6 |Babetas mi 14,00 1.000,00 14.000,00
10,2,7,1 |Accesorios cierre y montaje gl 1,00 12.000,00 12.000,00
10,2,7,1,1 |Aislacion PET aluminizada m2 88,00 200,00 17.600,00
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10,2,7,1,2 |Reparacion cielorraso existente en aulas / cambio de tirante de madera gl 1,00 8.500,00 8.500,00
10,2,7,1,3 |Reinstalacaion de unidades exteriores de aires acondicinados sobre cubierta gl 1,00 2.000,00 2.000,00
26.00 VARIOS
26,10 |Tecnico prevencionista un 1,00 10.000,00 10.000,00
26,1,1 |Amurar mensulas para equipos de aire en pretil y reinstalarlos sobre las mismas un 2,00 2.000,00 4.000,00
26,5 Limpieza final de obra global 1,00 2.500,00 2.500,00
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